

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
jednající Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
dále jen „objednatel“

a

Mgr. Vladimír Šimáček

sídlo: xxxxx, 688 01 Uherský Brod
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu Uherský Brod
mobil: xxxxx, e-mail: xxxxx
IČO: 63408333
DIČ: xxxxx
Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxx
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

SMLOUVU O DÍLO
o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ
„Rohatec“
(dále jen „smlouva“)

Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu
spisová značka **SPU 453595/2017**
(dále jen „veřejná zakázka“).

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo s názvem „**Rohatec**“, jež je podrobně specifikováno v této smlouvě a v jejích přílohách (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbě vodního díla „hlavního odvodňovacího zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení zanášení HOZ splaveninami a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti HOZ.

Čl. II

Specifikace díla

- 2.1 Dílem se rozumí provedení těchto udržovacích prací: vysečení vodního rostlinstva a jeho výhrab na břehové hrany HOZ, odstranění křovin a náletových dřevin, kácení stromů, odstranění pařezů a následné odstranění splavené ornice z průtočného profilu HOZ. Odstraněná splavená ornice z HOZ bude použita na opravu břehových hran HOZ a na terénní úpravy přilehlých pozemků. Neupotřebitelná dřevní hmota bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb. Upotřebitelná dřevní hmota získaná kácením stromů nacházejících se na pozemcích ve vlastnictví ČR - příslušnosti hospodaření SPÚ je součástí zakázky a zhotovitel ji odkoupí za jím nabídnutou cenu. Ostatní dřevní hmota získaná při kácení na soukromých pozemcích, bude rozřezána a ponechána na místě v metrové rovnalině. Práce budou provedeny na dvou objektech staveb vodních děl - HOZ v celkové délce 1,314 km, a to na stavbě vodního díla HOZ:

Název stavby HOZ:	Rohatec
ID majetku:	5030000044-11201000 5030000045-11201000
Číslo hydrologického pořadí:	4-13-02-072
Místo akce (katastrální zemí):	Rohatec
Obec – část obce:	Rohatec
Okres:	Hodonín
Kraj:	Jihomoravský
vymezení místa plnění:	viz příložená přehledná situace, katastrální situace, technická zpráva a dendrologická situace

- 2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:
- 2.2.1 zajištění ochrany inženýrských sítí procházejících místem plnění a uvedených v předané technické dokumentaci
- 2.2.2 zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle ustanovení 4.6 této smlouvy;
- 2.2.3 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, včetně příjezdových komunikací;
- 2.2.4 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, naplavenin a nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku;
- 2.2.5 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující projektovou dokumentaci, technickou zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky provedení díla. Technická dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro vodní hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními nebo jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně z dalších dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení díla. Také tyto dokumenty jsou nedílnou součástí smlouvy.

Čl. III

Termíny plnění a provedení díla

- 3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: nejdéle do 5 dnů od účinnosti smlouvy.
- 3.2 Termín zahájení prací: listopad 2017
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 28. 02. 2018.
- 3.4 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.
- 3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- 3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II a v termínu dle čl. III bodu 3.3 této smlouvy.
- 3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad.

3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady:

- a) stavební deník
- b) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,
- c) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude sloužit jako důkazní materiál.

3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle čl. III smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.

Čl. IV

Cena za dílo

4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku.

4.2	Celková cena za provedení díla činí	582 551,00 Kč
	DPH 21 % činí	122 335,71 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 704 886,71 Kč

(slovy sedm set čtyři tisíc osm set osmdesát šest korun českých sedmdesát jedna haléřů)

4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této smlouvy.

4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.

4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.6 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (výkazu výměr) položkou či výměrou, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech. O jakýchkoliv dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva nebo dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín dokončení díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy nebo dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.7 Bude-li skutečné plnění provedeno v menším rozsahu oproti výkazu výměr, bude konečná cena díla vypočtena z jednotkových cen příslušných položek výkazu výměr v rozsahu skutečně provedených prací. Ke snížení rozsahu prací může dojít jen v odůvodněných a vzájemně odsouhlasených případech a musí být zaznamenáno ve stavebním deníku a v protokolu o předání a převzetí dokončených prací.

Čl. V

Platební podmínky

5.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).

5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

- 5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.
- 5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele nebo bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele.
- 5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací.
- 5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
- 5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této skutečnosti.
- 5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 5.10 V případě prodloužení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. VI

Záruční podmínky

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této smlouvě.

Čl. VII

Smluvní pokuty

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. III této smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle čl. III této smlouvy.

- 7.3 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
- 7.4 Smluvní pokuty, vyúčtované objednatelem zhotoviteli dle této smlouvy, jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli.
- 7.5 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 7.6 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil.
- 7.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. VIII

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

- 8.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 8.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- 8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
- 8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě:
- a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu delší než 3 kalendářních dnů,
 - b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - c) neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
- 8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky.
- 8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy a o takovém předání a převzetí sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

- 8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
- 8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli.

Čl. IX

Ostatní ujednání

- 9.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem díla dle této smlouvy.
- 9.2 Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o zařízeních procházejících stavenišťem/místem plnění, pokud není obstarání všech nebo části těchto informací součástí předmětu smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel vede ode dne předání místa pro provedení prací stavební deník a zaznamenává v něm všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla po jeho dokončení.
- 9.4 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce
- 9.6 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 9.7 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, které vzniknou při realizaci díla třetím osobám.
- 9.8 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín provedení díla.
- 9.10 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.
- 9.11 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu.
- 9.12 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části díla a pořídit potřebnou fotodokumentaci.

- 9.13 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání a převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
- 9.14 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací.
- 9.15 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místo plnění.
- 9.16 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy.
- 9.17 Smluvní strany určují tyto **kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace díla**, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání a převzetí místa provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného díla, k předání a převzetí faktury a k potvrzení provedených prací:

za objednatele:

Bc. Miroslav Říčař tel.: xxxxx e-mail: m.ricar@spucr.cz
Ing. Jaroslav Dočkal tel.: xxxxx e-mail: j.dockal@spucr.cz

za zhotovitele:

xxxxx tel.: xxxxx e-mail: xxxxx

Čl. X

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
- 10.2 Smluvní strany se dále dohody, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod či dodatků, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích.
- 10.4 Práva a povinnost smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 10.5 Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly.
- 10.6 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto **přílohy**:
- technická zpráva se soupisem prací a přehlednou situací,
 - projektová dokumentace
 - oceněný výkaz výměr.

- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,
 - nabídky zhotovitele ze dne 26. 10. 2017,
 - zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.8 Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 10.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10.10 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 10.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 15. 11. 2017

V Uherském Brodě dne 9. 11. 2017

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka Sekce odborných činností
ČR - Státní pozemkový úřad

.....
Mgr. Vladimír Šimáček

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....

podpis odpovědného zaměstnance

Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci
správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: Odbor vodohospodářských staveb
Oddělení: Oddělení vodohospodářských staveb Brno
Pracoviště: Brno
Číslo akce: 155
Název akce: **Rohatec**

Základní údaje:

Název HOZ: Rohatec
ID: 5030000044-11201000
5030000045-11201000
Kapacita prováděné údržby: 1,314 km
ČHP: 4-13-02-072
Katastrální území: Rohatec
Obec: Rotatec
Okres: Hodonín
ORP: Hodonín
Kraj: Jihomoravský

Časový plán provádění prací:

Termín zahájení: říjen 2017
Termín dokončení: nejpozději 28. února 2018

Výchozí podklady a podmínky pro provedení údržby

- Požadavek obce Rohatec ze dne 14. 4. 2014
- Kontrolní prohlídka ze dne 26. 7. 2017
- Projektová dokumentace pro provedení údržby HOZ Rohatec – zpracovatel Ing. Vašítek, xxxxxx, 696 61 Vnorovy, z roku 2016
- Souhlasy se vstupem a realizací údržby od vlastníků a uživatelů pozemků
- Souhlas Obce Rohatec s rekultivací obecní cesty (použití vytěženého sedimentu na terénní úpravy)
- Sdělení SPÚ, KPÚ o naložení s dřevní hmotou ze dne 20. 9. 2017
- Komplexní vyjádření odboru ŽP městského úřadu Hodonín k plánované údržbě ze dne 13. 9. 2016
- Změna vyjádření odboru ŽP z hlediska ochrany ZPF ze dne 16. 9. 2016
- Závazné stanovisko k umístění stavby do 50 m od lesa ze dne 19. 9. 2016
- Rozhodnutí odboru ŽP města Hodonín - souhlasné stanovisko k zásahu do VKP k plánované údržbě ze dne 13. 10. 2016
- Souhlas s kácením dřevin – Obec Rohatec
- Vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 9. 9. 2016
- Ohlášení vodoprávnímu úřadu

Popis současného stavu

Jedná se o dva otevřené kanály

- Rohatec – ID 5030000044-11201000, délka 888 m
- Rohatec - ID 5030000045-11201000, délka 426 m,

Které byla vybudována v roce 1956. Bližší popis stavu stavby vodního díla - viz. příložená projektová dokumentace.

Technický popis prací:

Viz. příložená projektová dokumentace.

Specifikace hlavních prací údržby HOZ:

- sečení vodního rostlinstva středně hustého	0,8200 ha
- vyhrabání a uložení pokoseného vodního rostlinstva	0,8200 ha
- odstranění křovin a náletových dřevin	450 m ²
- likvidace nepoužitelné dřevní hmoty z křovin a ořezu stromů v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.	39,75 m ³
- kácení stromů do Ø 300	176 ks
- kácení stromů do Ø 500	13 ks
- kácení stromů do Ø 700	2 ks
- odstranění pařezů odfrézováním do hl. 0,5m	15, 775 m ²
- čištění melioračních kanálů	751 m ³
- uložení sypaniny do nezhutněných násypů	257 m ³
- uložení výkopku na podél HOZ	494 m ³
- úprava pláně v hornině 1 až 4 bez zhutnění	2474,15 m ²
- založení lučního trávníku	2474,15 m ²
- čištění propustku DN 800	4 ks

Další doplňující údaje:

Vytěžená zemina z HOZ bude použita do zásypu po odfrézovaných pařezech s urovnáním. Přebytečný výkopek bude použit na dorovnání břehových hran HOZ a na terénní úpravu přilehlého pozemků podél HOZ (obecní cesta) p.č. 3535 a 3879, k.ú. Rohatec (rekultivace manipulačního pruhu).

Z důvodu zpřístupnění SO 02 HOZ Rohatec ID 5030000045-11201000 a částečně SO 01 HOZ Rohatec ID 5030000045-11201000 bude kolem HOZ vykácen manipulační pruh pro přístup mechanizace o šíři 4 m.

Manipulace s křovím, stromy a vodním rostlinstvem:

Neupotřebitelná dřevní hmota vzniklá odstraněním keřů a větví z pokácených stromů bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.

Upotřebitelná dřevní hmota získaná kácením stromů nacházejících se na pozemcích p. č. KN 3508, 3509, 3806 v k. ú. Rohatec, které jsou ve vlastnictví ČR - příslušnosti hospodaření SPÚ bude dle sdělení KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočky Znojmo součástí zakázky a zhotovitel nabídne cenu za 1 m³, tato nabídka bude závazná.

Dřevní hmota získaná při kácení manipulačního pruhu, která se nachází na soukromých pozemcích, bude rozřezána a ponechána na místě v metrové rovině.

Posečené vodní rostlinstvo bude shrabáno a uloženo podél břehů HOZ.

Vliv prací na životní prostředí:

Práce nemají negativní vliv na životní prostředí a také nebude negativně ovlivněna stabilita vodního díla. Akce byla projednána s příslušným Odborem životního prostředí a ohlášena

vodoprávnímu úřadu. Bylo vydáno Rozhodnutí o zásahu do VKP (OŽP Hodonín) a souhlas s kácením dřevin (Obec Rohatec).

Účel a cíl akce:

Údržbou otevřených kanálů HOZ dojde k obnovení jejich funkce a k omezení podmáčení okolních pozemků.

Střety zájmů:

Oba otevřené kanály HOZ jsou vyústěny do vodního toku Járek IDVT 10200991, který je ve správě Povodí Moravy s. p. Při provádění prací je nutné respektovat požadavky uvedené v jejich vyjádření.

Dle vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín a. s. dojde ke styku s kanalizační stokou „HA PVC 300“. Je nutné respektovat vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín a. s. č. j. 2/HO/16/2713 ze dne 22. 8. 2016.

Před zahájením prací si zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení trasy kanalizace.

Dle vyjádření společnosti E.ON Česká republika s.r.o. dojde ke styku se zařízením distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o nadzemní vedení VN.

Při realizaci údržbových prací zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek uvedených v souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. ze dne 7. 9. 2016.

Dle vyjádření společnosti RWE distribuční služby, s.r.o. dojde ke styku s vysokotlakým plynovodem (VTL) DN 300, PN 40 a zařízením katodické ochrany VTL plynovodů SKAO Rohatec v majetku RWE GasNet, s.r.o.

Při realizaci prací zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření RWE č. j. 5001357984 ze dne 7. 9. 2016.

Dle vyjádření CETIN nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací.

Zhotovitel se bude řídit podmínkami vlastníků nebo provozovatelů uvedených zařízení. Práce budou probíhat tak, aby nedošlo k poškození nadzemních či podzemních inženýrských sítí. V případě, že zhotovitel neprovede vytyčení sítě autorizovanou osobou nebo neprokáže provedení vytyčení vlastními prostředky (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku, účast zástupce správce sítě či objednatele na vytyčení apod.), bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Získaná stanoviska správců sítí budou zhotoviteli předána při předání staveniště.

Předpokládané finanční náklady celkem (zaokrouhлено na celé koruny):

Cena bez DPH	744 885,- Kč
Cena včetně DPH	901 310,- Kč

Přehledná situace: viz PD

Datum: 18. 9. 2017

Vyhotovil: terénní pracovník Bc. Miroslav Říčař

Schválil: Ing. Jaroslav Dočkal

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Mel_34_16

Stavba: HOZ Rohatec - zpracování PD

JKSO:

Místo: Rohatec

CC-CZ:

Datum: 26.10.2017

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

Mgr. Vladimír Šimáček
xxxxxx, 68801 Uherský Brod

IČ: 63408333

DIČ: xxxxx

Projektant:

Ing. Karel Vašítek

IČ: 18177018

DIČ: xxxxx

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek, xxxxxxxx, 696 61 Vnorovy

IČ: 18177018

DIČ: xxxxx

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	582 551,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	582 551,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	582 551,00	122 335,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	704 886,71
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: MeL_34_16

Stavba: HOZ Rohatec - zpracování PD

Místo: Rohatec

Datum: ##

Objednatel: Státní pozemkový úřad

Projektant: Ing. Karel Vašítek

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Karel Vašítek, xxxxxxxx, (

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	582 551,00	704 886,71
MeL_34_16	HOZ Rohatec - zpracování PD	15 499,68	18 754,61
SO.01	HOZ, ID 5030000044-11201000	338 187,83	409 207,27
SO.02	HOZ, ID 5030000045-11201000	228 863,49	276 924,82
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		582 551,00	704 886,71

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HOZ Rohatec - zpracování PD

Místo: Rohatec

Datum: 26.10.2017

Objednatel: Státní pozemkový úřad

Projektant: Ing. Karel Vašítek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek, xxx, 696 61 1

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	15 499,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 499,68
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 999,68
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 499,68

ROZPOČET

Stavba: HOZ Rohatec - zpracování PD

Místo: Rohatec Datum: 26.10.2017
Objednatel: Státní pozemkový úřad Projektant: Ing. Karel Vašítek
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Karel Vašítek, xxxx, 696 61 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **15 499,68**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **15 499,68**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **3 500,00**

1	K	012403000	Kkartografické práce	kplt	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---	-----------	----------------------	------	-------	----------	----------

geometrák

VRN3 - Zařízení staveniště **3 999,68**

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kplt ...	1,000	3 999,68	3 999,68
---	---	-----------	---------------------	-------------	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost **8 000,00**

3	K	043203000	Měření bez rozlišení	kplt	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-----------	----------------------	------	-------	----------	----------

vytyčení podzemních vedení

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HOZ Rohatec - zpracování PD

Objekt: SO.01 - HOZ, ID 5030000044-11201000

JKSO:

Místo: Rohatec

CC-CZ:

Datum: 26.10.2017

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

Mgr. Vladimír Šimáček

xxxxxx, 68801 Uherský Brod

IČ: 63408333

DIČ: xxxxx

Projektant:

Ing. Karel Vašítek

IČ: 18177018

DIČ: xxxxx

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek, xxxxx, 696 61 Vnorovy

IČ: 18177018

DIČ: xxxxx

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	338 187,83
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	338 187,83

DPH základní	21,00%	ze	338 187,83	71 019,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	409 207,27
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HOZ Rohatec - zpracování PD

Objekt: SO.01 - HOZ, ID 5030000044-11201000

Místo: Rohatec

Datum: 26.10.2017

Objednatel: Státní pozemkový úřad

Projektant: Ing. Karel Vašítek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek, xxxxx, 696 61

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	338 187,83
HSV - Práce a dodávky HSV	338 187,83
1 - Zemní práce	338 187,83
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	338 187,83

ROZPOČET

Stavba: HOZ Rohatec - zpracování PD

Objekt: SO.01 - HOZ, ID 5030000044-11201000

Místo: Rohatec

Datum: 26.10.2017

Objednatel: Státní pozemkový úřad

Projektant: Ing. Karel Vašítek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek, xxxxx, 696 61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

338 187,83

HSV - Práce a dodávky HSV

338 187,83

1 - Zemní práce

338 187,83

1	K	111103222	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého	ha	0,780	30 010,00	23 407,80
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	5,250	1 850,00	9 712,50
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	35,000	185,50	6 492,50
4	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	333,50	333,50
5	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m	m2	2,669	2 350,00	6 272,15
6	K	125703311	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	625,510	149,00	93 200,99
7	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,500	632,00	8 532,00
<i>hloubení sond na ipodzemním vedení</i>							
8	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	431,830	30,10	12 998,08
<i>přemístění přebytečného výkopku k uložení na přilehlé pozemky</i>							
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	625,510	22,20	13 886,32
<i>uložení k dosypání břehů koryta a uložení přebytku na okolní pozemky</i>							
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,500	94,80	1 279,80
<i>zásyp sond na podzemním vedení</i>							
11	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,669	52,30	139,59
12	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 159,150	16,30	35 194,15
<i>zatravnění povrchu uloženého výkopku</i>							
13	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	43,183	125,00	5 397,88
14	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2 159,150	5,10	11 011,67
<i>urovnání rozprostřeného výkopku</i>							
15	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	3 749,250	26,00	97 480,50
16	K	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,780	8 780,00	6 848,40
17	K	R1	Čištění propustku DN800	kus	3,000	2 000,00	6 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HOZ Rohatec - zpracování PD

Objekt: SO.02 - HOZ, ID 5030000045-11201000

JKSO:

Místo: Rohatec

CC-CZ:

Datum: 26.10.2017

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:

Mgr. Vladimír Šimáček
xxxxxx, 68801 Uherský Brod

IČ: 63408333

DIČ: xxxxx

Projektant:

Ing. Karel Vašítek

IČ: 18177018

DIČ: xxxxx

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek, xxxxx, 696 61 Vnorovy

IČ: 18177018

DIČ: xxxxx

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	228 863,49
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	228 863,49
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	228 863,49	48 061,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	276 924,82
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HOZ Rohatec - zpracování PD

Objekt: SO.02 - HOZ, ID 5030000045-11201000

Místo: Rohatec

Datum: 26.10.2017

Objednatel: Státní pozemkový úřad

Projektant: Ing. Karel Vašítek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek, xxxxx, 696 61

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	228 863,49
HSV - Práce a dodávky HSV	228 863,49
1 - Zemní práce	228 863,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	228 863,49

ROZPOČET

Stavba: HOZ Rohatec - zpracování PD

Objekt: SO.02 - HOZ, ID 5030000045-11201000

Místo: Rohatec Datum: 26.10.2017
 Objednatel: Státní pozemkový úřad Projektant: Ing. Karel Vašítek
 Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Karel Vašítek, xxxxx, 696 61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

228 863,49

HSV - Práce a dodávky HSV

228 863,49

1 - Zemní práce

228 863,49

1	K	111103222	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu středně hustého	ha	0,040	30 010,00	1 200,40
2	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	450,000	52,30	23 535,00
3	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	34,500	1 850,00	63 825,00
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	141,000	185,50	26 155,50
5	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	12,000	333,50	4 002,00
6	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	2,000	538,00	1 076,00
7	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m	m2	13,086	2 350,00	30 752,10
8	K	125703311	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	126,270	149,00	18 814,23
9	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,720	30,10	1 887,87

přemístění pč řabytečného výkopku k uložení na okolní pozemky

10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	126,270	22,20	2 803,19
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

uložení přebytečného výkopku na okolní pozemky a uložení výkopku do úpravy břehů

11	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13,086	52,30	684,40
12	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	315,000	16,30	5 134,50

zatravnění povrchu uloženého výkopku

13	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	6,300	125,00	787,50
14	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	315,000	5,10	1 606,50

urovnání povrchu uloženého výkopku

15	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 701,850	26,00	44 248,10
16	K	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,040	8 780,00	351,20
17	K	R1	Čištění propustku DN800	kus	1,000	2 000,00	2 000,00