

Smlouva

o spolupráci na řešení a realizaci projektu č. FV10238 „Výzkum a vývoj systému kompenzace CO₂ v prostředí polygrafického průmyslu“, schváleného v rámci programu TRIO MPO ČR o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace.

I.

Smluvní strany

Příjemce: CICERO Stapro Group s.r.o.

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl.č.24014

Sídlo: Pernštýnské nám. 51, Pardubice – Staré Město, PSČ 530 02

IČ: 27523586

DIČ: CZ27523586

zastoupená: Pavlem Karáskem, jednatelem společnosti
(dále jen CICERO)

a

Další účastník projektu (2): Univerzita Pardubice

veřejná vysoká škola zřízená zákonem

Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice

IČ: 00216275

DIČ: CZ00216275

zastoupená: prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc.
(dále jen Univerzita)

II.

Úvodní ustanovení

1. V rámci veřejné soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR), uspěly společnosti CICERO Stapro Group s.r.o. Pardubice, NOVATISK, akciová společnost Blansko a Univerzita Pardubice, v programu „TRIO“ a jejich společný projekt, který obdržel evidenční č. FV10238, byl zařazen k účelové podpoře části uznaných nákladů projektu formou dotace ze státního rozpočtu.
2. Na základě rozhodnutí MPO ČR ze dne 20.10.2016 je nositelem a řešitelem úkolu CICERO (řešitel a příjemce dotace) a společnost NOVATISK (další účastník projektu 1) a Univerzita Pardubice (další účastník projektu 2).
3. Smluvní strany tímto deklarují svoji společnou vůli podílet se na společném řešení projektu a vynakládat součinnost za účelem dosažení cílů projektu.

III.

Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran pro úspěšnou realizaci projektu evid. pod č. FV10238 v období 5/2016 – 12/2018, a to s maximální efektivností a využitím účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu.

2. CICERO, jakožto příjemce dotace, má u ČSOB, a.s., pobočka Pardubice, zřízen zvláštní účet č. 195380495/0300, na nějž bude postupně v souladu se smlouvou uzavřenou s poskytovatelem dotace (ČR - MPO ČR) převáděna účelová dotace a z něhož bude CICERO hradit bezhotovostními platbami náklady na věcné řešení projektu, za podmínek sjednaných níže, popřípadě za podmínek stanovených smlouvou uzavřenou mezi CICERO a ČR – MPO ČR, na účet dalšího účastníka projektu 2, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Pardubice, č. účtu: [REDACTED]

IV. Předmět smlouvy

1. Realizace projektu ev. č. FV10238 „Výzkum a vývoj systému kompenzace CO2 v prostředí polygrafického průmyslu“ v průběhu období 5/2016 – 12/2018 má zajistit plnění dílčích úkolů i hlavního cíle dle jednotlivých etap technického rozvoje, stanovených přílohou č.1 (Věcná náplň řešení projektu).
2. CICERO se touto smlouvou zavazuje poskytovat sjednanou část jemu poskytnuté dotace na náklady vynaložené na řešení projektu ev, č. FV10238 druhé smluvní straně.
3. Účelová podpora je poskytována dalšímu účastníkovi projektu 2 na základě této smlouvy, výlučně za účelem jejího využití k řešení projektu, v rozsahu a parametrech schválených poskytovatelem.

V. Další účastník projektu 2 a jeho náklady na realizaci projektu

1. Poměr účasti na řešení projektu je dán přílohou č. 2 této smlouvy.
2. Předpokládá se, že celková část účelové podpory (na aktivní spoluúčast UNIVERZITY) jakožto dalšího účastníka projektu 2), dosáhnou za období 5/2016 – 12/2018 částky **1 841 tis. Kč**.
3. Tyto finanční prostředky převede do 30ti dnů od obdržené dotace příjemce (CICERO) na účet dalšího účastníka projektu 2 na jednotlivé roky takto:

Další účastník projektu 2:	rok 2016	rok 2017	rok 2018	celkem
	621 tis. Kč	800 tis. Kč	420 tis. Kč	1 841 tis. Kč

4. Účelová dotace finančních prostředků od příjemce dalšímu účastníkovi projektu 2 bude poskytována v jednotlivých letech a uvedených částkách, jedině tehdy, budou-li přiděleny finanční prostředky od poskytovatele (MPO ČR) na daná období a v částkách uvedených ve smlouvě uzavřené mezi MPO ČR a nositelem projektu a příjemcem.
5. Poskytnuté finanční prostředky další účastník projektu 2, využije na zabezpečování úkolů technického rozvoje (viz. příloha smlouvy) a nejpozději do 15.1. následujícího kalendářního roku, provede řádné vyúčtování.
6. Příjemce si na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem vyhrazuje právo provést pravidelné kontroly dalšího účastníka projektu 2. Účelem kontroly je kontrola věcného plnění projektu č. FV10238 a nakládání s poskytnutou účelovou podporou.

VI. Povinnosti dalšího účastníka projektu 2

1. Další účastník projektu 2 se tímto zavazuje plnit veškeré závazky stanovené smlouvou č. FV10238 pro příjemce dotace zejména v článku VI, závazky příjemce, a to z pozice dalšího účastníka projektu 2 dotace, zejména:
 - a) použít účelovou podporu nejpozději do 15.1. následujícího kalendářního roku
 - b) vést o uznaných nákladech samostatnou účetní evidenci podle zákona o účetnictví, tuto evidenci uchovat po dobu 10ti let od ukončení řešení projektu
 - c) vést samostatný bankovní účet určený pouze pro financování předmětného projektu
 - d) další účastník projektu 2 může převést část poskytnuté účelové podpory z bankovního účtu určeného výlučně pro financování projektu z účelové podpory do svého fondu účelově určených prostředků (dále jen „FÚUP“), a to až do výše 5 % z celkové účelové podpory poskytnuté mu v daném kalendářním roce. Ustanovení tohoto odstavce nelze použít v posledním roce řešení projektu.
 - e) zpracovat vlastní interní předpis upravující účtování finančních prostředků na řešení projektu
 - f) dodržet v rámci celkových uznaných nákladů skutečně vynaložených na řešení projektu jejich stanovené členění a poměr
 - g) informovat okamžitě o své případné neschopnosti, či ztrátě způsobilosti plnit řádně a včas zákonem stanovené odvody, daně, informovat o změnách majetkoprávního postavení, změně právní formy, snížení základního kapitálu, úpadek, likvidaci
 - h) informovat okamžitě o skutečnostech bránících práci na projektu
 - i) vrátit okamžitě dotaci i s připsanými úroky z účtu při nevyužití prostředků do 15.2. následujícího kalendářního roku na výzvu CICERA.
2. Další účastník projektu 2 tímto prohlašuje, že je mu znám obsah článku VI. smlouvy č. FV10238 a že z pozice dalšího účastníka projektu 2 bude plnit veškeré tam uložené povinnosti (odst. 1- 30).

VII. Kontrola plnění projektu

1. CICERO si tímto vyhrazuje právo pravidelné, opakované a kontroly dalšího účastníka projektu 2 v přiměřeném rozsahu ve věci řešení projektu, čerpání, užití a evidence nákladů. Neumožnění kontroly je považováno za zvlášť hrubé porušení této smlouvy. Povinnost umožnit kontrolu je zajištěna smluvní pokutou ve výši 20 000,- Kč. Tuto se zavazuje zaplatit Univerzita v případě neumožnění sjednané kontroly ve lhůtě a způsobem dle písemné výzvy CICERO k zaplacení smluvní pokuty. Stejně právo má i poskytovatel dotace.

VIII.

Duševní vlastnictví a ochrana informací

1. Průmyslové i duševní vlastnictví vytvořené v průběhu řešení projektu FV10238, zůstávají ve vlastnictví jejich řešitelů.
2. Průmyslové a duševní vlastnictví může být vzájemně použito pouze pro účely této smlouvy. Veškeré informace získané v průběhu realizace projektu, se považují za důvěrné.
3. CICERO tímto prohlašuje, že nový sw pro výpočet zátěže CO₂ v polygrafickém provozu, jež bude smluvními stranami využit pro řešení projektu, je autorským dílem ve smyslu ustanovení §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, a jeho užívání je možné pouze v souladu s cílem a záměrem řešení projektu a v souladu s řešením schváleným MPO ČR (viz smlouva č. FV10238, včetně jejích příloh).
4. Práva k autorskému dílu jsou chráněna zákonem. Neoprávněný zásah do zákonem chráněných práv k autorskému dílu je způsobilý naplnit skutkovou podstatu trestného činu dle ustanovení § 152 zákona č. 140/1961, trestního zákona v platném znění.
5. Veškerá data, informace a dokumentace k novému sw pro výpočet zátěže CO₂ v polygrafickém provozu, mají charakter obchodního tajemství a CICERO má zájem na jejich utajení před třetími osobami.
6. Veškerá majetková práva k výsledkům projektu budou upravena dodatečně Smlouvou o využití výsledků výzkumu a vývoje, dosažených řešením projektu.
7. Obsahem nového sw pro výpočet zátěže CO₂ v polygrafickém provozu bude:
 - a) Vývoj SW s HW produktu na měření spotřeby elektrické energie s možností detailní analýzy
 - b) Vypracování metodiky snížení spotřeby elektrické energie v polygrafickém provozu
 - c) Vypracování metodiky na snížení zátěže CO₂
 - d) Vypracování metodiky kompenzace zátěže CO₂ (celkově na společnost/na zakázku)
 - e) Vypracování rámce pro tvorbu EMS (Environmental Management System).
8. Smluvní strany se proto zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, neposkytnou třetím stranám technickou, nebo technologickou dokumentaci, ani žádné informace, a to až do doby, kdy se tyto stanou dostupné i z jiných zdrojů.
9. Zákaz se nevztahuje na případy, kdy je smlouvou o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu uložena povinnost poskytování informací MPO ČR nebo kde je povinnost uložena přímo právním předpisem.

IX.

Odstoupení od smlouvy a sankce za nesplnění smluvních závazků

1. Pro případ, že nastanou skutečnosti, se kterými smlouva č. FV10238 spojuje právo ČR-MPO ČR na odstoupení od uvedené smlouvy a ČR-MPO ČR od smlouvy odstoupí, sjednávají smluvní strany ukončení účinnosti této smlouvy, respekt. závazku CICERO poskytovat poměrnou část dotace.
2. Pro případ, že ČR-MPO ČR vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty sjednaný smlouvou


č. FV10238 vlivem jednání nebo vlivem opomenutí dalšího účastníka projektu 2, je povinen tento nárok upokojit z vlastních prostředků dalšího účastníka projektu 2. Další účastník projektu 2 výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním článku VII. Smlouvy č. FV10238 a zavazuje se nejednat tak, aby na uložení smluvní pokuty ČR – MPO ČR vznikl nárok.

X. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla uzavřena jako důsledek uzavření smlouvy mezi smluvními stranami ČR – MPO ČR a společností CICERO Stapro Group s.r.o. č. FV10238. Pokud dojde k ukončení účinnosti smlouvy uvedené v předchozí větě, nerozhodno z jakého důvodu, dnem zrušení smlouvy č. FV10238, dochází též ke zrušení účinků této smlouvy a smluvní strany jsou povinny, provést vypořádání plynoucí z ukončení smlouvy sjednané s MPO ČR.
3. Univerzita tímto výslovně prohlašuje, že se seznámila s textem smlouvy č. FV10238 uzavřené mezi CICERO a ČR – MPO ČR. Je jí známo, že plnění od CICERO obdrží pouze v případě, že toto plnění obdrží CICERO v rámci podpory projektu.
4. Jakékoliv její změny a doplňky vyžadují pro svoji platnost písemnou formu a budou označeny, jako číslované dodatky. Totéž platí pro upřesnění a přidělování finančních prostředků, či věcných úkolů projektu v jednotlivých letech 2016 až 2018.
5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Náklady projektu a výše účelové podpory a příloha č. 2 Věcná náplň řešení projektu.
6. Smlouva byla vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu. Univerzita obdrží 1 výtisk, CICERO 3 výtisky, z nich po jednom předá Novatisku Blansko a MPO ČR.
7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy č. FV10238 včetně jejích příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu četly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují dále ze své pravé a svobodné vůle tyto své podpisy.


V Pardubicích... 15. 11. 2016

16. 11. 2016


CICERO Stapro Group s.r.o.
Pavel Karásek, jednatel společnosti

CICERO Stapro Group s.r.o.
Pernštýnské náměstí 51
530 02 Pardubice
IČ: 27523586
DIČ: C227523586

②


Univerzita Pardubice,
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Příloha č.1: Náklady projektu a výše účelové podpory

Příloha č. 1

projekt

FV10238

Uznané náklady na řešení projektu a výše účelové podpory (v Kč)

Závazný ukazatel: **70.99 %**

Dosažená míra podpory za projekt: **70.99 %**

maximální míra podpory stanovená pro celou dobu řešení projektu:

náklady celkem	2016	2017	2018	2019	2020
----------------	------	------	------	------	------

projekt celkem

		2016	2017	2018	2019	2020
účelová podpora	13 989 876	3 125 440	5 829 958	5 034 478	0	0
neveřejné zdroje	5 717 124	1 178 560	2 367 042	2 171 522	0	0
celkem	19 707 000	4 304 000	8 197 000	7 206 000	0	0

míra podpory: 72.62 % 71.12 % 69.87 % % %

příjemce:

IČ: 27523586	CICERO Stapro Group s.r.o.					
účelová podpora	6 170 998	1 251 200	2 073 319	2 846 479	0	0
neveřejné zdroje	2 904 002	588 800	975 681	1 339 521	0	0
celkem	9 075 000	1 840 000	3 049 000	4 186 000	0	0

dosažená míra podpory: 68.00 % 68.00 % 68.00 % % %

max. míra podpory: 68.00 %

další účastníci projektu:

IČ: 27755291	NOVATISK, akciová společnost					
účelová podpora	5 977 878	1 253 240	2 956 639	1 767 999	0	0
neveřejné zdroje	2 813 122	589 760	1 391 361	832 001	0	0
celkem	8 791 000	1 843 000	4 348 000	2 600 000	0	0

dosažená míra podpory: 68.00 % 68.00 % 68.00 % % %

max. míra podpory: 68.00 %

IČ: 00216275	Univerzita Pardubice / Univerzita Pardubice, 25310 - Fakulta chemicko-technologická					
účelová podpora	1 841 000	621 000	800 000	420 000	0	0
neveřejné zdroje	0	0	0	0	0	0
celkem	1 841 000	621 000	800 000	420 000	0	0

dosažená míra podpory: 100.00 % 100.00 % 100.00 % % %

max. míra podpory: 100.00 %

Příloha č.2:

Věcná náplň řešení projektu

Projekt: „Výzkum a vývoj systému kompenzace CO2 v prostředí polygrafického průmyslu“

Ev.č.: FV10238

Etapy řešení:

Etapa a podetapy	Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě	Orientační zajištění řešení etap (organizace)	Orientační termín ukončení etapy
rok 2016			
1.	Analýza procesu výroby v tiskárně, identifikace potenciálních zdrojů CO2	CICERO Stapro Group s.r.o. NOVATISK, a.s.	30.09.2016
2.	Vyhodnocení analýzy identifikace potenciálních zdrojů CO2 a výzkum možných variant jejich kontroly a eliminace, návrh use case modelu (část konzultační + sw řešení + hw řešení)	CICERO Stapro Group s.r.o. NOVATISK, a.s. Univerzita Pardubice	31.12.2016
rok 2017			
1.	Testování výsledků výzkumu navrženého Use Case modelu, sw, konzultační a hw části produktu - kontrola navrženého řešení	CICERO Stapro Group s.r.o. NOVATISK, a.s. Univerzita Pardubice	30.04.2017
2.	Výzkum HW možností - Návrh technické (HW) stránky řešení kontroly spotřeby zdrojů	CICERO Stapro Group s.r.o. Univerzita Pardubice	31.07.2017
3.	Testování výsledků výzkumu - navrženého HW stránky řešení u konečného zákazníka	CICERO Stapro Group s.r.o. NOVATISK, a.s.	31.10.2017
4.	Návrh logického datového a procesního modelu softwarové části, návrh struktury metodiky konzultačních služeb	CICERO Stapro Group s.r.o. Univerzita Pardubice	31.12.2017
rok 2018			
1.	Testování a kontrola navrženého logického datového a procesního modelu a navržené metodiky konzultačních služeb	CICERO Stapro Group s.r.o. Univerzita Pardubice	31.03.2018

2.	Programové zadání a vlastní programové řešení softwarové části, vypracování metodiky konzultačních služeb	CICERO Stapro Group s.r.o.	31.07.2018
3.	Testování produktu u konečného zákazníka	CICERO Stapro Group s.r.o. NOVATISK, a.s.	31.10.2018
4.	Pilotní instalace produktu	CICERO Stapro Group s.r.o. NOVATISK, a.s.	31.12.2018



CICERO Stapro Group s.r.o.
Pernštýnské náměstí
530 02, Pardubice
IČ: 27523586
DIČ: CZ27523586


Pernštýnské nám
27523586




Průvodka smlouvy

Název projektu: VÝZKUM A VÝVOJ SYSTÉMU KOMPENZACE CO₂ V PROSTŘEDÍ
POLYGRAFICKÉHO PRŮMYSLU
Číslo projektu: FV10238
Jméno řešitele: prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.
Pracoviště: Katedra polygrafie a fotofyziky
Fakulta: Fakulta chemicko-technologická
Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Doba řešení projektu: 01.05.2016 - 31.12.2018


Název smlouvy: Smlouva o spolupráci na řešení a realizaci projektu

V Pardubicích dne: 7. 11. 2016 Podpis: 
řešitel projektu


V Pardubicích dne: 7. 11. 2016 Podpis: 
vedoucí ústavu / katedry

Souhlasím s uzavřením smlouvy k výše uvedenému projektu v předloženém znění.


Vyjádření CTT:¹⁶


V Pardubicích dne: 16. 11. 2016 Podpis: 
zástupce CTT

Vyjádření ekonomického odboru rektorátu:¹⁷

V Pardubicích dne: 7. 11. 2016 Podpis: 
zástupce ekonomického odboru

Vyjádření vedoucího zaměstnance součásti univerzity:

V Pardubicích dne: 15. 11. 2016 Podpis: 
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
děkan FChT

V Pardubicích dne: Podpis: 
prorektor

¹⁶ Pouze v případě, že se smlouva dotýká duševního vlastnictví.

¹⁷ Pouze v případě, že smlouva se týká financí.

