
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02144867
DIČ: CZ02144867

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 220 921,39

6 220 921,39 1 306 393,49

0,00 0,00

Zadrapa067

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Kraiczova

MK-STAV BUILDING s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 7 527 314,88
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Zadrapa067

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: MK-STAV BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Kraiczova

24. 5. 2018

54 450,00

817 558,22

224 939,00

393 221,38

6 220 921,39 7 527 314,88

Kód Popis

01 D1 Mateřská škola

001 D1.1 Architektonicko-stavební řešení

002 D1.4 Vnitřní kanalizace

003 D1.4 Vzduchotechnika

004 D1.4 Elektroinstalace

005 Oprava zpevněných ploch

006 Vedlejší rozpočtové náklady

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

7 527 314,886 220 921,39

6 001 641,874 960 034,60

35 504,4129 342,49

675 667,95

185 900,00

324 976,35

45 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02144867

DIČ: CZ02144867

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 960 034,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 960 034,60 21,00% 1 041 607,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 001 641,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ 

Kraiczova

01 - D1 Mateřská škola

001 - D1.1 Architektonicko-stavební řešení

MK-STAV BUILDING s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: MK-STAV BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 960 034,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 690 421,66

D 1 Zemní práce 45 560,02

1 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 44,982 950,00 42 732,90 CS ÚRS 2018 01

VV odkop pro zateplení soklu

VV (35,52+0,6*2+15,22+7,07+0,6*2)*2*0,6*0,7 50,576

VV (0,8+0,6)*0,6*0,7 0,588

VV -(15,22-0,25*2)*0,6*0,7 -6,182

VV Součet 44,982

2 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 44,982 62,85 2 827,12 CS ÚRS 2018 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 72 375,18

3 K 311272121
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 

do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm
m2 1,633 817,50 1 334,98 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"

VV (0,32+0,28)*2,05*0,25 0,308

VV (0,755+0,82+0,15*2+0,71)*2,05*0,25 1,325

VV Součet 1,633

4 K 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 

m2  tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm
m2 1,020 699,00 712,98 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"

VV 0,6*0,85*2 1,020

5 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2  tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm
m2 113,431 620,00 70 327,22 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"

VV 1,19*1,75 2,083

VV 0,9*2,05*2 3,690

VV (0,955+0,75)*2,05 3,495

VV (0,89+1,2+1,25+1,1)*2,05 9,102

VV (1,5+1,1+1,25+0,9)*2,05 9,738

VV 1,2*6*2,05 14,760

VV 1,2*0,85*3 3,060

VV 2,46*0,85 2,091

VV "2.NP"

VV (1,25+1,2*8+1,25)*2,07 25,047

VV (1,1+1,5+1,1)*2,07 7,659

VV (1,25+1,2*8+1,25)*2,07 25,047

VV (1,1+1,5+1,1)*2,07 7,659

VV Součet 113,431

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 009 867,59

6 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 112,860 476,25 53 749,58 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"

VV (1,8+2,05)*2*0,25 1,925

VV (2,32+2,8*2)*0,25 1,980

VV (1,8+2,05)*2*0,25*2 3,850

VV (1,2+2,05)*2*0,25*2 3,250

VV (3,0+2,05)*2*0,25 2,525

VV (1,9+2,8*2)*0,25 1,875

VV (1,2+2,05)*2*0,25*5 8,125

VV (2,4+2,05)*2*0,25*2 4,450

VV (3,6+2,05)*2*0,25 2,825

VV (6,0+2,05)*2*0,25 4,025

VV (4,8+2,05)*2*0,25*2 6,850

VV (1,5+2,8*2)*0,25 1,775

VV (1,2+2,8*2)*0,25*4 6,800

VV (2,4+0,85)*2*0,25 1,625

VV (1,2+0,85)*2*0,25*4 4,100

VV (3,5+0,85)*2*0,25 2,175

VV (1,2+1,75)*2*0,25 1,475

VV (2,4+1,75)*2*0,25 2,075

VV (0,9+1,75)*2*0,25 1,325

VV "2.NP"

VV (3,6+2,07)*2*0,25*6 17,010

VV (2,4+2,07)*2*0,25*2 4,470

VV (1,2+2,07)*0,25*8 6,540

VV (6,0+2,07)*2*0,25*2 8,070

VV (4,8+2,07)*2*0,25*4 13,740

VV Součet 112,860

7 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 

m2 na stěnách
kus 59,000 198,00 11 682,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"   26 26,000

VV "2.NP"   33 33,000

VV Součet 59,000

001 - D1.1 Architektonicko-stavební řešení

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ 

Kraiczova

01 - D1 Mateřská škola
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 

m2 na stěnách
kus 28,000 980,00 27 440,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"     17 17,000

VV "2.NP"     11 11,000

VV Součet 28,000

9 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 1,140 154,50 176,13 CS ÚRS 2018 01

10 K 621532021
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 

mm včetně penetrace vnějších podhledů
m2 1,140 248,25 283,01 CS ÚRS 2018 01

VV vstup

VV 1,9*0,6 1,140

11 K 622131111
Adhézní spojovací můstek vnějších stěn nanášený 

ručně
m2 120,000 39,60 4 752,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 20,370 136,50 2 780,51 CS ÚRS 2018 01

VV rampa

VV 1,5*0,9 1,350

VV 14,85*1,2 17,820

VV 1,5*0,8 1,200

VV Součet 20,370

13 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm,certifik.systém 

vč.zátek zapuštěných hmoždinek

m2 55,000 480,00 26 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV sokl nad terénem

VV východní

VV (15,02+0,6*2-0,8+7,17+0,71)*0,49 11,417

VV 0,8*0,25 0,200

VV severní

VV 35,52*(0,49+0,7)*0,5 21,134

VV západní

VV (7,07+0,25*2)*0,5 3,785

VV 15,22*0,15 2,283

VV jižní

VV (35,52-8,7)*0,49 13,142

VV 8,7*0,25 2,175

VV Součet 54,136

VV 55 55,000

14 M 28376357.ISV

Isover EPS PERIMETR 140mm, λD = 0,034 (W·m-1·K-

1),1250 x 600 x 140 mm, izolační desky s minimální 

nasákavostí pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí a 

vysokým zatížením, např. základových desek apod. 

Maximální hloubka použití pod terénem 4,5 m.

m2 57,750 360,00 20 790,00

VV 55,000*1,05 57,750

15 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm,certifik.systém 

vč.zátek zapuštěných hmoždinek

m2 528,000 520,00 274 560,00 CS ÚRS 2018 01

VV zateplení fasády

VV pohled východní

VV 7,17*3,92 28,106

VV 0,6*2,8 1,680

VV -0,1*2,05 -0,205

VV -3,0*2,05 -6,150

VV -1,9*2,8 -5,320

VV 15,02*(7,23-2,05-2,07) 46,712

VV (15,02-0,1*2)*(2,05+2,07) 61,058

VV -6,0*2,05 -12,300

VV -4,8*2,05 -9,840

VV -6,0*2,07 -12,420

VV -4,8*2,07 -9,936

VV pohled severní

VV (11,42+13,3+10,08+0,6)*(0,6+2,05+1,22) 136,998

VV -(10,08+0,6)*2,05 -21,894

VV (10,08+0,6-0,1)*2,05 21,689

VV 35,42*1,29 45,692

VV (35,42-0,1*2)*2,07 72,905

VV 11,42*(4,07-3,19) 10,050

VV -1,2*1,75 -2,100

VV -2,4*1,75 -4,200

VV -0,9*1,75 -1,575

VV -1,8*2,05*2 -7,380

VV -1,2*2,05*2 -4,920

VV -1,2*2,05 -2,460

VV -2,4*2,05 -4,920

VV -3,6*2,05 -7,380

VV -3,6*2,07*4 -29,808

VV -2,4*2,07*2 -9,936

VV -1,2*2,07*3 -7,452

VV pohled západní

VV 7,07*3,92 27,714

VV -2,32*2,8 -6,496

VV -1,8*2,05 -3,690

VV 15,22*(7,23-2,05-2,07) 47,334

VV (15,22-0,1*2)*(2,05+2,07) 61,882

VV -3,5*0,85 -2,975

VV -1,2*2,8*2 -6,720

VV -1,2*0,85*2 -2,040

VV -6,0*2,07 -12,420

VV -4,8*2,07 -9,936

VV pohled jižní

VV 35,52*(7,23-2,05-2,07) 110,467

VV (35,52-0,1*2)*(2,05+2,07) 145,518

VV -1,5*(2,8-0,15) -3,975

VV -1,2*(2,8-0,15)*2 -6,360

VV -2,4*2,05 -4,920

VV -4,8*2,05 -9,840

VV -1,2*2,05*4 -9,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -2,4*0,85 -2,040

VV -1,2*0,85*2 -2,040

VV -3,6*2,07*2 -14,904

VV -4,8*2,07*2 -19,872

VV -1,2*2,07*5 -12,420

VV Součet 527,121

VV 528 528,000

16 M 28376079.ISV

Isover EPS GreyWall Plus 160mm, λD = 0,031 (W·m-

1·K-1),1000 x 500 x 160 mm, fasádní desky s grafitem 

pro kontaktní zateplovací systémy ETICS s 

maximálním izolačním účinkem.

m2 554,400 290,00 160 776,00

17 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 117,000 69,75 8 160,75 CS ÚRS 2018 01

VV (35,52+15,02+7,17+0,6)*2 116,620

VV 117 117,000

18 M 59051653
lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 

0,95/200cm
m 122,850 98,00 12 039,30 CS ÚRS 2018 01

VV 117*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 122,850

19 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 1 646,800 15,00 24 702,00 CS ÚRS 2018 01

VV okenní okapničkový

VV 216 216,000

VV l1 Mezisoučet 216,000

VV APU lišty

VV "pro vnitřní omítky"   316 316,000

VV "pro venkovní omítky"   316,0 316,000

VV l2 Mezisoučet 632,000

VV parapetní

VV 1,2+2,4+0,9+1,8*3+3,0+1,2*7+2,4+3,6+6,0*5+4,8*2+2,4 69,300

VV 2,4+1,2*4+3,5+3,6*6+2,4*2+1,2*8+4,8*4 65,900

VV l3 Mezisoučet 135,200

VV rohové

VV l41 "rohový omítkový profil pro vnitřní omítky"    313,0 313,000

VV l4 7,23*4+3,92*2 36,760

VV l42 "PVC rohový profil s perlinkou"   230,0 230,000

VV dilatační

VV l5 3,92*2 7,840

VV l31 "pro napojení parapatních plechů"   76,0 76,000

VV Součet 1 646,800

20 M 59051510
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 

PVC 2,0 m
m 226,800 22,65 5 137,02 CS ÚRS 2018 01

VV l1*1,05 226,800

21 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 241,500 14,70 3 550,05 CS ÚRS 2018 01

VV l42*1,05 241,500

22 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9 mm/2,4 m
m 663,600 24,00 15 926,40 CS ÚRS 2018 01

VV l2*1,05 663,600

23 M 59051512
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 

PVC 2 m
m 221,760 29,18 6 470,96 CS ÚRS 2018 01

VV l3*1,05+l31*1,05 221,760

24 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 367,248 13,58 4 987,23 CS ÚRS 2018 01

VV l4*1,05 38,598

VV l41*1,05 328,650

VV Součet 367,248

25 M 59051502 profil dilatační rohový m 8,232 134,25 1 105,15 CS ÚRS 2018 01

VV l5*1,05 8,232

26 K 622511121

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka 

včetně penetrace vnějších stěn  vč.armované stěrky 

,vel.zrna 3-5mm

m2 75,000 520,00 39 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV sokl nad terénem

VV východní

VV (15,02-0,8+7,17+0,71)*0,49 10,829

VV 0,8*0,25 0,200

VV severní

VV 35,52*(0,49+0,7)*0,5 21,134

VV 1,5*0,9 1,350

VV západní

VV (7,07+0,25*2)*0,5 3,785

VV 15,22*0,15 2,283

VV 14,85*1,2 17,820

VV jižní

VV (35,52-8,7)*0,49 13,142

VV 8,7*0,25 2,175

VV 1,5*0,8 1,200

VV Součet 73,918

VV 75 75,000

27 K 622532021

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 

mm včetně penetrace vnějších stěn  vč.armovací 

stěeky

m2 650,000 247,75 161 037,50 CS ÚRS 2018 01

VV pohled východní

VV 7,17*3,92 28,106

VV 0,6*2,8 1,680

VV -0,1*2,05 -0,205

VV -3,0*2,05+(3,0+2,05*2)*0,2 -4,730

VV -1,9*2,8+(1,9+2,8*2)*0,2 -3,820

VV (3,0+1,06+2,05+0,1)*0,1 0,621

VV (7,17+0,6)*0,1 0,777

VV 15,02*(7,23-2,05-2,07) 46,712

VV (15,02-0,1*2)*(2,05+2,07) 61,058

VV 15,02*0,1*3 4,506

VV -6,0*2,05+(6,0+2,05)*2*0,2 -9,080

VV -4,8*2,05+(4,8+2,05)*2*0,2 -7,100

VV -6,0*2,07+(6,0+2,07)*2*0,2 -9,192

VV -4,8*2,07+(4,8+2,07)*2*0,2 -7,188

VV pohled severní

VV (11,42+13,3+10,08+0,6)*(0,6+2,05+1,22) 136,998
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(10,08+0,6)*2,05 -21,894

VV (10,08+0,6-0,1)*2,05 21,689

VV (13,3+11,42)*0,1 2,472

VV 35,42*1,29 45,692

VV (35,42-0,1*2)*2,07 72,905

VV (2,4+1,19+0,9+2,05)*0,1 0,654

VV (1,8+0,9+1,2+2,05)*2*0,1 1,190

VV (10,8+0,6)*0,1*2 2,280

VV (1,2+0,9+1,8+1,115+0,1+2,05)*0,1 0,717

VV 35,42*0,1 3,542

VV -1,2*1,75+(1,2+1,75)*2*0,2 -0,920

VV -2,4*1,75+(2,4+1,75)*2*0,2 -2,540

VV -0,9*1,75+(0,9+1,75)*2*0,2 -0,515

VV -1,8*2,05*2+(1,8+2,05)*2*0,2*2 -4,300

VV -1,2*2,05*2+(1,2+2,05)*2*0,2*2 -2,320

VV -1,2*2,05+(1,2+2,05)*2 4,040

VV -2,4*2,05+(2,4+2,05)*2*0,2 -3,140

VV -3,6*2,05+(3,6+2,05)*2*0,2 -5,120

VV -3,6*2,07*4+(3,6+2,07)*2*0,2*4 -20,736

VV -2,4*2,07*2+(2,4+2,07)*2*0,2*2 -6,360

VV -1,2*2,07*3+(1,2+2,07)*2*0,2*3 -3,528

VV pohled západní

VV 7,07*3,92 27,714

VV 7,07*0,1 0,707

VV -2,32*2,8+(2,32+2,8*2)*0,2 -4,912

VV -1,8*2,05+(1,8+2,05)*2*0,2 -2,150

VV 15,22*(7,23-2,05-2,07) 47,334

VV (15,22-0,1*2)*(2,05+2,07) 61,882

VV 15,22*0,1*3 4,566

VV (15,22-1,65-1,61+0,85*2)*0,1 1,366

VV -3,5*0,85+(3,5+0,85)*2*0,2 -1,235

VV -1,2*2,8*2+(1,2+2,8*2)*0,2*2 -4,000

VV -1,2*0,85*2+(1,2+0,85)*2*0,2*2 -0,400

VV -6,0*2,07+(6,0+2,07)*2*0,2 -9,192

VV -4,8*2,07+(4,8+2,07)*2*0,2 -7,188

VV pohled jižní

VV 35,52*(7,23-2,05-2,07) 110,467

VV (35,52-0,1*2)*(2,05+2,07) 145,518

VV 35,52*0,1*3 10,656

VV -1,5*(2,8-0,15)+(1,5+2,65*2)*0,2 -2,615

VV -1,2*(2,8-0,15)*2+(1,2+2,65*2)*0,2 -5,060

VV -2,4*2,05+(2,4+2,05)*2*0,2 -3,140

VV -4,8*2,05+(4,8+2,05)*2*0,2 -7,100

VV -1,2*2,05*4+(1,2+2,05)*2*0,2*4 -4,640

VV -2,4*0,85+(2,4+0,85)*2*0,2 -0,740

VV -1,2*0,85*2+(1,2+0,85)*2*0,2*2 -0,400

VV -3,6*2,07*2+(3,6+2,07)*2*0,2*2 -10,368

VV -4,8*2,07*2+(4,8+2,07)*2*0,2*2 -14,376

VV -1,2*2,07*5+(1,2+2,07)*2*0,2*5 -5,880

VV Součet 649,765

VV 650 650,000

28 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 1 162,539 7,58 8 812,05 CS ÚRS 2018 01

VV 35,52*15,22*2 1 081,229

VV 11,42*7,12 81,310

VV Součet 1 162,539

29 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 269,170 28,88 7 773,63 CS ÚRS 2018 01

VV 3,0*2,05 6,150

VV 1,9*2,8 5,320

VV 6,0*2,05 12,300

VV 4,8*2,05 9,840

VV 6,0*2,07 12,420

VV 4,8*2,07 9,936

VV 1,2*1,75 2,100

VV 2,4*1,75 4,200

VV 0,9*1,75 1,575

VV 1,8*2,05*2 7,380

VV 1,2*2,05*2 4,920

VV 1,2*2,05 2,460

VV 2,4*2,05 4,920

VV 3,6*2,05 7,380

VV 3,6*2,07*4 29,808

VV 2,4*2,07*2 9,936

VV 1,2*2,07*3 7,452

VV 2,32*2,8 6,496

VV 1,8*2,05 3,690

VV 3,5*0,85 2,975

VV 1,2*2,8*2 6,720

VV 1,2*0,85*2 2,040

VV 6,0*2,07 12,420

VV 4,8*2,07 9,936

VV 1,5*2,8 4,200

VV 1,2*2,8*2 6,720

VV 2,4*2,05 4,920

VV 4,8*2,05 9,840

VV 1,2*2,05*4 9,840

VV 2,4*0,85 2,040

VV 1,2*0,85*2 2,040

VV 3,6*2,07*2 14,904

VV 4,8*2,07*2 19,872

VV 1,2*2,07*5 12,420

VV Součet 269,170

30 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 725,000 15,00 10 875,00 CS ÚRS 2018 01

VV pohled východní

VV 7,17*3,92 28,106

VV 0,6*2,8 1,680
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VV -0,1*2,05 -0,205

VV -3,0*2,05+(3,0+2,05*2)*0,2 -4,730

VV -1,9*2,8+(1,9+2,8*2)*0,2 -3,820

VV (3,0+1,06+2,05+0,1)*0,1 0,621

VV (7,17+0,6)*0,1 0,777

VV 15,02*(7,23-2,05-2,07) 46,712

VV (15,02-0,1*2)*(2,05+2,07) 61,058

VV 15,02*0,1*3 4,506

VV -6,0*2,05+(6,0+2,05)*2*0,2 -9,080

VV -4,8*2,05+(4,8+2,05)*2*0,2 -7,100

VV -6,0*2,07+(6,0+2,07)*2*0,2 -9,192

VV -4,8*2,07+(4,8+2,07)*2*0,2 -7,188

VV pohled severní

VV (11,42+13,3+10,08+0,6)*(0,6+2,05+1,22) 136,998

VV -(10,08+0,6)*2,05 -21,894

VV (10,08+0,6-0,1)*2,05 21,689

VV (13,3+11,42)*0,1 2,472

VV 35,42*1,29 45,692

VV (35,42-0,1*2)*2,07 72,905

VV (2,4+1,19+0,9+2,05)*0,1 0,654

VV (1,8+0,9+1,2+2,05)*2*0,1 1,190

VV (10,8+0,6)*0,1*2 2,280

VV (1,2+0,9+1,8+1,115+0,1+2,05)*0,1 0,717

VV 35,42*0,1 3,542

VV -1,2*1,75+(1,2+1,75)*2*0,2 -0,920

VV -2,4*1,75+(2,4+1,75)*2*0,2 -2,540

VV -0,9*1,75+(0,9+1,75)*2*0,2 -0,515

VV -1,8*2,05*2+(1,8+2,05)*2*0,2*2 -4,300

VV -1,2*2,05*2+(1,2+2,05)*2*0,2*2 -2,320

VV -1,2*2,05+(1,2+2,05)*2 4,040

VV -2,4*2,05+(2,4+2,05)*2*0,2 -3,140

VV -3,6*2,05+(3,6+2,05)*2*0,2 -5,120

VV -3,6*2,07*4+(3,6+2,07)*2*0,2*4 -20,736

VV -2,4*2,07*2+(2,4+2,07)*2*0,2*2 -6,360

VV -1,2*2,07*3+(1,2+2,07)*2*0,2*3 -3,528

VV pohled západní

VV 7,07*3,92 27,714

VV 7,07*0,1 0,707

VV -2,32*2,8+(2,32+2,8*2)*0,2 -4,912

VV -1,8*2,05+(1,8+2,05)*2*0,2 -2,150

VV 15,22*(7,23-2,05-2,07) 47,334

VV (15,22-0,1*2)*(2,05+2,07) 61,882

VV 15,22*0,1*3 4,566

VV (15,22-1,65-1,61+0,85*2)*0,1 1,366

VV -3,5*0,85+(3,5+0,85)*2*0,2 -1,235

VV -1,2*2,8*2+(1,2+2,8*2)*0,2*2 -4,000

VV -1,2*0,85*2+(1,2+0,85)*2*0,2*2 -0,400

VV -6,0*2,07+(6,0+2,07)*2*0,2 -9,192

VV -4,8*2,07+(4,8+2,07)*2*0,2 -7,188

VV pohled jižní

VV 35,52*(7,23-2,05-2,07) 110,467

VV (35,52-0,1*2)*(2,05+2,07) 145,518

VV 35,52*0,1*3 10,656

VV -1,5*(2,8-0,15)+(1,5+2,65*2)*0,2 -2,615

VV -1,2*(2,8-0,15)*2+(1,2+2,65*2)*0,2 -5,060

VV -2,4*2,05+(2,4+2,05)*2*0,2 -3,140

VV -4,8*2,05+(4,8+2,05)*2*0,2 -7,100

VV -1,2*2,05*4+(1,2+2,05)*2*0,2*4 -4,640

VV -2,4*0,85+(2,4+0,85)*2*0,2 -0,740

VV -1,2*0,85*2+(1,2+0,85)*2*0,2*2 -0,400

VV -3,6*2,07*2+(3,6+2,07)*2*0,2*2 -10,368

VV -4,8*2,07*2+(4,8+2,07)*2*0,2*2 -14,376

VV -1,2*2,07*5+(1,2+2,07)*2*0,2*5 -5,880

VV sokl nad terénem

VV východní

VV (15,02-0,8+7,17+0,71)*0,49 10,829

VV 0,8*0,25 0,200

VV severní

VV 35,52*(0,49+0,7)*0,5 21,134

VV 1,5*0,9 1,350

VV západní

VV (7,07+0,25*2)*0,5 3,785

VV 15,22*0,15 2,283

VV 14,85*1,2 17,820

VV jižní

VV (35,52-8,7)*0,49 13,142

VV 8,7*0,25 2,175

VV 1,5*0,8 1,200

VV Součet 723,683

VV 725 725,000

31 K 632450121
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 73,200 204,75 14 987,70 CS ÚRS 2018 01

VV pod parapety

VV 0,25*(47,0+67,0) 28,500

VV 0,19*(25,0+47,0) 13,680

VV 0,35*11,0 3,850

VV 0,29*11,0 3,190

VV 119,9*0,2 23,980

VV Součet 73,200

32 K 6324501R1 Vyrovnávací betonová stěrka m2 556,905 183,00 101 913,62

VV střecha

VV 34,5*14,1 486,450

VV 10,5*6,71 70,455

VV Součet 556,905

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 353 064,50
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33 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 783,728 43,73 34 272,43 CS ÚRS 2018 01

VV (35,52+1,5*2+15,22+1,5*2)*2*(7,23+0,5-1,8) 672,936

VV (15,22+1,5*2)*1,2 21,864

VV (11,42+1,5*2+7,17*2+1,5*2)*(4,6-1,8) 88,928

VV leš Součet 783,728

34 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 47 023,680 0,90 42 321,31 CS ÚRS 2018 01

VV leš*30*2 47 023,680

35 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 783,728 26,55 20 807,98 CS ÚRS 2018 01

VV leš 783,728

36 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 1 045,160 13,58 14 193,27 CS ÚRS 2018 01

VV (35,52+1,5*2+15,22+1,5*2)*2*(7,23+0,5) 877,200

VV (15,22+1,5*2)*1,2 21,864

VV (11,42+1,5*2+7,17*2+1,5*2)*(4,6) 146,096

VV pl Součet 1 045,160

37 K 944611211
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 

použití
m2 62 709,600 0,60 37 625,76 CS ÚRS 2018 01

VV pl*30*2 62 709,600

38 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 1 045,160 9,15 9 563,21 CS ÚRS 2018 01

VV pl 1 045,160

39 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 150,000 31,80 4 770,00 CS ÚRS 2018 01

VV "podhledy,zakrytí VZT"

VV 150 150,000

40 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 48,000 42,68 2 048,64 CS ÚRS 2018 01

VV "venkovní zastřešení"     

VV (7,0+1,5*2)*(1,5+1,5) 30,000

VV (3,0+1,5)*(2,5+1,5) 18,000

VV Součet 48,000

41 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 753,855 20,00 15 077,10 CS ÚRS 2018 01

VV (35,52*15,22*2+11,42*7,17)*0,5 581,555

VV 72,3+100,0 172,300

VV Součet 753,855

42 K 9539428R018
Demontáž+zpětná montáž domácího telefonu 

vč.dočasného uložení
kus 1,000 375,00 375,00

43 K 9539428R019
Demontáž+zpětná montáž+dodávka vypínače pohled 

východní vč. všech doplňků
kus 1,000 750,00 750,00

44 K 9539428R020
Demontáž+zpětná montáž+dodávka konzoly na vlajky 

pohled severní vč. všech doplňků
kus 2,000 1 125,00 2 250,00

45 K 9539428R021
Demontáž+zpětná montáž znaku ČR pohled severní 

vč. dočasného uložení
kus 1,000 300,00 300,00

46 K 9539428R022
Demontáž+zpětná montáž znaku školky pohled severní 

vč. dočasného uložení
kus 1,000 300,00 300,00

47 K 9539428R023
Demontáž+zpětná montáž klecí na venkovní nábytek 

pohled severní vč.povrch.úpravy, dočasného uložení
kus 2,000 1 125,00 2 250,00

48 K 9539428R024
Mont+dod rám z OSB desek + větrací mřížka 

150x150mm pohled severní vč. dočasného uložení
kus 2,000 375,00 750,00

49 K 9539428R025

Demontáž+zpětná montáž žebříku+suchovodu pohled 

severní vč. prodloužení kotev,povrch.úpravy dočasného 

uložení a všech doplňků

kus 1,000 5 250,00 5 250,00

50 K 9539428R026

Demontáž+zpětná montáž stávající sirény pohled 

severní vč. prodloužení kotev,povrch.úpravy dočasného 

uložení a všech doplňků

kus 1,000 2 250,00 2 250,00

51 K 9539428R027 úprava skříní elektro pohled severní vč. povrch.úpravy kus 7,000 750,00 5 250,00

52 K 9539428R028
Demontáž+zpětná montáž+dodávka vypínače pohled 

západní vč. všech doplňků
kus 5,000 750,00 3 750,00

53 K 9539428R029
Demontáž+zpětná montáž čidla pohled západní vč. 

všech doplňků
kus 1,000 375,00 375,00

54 K 9539428R030 úprava skříní elektro pohled západní vč. povrch.úpravy kus 1,000 750,00 750,00

55 K 9539428R031 úprava skříní plynu pohled západní vč. povrch.úpravy kus 1,000 1 500,00 1 500,00

56 K 9539428R032
úprava  plynu -nika v zateplení 250/1690mm+větrací 

mřížka pohled západní vč. všech doplňků
kus 1,000 3 750,00 3 750,00

57 K 9539428R033

Demontáž+zpětná montáž VZT jednotek pohled 

západní vč. prodloužení kotev,povrch.úpravy 

dočasného uložení a všech doplňků

kus 3,000 3 750,00 11 250,00

58 K 9539428R034
Demontáž+zpětná montáž+dodávka světel pohled 

západní vč. všech doplňků
kus 3,000 1 500,00 4 500,00

59 K 9539428R035

Demontáž+zpětná montáž stávající odkouření pohled 

západní vč. prodloužení kotev,povrch.úpravy  a všech 

doplňků

kus 1,000 3 750,00 3 750,00

60 K 9539428R036

Demontáž+zpětná montáž stávající odkouření plynové 

kotelny pohled západní vč. prodloužení 

kotev,povrch.úpravy  a všech doplňků

kus 1,000 3 750,00 3 750,00

61 K 9539428R037
Mont+dod rám z OSB desek + větrací mřížka 

300x300mm pohled severní vč. dočasného uložení
kus 1,000 750,00 750,00

62 K 9539428R038
Demontáž+zpětná montáž+dodávka světel pohled jižní 

vč. všech doplňků
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

63 K 9539428R039
Demontáž+zpětná montáž+dodávka vypínače 

+zásuvky pohled jižní vč. všech doplňků
kus 3,000 750,00 2 250,00

VV 2+1 3,000

64 K 9539428R040
Demontáž+zpětná montáž antény pohled jižní vč. 

prodloužení kotev,povrch.úpravy  a všech doplňků
kus 1,000 1 125,00 1 125,00

65 K 9539428R042 úprava zábradlí na rampě kus 1,000 1 500,00 1 500,00

66 K 9539428R043 Mont+dod banner kus 1,000 7 500,00 7 500,00

67 K 9539428R044 Mont+dod pamětní deska kus 1,000 25 000,00 25 000,00
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68 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 

do 50 mm pl přes 4 m2
m2 532,008 45,00 23 940,36 CS ÚRS 2018 01

VV dvoupodlažní část

VV 35,42*15,02 532,008

69 K 968072361 Vybourání meziokenní vložky kus 120,878 93,75 11 332,31 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"

VV 1,19*1,75 2,083

VV 0,9*2,05*2 3,690

VV (0,32+0,28)*2,05 1,230

VV 1,005*2,05 2,060

VV (0,955+0,75)*2,05 3,495

VV 0,82*2,05 1,681

VV (0,71+0,89+1,2+1,25+1,1)*2,05 10,558

VV (1,5+1,1+1,25+0,9)*2,05 9,738

VV 1,2*6*2,05 14,760

VV 1,2*0,85*3 3,060

VV 2,46*0,85 2,091

VV 0,6*0,85*2 1,020

VV "2.NP"

VV (1,25+1,2*8+1,25)*2,07 25,047

VV (1,1+1,5+1,1)*2,07 7,659

VV (1,25+1,2*8+1,25)*2,07 25,047

VV (1,1+1,5+1,1)*2,07 7,659

VV Součet 120,878

70 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

přes 1 do 2 m2
m2 7,695 180,75 1 390,87 CS ÚRS 2018 01

VV 0,9*1,75 1,575

VV 1,2*0,85*4 4,080

VV 2,4*0,85 2,040

VV Součet 7,695

71 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

přes 2 do 4 m2
m2 53,237 129,00 6 867,57 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2*2,05*(4+2+1) 17,220

VV 1,2*2,07*(5+3) 19,872

VV 1,8*2,05*2 7,380

VV 1,2*1,75 2,100

VV 1,8*2,05 3,690

VV 3,5*0,85 2,975

VV Součet 53,237

72 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

přes 4 m2
m2 178,782 101,25 18 101,68 CS ÚRS 2018 01

VV 3,0*2,05 6,150

VV 2,4*2,05*(2) 9,840

VV 3,6*2,05 7,380

VV 6,0*2,05 12,300

VV 4,8*2,05*2 19,680

VV 2,4*1,75 4,200

VV 3,6*2,07*6 44,712

VV 2,4*2,07*2 9,936

VV 6,0*2,07*2 24,840

VV 4,8*2,07*4 39,744

VV Součet 178,782

73 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 22,960 113,25 2 600,22 CS ÚRS 2018 01

VV 1,9*2,8 5,320

VV 1,5*2,8 4,200

VV 1,2*2,8*4 13,440

VV Součet 22,960

74 K 968082032 Vybourání plastových vrat plochy přes 5 m2 m2 6,496 83,25 540,79 CS ÚRS 2018 01

VV 2,32*2,8 6,496

75 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do 

stavebních materiálů
m 2,400 4 522,50 10 854,00 CS ÚRS 2018 01

VV prostupy pro VZT

VV 0,1*(8+8*2) 2,400

76 K 977151132
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do 

stavebních materiálů
m 0,600 6 720,00 4 032,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,1*6 0,600

D 997 Přesun sutě 185 214,77

77 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 200,096 300,00 60 028,80 CS ÚRS 2018 01

78 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 200,096 68,00 13 606,53 CS ÚRS 2018 01

79 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 2 801,344 5,00 14 006,72 CS ÚRS 2018 01

VV 200,096*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 801,344

80 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 199,128 490,00 97 572,72 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 24 339,60

81 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m
t 60,849 400,00 24 339,60 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 269 612,94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 761,54

82 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 

vrstva ochranná
m2 55,000 57,08 3 139,40 CS ÚRS 2018 01

83 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 66,000 17,03 1 123,98 CS ÚRS 2018 01

VV 55,000*1,2 66,000

84 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 

folie
m2 55,000 36,23 1 992,65 CS ÚRS 2018 01

85 M 28323024 fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,4mm š 0,5m m2 66,000 33,83 2 232,78 CS ÚRS 2018 01

VV 55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

Strana 10 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 12 m
% 113,168 2,41 272,73 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny 689 676,05

87 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 613,889 13,43 8 244,53 CS ÚRS 2018 01

VV jednopodlažní část

VV 11,42*7,17 81,881

VV dvoupodlažní část

VV 35,42*15,02 532,008

VV Součet 613,889

88 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 730,758 6,35 4 640,31 CS ÚRS 2018 01

VV 35,42*15,022 532,079

VV 11,42*7,17 81,881

VV (34,5+14,1)*2*(7,38-6,49) 86,508

VV (10,5+6,71)*2*(4,07-3,19) 30,290

VV Součet 730,758

89 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,219 36 450,00 7 982,55 CS ÚRS 2018 01

VV 730,758*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,219

90 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 730,758 65,25 47 681,96 CS ÚRS 2018 01

91 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem m2 840,372 140,50 118 072,27 CS ÚRS 2018 01

VV 730,758*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 840,372

92 K 7123634R1

Mont+dod hydroizolační fólie z PVC P-mechanické 

kotvení,odolnost proti požáru 

Broot,vč.lišt,kotev,prostupů a všech doplňků

m2 675,910 630,00 425 823,30

VV 35,42*15,02 532,008

VV 11,42*7,17 81,881

VV (35,42+15,02)*2*(7,38-6,92) 46,405

VV (11,42+7,17)*2*(4,07-3,65) 15,616

VV Součet 675,910

93 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 615,000 45,00 27 675,00 CS ÚRS 2018 01

94 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 707,250 11,33 8 013,14 CS ÚRS 2018 01

VV 615*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 707,250

95 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 

hrubého kameniva tl 50 mm
m2 615,000 4,25 2 613,75 CS ÚRS 2018 01

VV 35,42*15,02 532,008

VV 11,42*7,17 81,881

VV Součet 613,889

VV 615 615,000

96 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 50,738 362,25 18 379,84 CS ÚRS 2018 01

VV 615*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství 50,738

97 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
% 8 707,371 2,36 20 549,40 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 787 900,32

98 K 713131135
Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, 

dílců, desek vně objektu
m2 55,000 154,00 8 470,00 CS ÚRS 2018 01

VV pod terénem

VV východní

VV (15,02+0,6*2-0,8+7,17+0,71)*0,51 11,883

VV 0,8*0,75 0,600

VV severní

VV 35,52*0,51 18,115

VV západní

VV 7,07*0,51 3,606

VV jižní

VV (35,52-8,7)*0,51 13,678

VV 8,7*0,75 6,525

VV Součet 54,407

VV 55 55,000

99 M 28376357.ISV

Isover EPS PERIMETR 140mm, λD = 0,034 (W·m-1·K-

1),1250 x 600 x 140 mm, izolační desky s minimální 

nasákavostí pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí a 

vysokým zatížením, např. základových desek apod. 

Maximální hloubka použití pod terénem 4,5 m.

m2 57,750 350,00 20 212,50

VV 55,000*1,05 57,750

100 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 177,585 135,00 23 973,98 CS ÚRS 2018 01

VV atika - vnitřní strana

VV (34,5+14,1)*2*(7,38-6,49) 86,508

VV (10,5+6,71)*2*(4,07-3,19) 30,290

VV a1 Mezisoučet 116,798

VV atika horní část pod oplechování

VV (35,42+15,02)*2*(0,25+0,16+0,02+0,05) 48,422

VV (11,42+7,17*2)*(0,25+0,16+0,02+0,05) 12,365

VV a2 Mezisoučet 60,787

VV Součet 177,585

101 M 28376415
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch tl 30mm
m2 68,203 116,25 7 928,60 CS ÚRS 2018 01

VV a2*1,1 66,866

VV 66,866*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 68,203

102 M 28376417
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch tl 50mm
m2 131,048 162,00 21 229,78 CS ÚRS 2018 01

VV a1*1,1 128,478

VV 128,478*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 131,048

103 K 713140853
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 

vláknitých materiálů tl přes 100 mm
m2 81,881 25,80 2 112,53 CS ÚRS 2018 01

VV jednopodlažní část

VV 11,42*7,17 81,881

104 K 713140863
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 

polystyrenu tl přes 100 mm
m2 532,008 18,38 9 778,31 CS ÚRS 2018 01
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VV dvoupodlažní část

VV 35,42*15,02 532,008

105 K 713141182 Montáž izolace tepelné střech plochých m2 1 113,810 115,00 128 088,15 CS ÚRS 2018 01

VV střecha  tl.izolace 280=2 vrstvy

VV 34,5*14,1 486,450

VV 10,5*6,71 70,455

VV Mezisoučet 556,905

VV 556,905*2 1 113,810

106 M 28372316.ISV

Isover EPS 100 140mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1),1000 

x 500 x 140 mm, stabilizované desky pro tepelné 

izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, 

např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost 

v tlaku max. 2000 kg/m2 při def. < 2%.

m2 1 169,501 240,00 280 680,24

VV 1113,810*1,05 1 169,501

107 K 713141321
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem 

zplna, spádová vrstva
m2 556,905 145,00 80 751,23 CS ÚRS 2018 01

VV střecha

VV 34,5*14,1 486,450

VV 10,5*6,71 70,455

VV Součet 556,905

108 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 67,386 1 580,00 106 469,88 CS ÚRS 2018 01

VV 556,905*(0,2+0,02)*0,5*1,1 67,386

109 K 713190814
Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 

200 mm
m2 613,889 145,00 89 013,91 CS ÚRS 2018 01

VV spádová vrstva

VV jednopodlažní část

VV 11,42*7,17 81,881

VV dvoupodlažní část

VV 35,42*15,02 532,008

VV Součet 613,889

110 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 12 m
% 10 212,459 0,90 9 191,21 CS ÚRS 2018 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 022,22

111 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 3,000 19,58 58,74 CS ÚRS 2018 01

112 K 721174064 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 125 m 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2018 01

113 K 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 100 m 3,000 275,25 825,75 CS ÚRS 2018 01

114 K 72123311R Střešní vtok DN 100 tepelně izolovaný dvou úrovňový kus 3,000 1 530,00 4 590,00

115 K 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 kus 3,000 95,25 285,75 CS ÚRS 2018 01

116 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125 kus 6,000 708,75 4 252,50 CS ÚRS 2018 01

117 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
% 157,503 1,33 209,48 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 36 622,71

118 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 120 cm2
m 66,150 97,50 6 449,63 CS ÚRS 2018 01

VV montáž latí-rampa a vstup

VV 0,29*10+1,72*4+6,61*5+0,16*23 46,510

VV 0,29*6+2,76*2+2,22*5+0,16*8 19,640

VV Součet 66,150

119 M 60514103 řezivo jehličnaté lať jakost I. 30x50mm m3 0,120 4 297,50 515,70 CS ÚRS 2018 01

VV (0,077+0,032)*1,1 0,120

120 K 762341670
Montáž bednění atikových zdí  z dřevotřískových na 

sraz
m2 60,787 204,75 12 446,14 CS ÚRS 2018 01

VV atika horní část pod oplechování

VV (35,42+15,02)*2*(0,25+0,16+0,02+0,05) 48,422

VV (11,42+7,17*2)*(0,25+0,16+0,02+0,05) 12,365

VV Součet 60,787

121 M 60726274
deska dřevoštěpková OSB pero-drážka nebroušená tl 

18mm
m2 66,866 181,00 12 102,75 CS ÚRS 2018 01

VV 60,787*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,866

122 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny
m3 1,094 639,75 699,89 CS ÚRS 2018 01

VV a2*0,018 1,094

123 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny
m3 0,120 639,75 76,77 CS ÚRS 2018 01

124 K 762430033
Obložení stěn z cementotřískových desek tl 16 mm 

broušených na pero a drážku šroubovaných
m2 6,136 384,75 2 360,83 CS ÚRS 2018 01

VV obklad atiky - zastřešení rampy a vstupu

VV (6,7+1,8*2)*0,4 4,120

VV (2,8+2,24)*0,4 2,016

VV Součet 6,136

125 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 

stropů, střešních podhledů a stěn
m2 6,136 20,70 127,02 CS ÚRS 2018 01

126 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 12 m
% 440,090 4,19 1 843,98 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 76 475,58

127 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 

mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci
m2 72,300 250,50 18 111,15 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"

VV "1.13"     24,2 24,200

VV "2.NP"

VV "2.06"     24,3 24,300

VV "2.16"     23,8 23,800

VV Součet 72,300

128 M 59030571
podhled kazetový bez děrování, polozapuštený rastr, 

tl.10 mm, 600 x 600 mm
m2 75,915 430,00 32 643,45 CS ÚRS 2018 01

VV 72,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,915

129 K 763164551 SDK obklad kcí tvaru L desky 1xA 12,5 m2 52,309 463,50 24 245,22 CS ÚRS 2018 01

VV "1.NP"
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VV 2,09*(0,25+0,4+0,35) 2,090

VV (6,8+5,6+6,32+4,9)*(0,3+0,35) 15,353

VV "2.NP"

VV 2,08*(0,25+0,4+0,35)*2 4,160

VV (6,8+5,6+6,32+4,9)*(0,3+0,35) 15,353

VV (6,8+5,6+6,32+4,9)*(0,3+0,35) 15,353

VV Součet 52,309

130 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 12 m
% 970,897 1,52 1 475,76 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 216 430,57

131 K 764001841 Demontáž krytiny ze šablon do suti m2 4,000 51,66 206,64 CS ÚRS 2018 01

132 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 130,000 103,50 13 455,00 CS ÚRS 2018 01

133 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 188,000 47,10 8 854,80 CS ÚRS 2018 01

VV 47+67+25+27+11*2 188,000

134 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 8,000 43,28 346,24 CS ÚRS 2018 01

135 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 9,000 140,25 1 262,25 CS ÚRS 2018 01

VV 6+3 9,000

136 K 7640038R1 Demontáž stávajících komínků kus 4,000 103,50 414,00

137 K 764111671
Krytina železobetonových desek z Pz plechu s 

povrchovou úpravou  vč.všech doplňků
m2 4,000 892,50 3 570,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K6"   4,0 4,000

138 K 764214607

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 660 mm  

vč.všech doplňků

m 130,000 710,25 92 332,50 CS ÚRS 2018 01

VV "K5"   130,0 130,000

139 K 7642146R03

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 350 mm  

vč.všech doplňků

m 6,400 508,50 3 254,40

VV "K3"    3,6 3,600

VV "K10"    2,8 2,800

VV Součet 6,400

140 K 764216602
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 190 mm  vč.všech doplňků
m 72,000 229,50 16 524,00 CS ÚRS 2018 01

VV "K2"   25,0+47,0 72,000

141 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm  vč.všech doplňků
m 114,000 258,75 29 497,50 CS ÚRS 2018 01

VV "K/1"    47,0+67,0 114,000

142 K 7642166R1
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm  vč.všech doplňků
m 11,000 340,50 3 745,50

VV "K3"   11,0 11,000

143 K 7642166R2
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 290 mm  vč.všech doplňků
m 11,000 302,25 3 324,75

VV "K4"    11,0 11,000

144 K 764306R01
Výměna VZT hlavice + dopojení na stáv.potrubí DN 

150mm vč.likvidace stávajících  a vč.všech doplňků
kus 6,000 2 250,00 13 500,00

145 K 764306R02

úprava stávajícího VZT potrubí na západní fasádě -

demontáž+zpětná montáž,prodloužení 

kotvení,kolen,povrchová úprava  vč. dočasného uložení 

a všech doplňků

kus 1,000 8 250,00 8 250,00

146 K 7643116R1
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 

s povrchovou úpravou rš 380 mm   vč.všech doplňků
m 8,000 290,25 2 322,00

VV "K7"  8,0 8,000

147 K 7643116R2

Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 

s povrchovou úpravou rš 350 mm   vč.všech doplňků  

odk.K11

m 6,100 290,25 1 770,53

148 K 7645154R1
Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Pz 

plechu rš 750 mm  vč.všech doplňků
m 8,900 802,50 7 142,25

VV "K2"   6,65 6,650

VV "K9"    2,25 2,250

VV Součet 8,900

149 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 75 mm  vč.všech doplňků
m 7,000 476,25 3 333,75 CS ÚRS 2018 01

VV zastřešení rampy a vstupu

VV "K1"   4,0 4,000

VV "K8"   3,0 3,000

VV Součet 7,000

150 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 2 841,415 1,17 3 324,46 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 151 455,89

151 K 766622135
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 1,5m s rámem do celostěnových panelů
m2 8,160 440,25 3 592,44 CS ÚRS 2018 01

VV "P4"      1,2*0,85*8 8,160

152 K 766622136
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů
m2 220,284 445,50 98 136,52 CS ÚRS 2018 01

VV "P1a"   1,2*2,05*13 31,980

VV "P1b"   1,2*2,05*12 29,520

VV "P2a"   0,9*2,05* 4 7,380

VV "P2b"   0,9*2,05* 4 7,380

VV "P5a"   1,2*2,07*26 64,584

VV "P5b"   1,2*2,07*24 59,616

VV "P7b"   1,2*2,05*2 4,920

VV "P8a"   1,2*2,07*3 7,452

VV "P8b"   1,2*2,07*3 7,452

VV Součet 220,284

153 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 10,335 438,00 4 526,73 CS ÚRS 2018 01

VV "P3a"    1,2*1,75 2,100

VV "P3b"    1,2*1,75*2 4,200
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VV "P6"      0,9*1,75 1,575

VV "P7a"      1,2*2,05 2,460

VV Součet 10,335

154 K 766622212
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s 

rámem do zdiva
kus 1,000 366,00 366,00 CS ÚRS 2018 01

VV "P15"  1 1,000

155 M 6114R00

okno plastové otevíravé sklopné zasklené izol.trojsklem 

1200x2050mm  Ug=0,88 W/km2 vč.kování,připoj.paro 

a difúz.fólie  a všech doplňků podrobný popis   odk.P1a

kus 13,000 7 050,00 91 650,00

156 M 6114R001

okno plastové otevíravé sklopné zasklené izol.trojsklem 

1200x2050mm  Ug=0,88 W/km2 vč.kování ,připoj.paro 

a difúz.fólie a všech doplňků podrobný popis   odk.P1b

kus 12,000 7 050,00 84 600,00

157 M 6114R002

okno plastové otevíravé sklopné zasklené izol.trojsklem 

900x2050mm  Ug=0,88 W/km2 vč.kování ,připoj.paro a 

difúz.fólie a všech doplňků podrobný popis   odk.P2a

kus 4,000 5 475,00 21 900,00

158 M 6114R003

okno plastové otevíravé sklopné zasklené izol.trojsklem 

900x2050mm  Ug=0,88 W/km2 vč.kování ,připoj.paro a 

difúz.fólie a všech doplňků podrobný popis   odk.P2b

kus 4,000 5 475,00 21 900,00

159 M 6114R004

okno plastové otevíravé sklopné zasklené izol.trojsklem 

1200x1750mm  Ug=0,88 W/km2 vč.kování,připoj.paro 

a difúz.fólie a všech doplňků podrobný popis   odk.P3a

kus 1,000 6 300,00 6 300,00

160 M 6114R005

okno plastové otevíravé sklopné zasklené izol.trojsklem 

1200x1750mm  Ug=0,88 W/km2 vč.kování,připoj.paro 

a difúz.fólie a všech doplňků podrobný popis   odk.P3b

kus 2,000 6 300,00 12 600,00

161 M 6114R006

okno plastové otevíravé sklopné zasklené izol.trojsklem  

1200x850mm  Ug=0,88 W/km2 vč.kován,připoj.paro a 

difúz.fólieí a všech doplňků podrobný popis   odk.Pa

kus 8,000 4 200,00 33 600,00

162 M 6114R007

okno plastové otevíravé sklopné zasklené izol.trojsklem  

1200x2070mm  Ug=0,88 W/km2 vč.kování,připoj.paro 

a difúz.fólie a všech doplňků podrobný popis   odk.P5a

kus 26,000 7 200,00 187 200,00

163 M 6114R008

okno plastové otevíravé sklopné zasklené izol.trojsklem  

1200x2070mm  Ug=0,88 W/km2 vč.kován,připoj.paro a 

difúz.fólie a všech doplňků podrobný popis   odk.P5b

kus 24,000 7 200,00 172 800,00

164 M 6114R009

okno plastové otevíravé sklopné zasklené izol.trojsklem  

900x1750mm  Ug=0,88 W/km2 vč.kování,připoj.paro a 

difúz.fólie a všech doplňků podrobný popis   odk.P6

kus 1,000 5 025,00 5 025,00

165 M 6114R010

okno plastové otevíravé sklopné,horní díl plná PUR 

výplň, zasklené izol.trojsklem  1200x2050mm  Ug=0,88 

W/km2 vč.kování,připoj.paro a difúz.fólie a všech 

doplňků podrobný popis   odk.P7a

kus 1,000 7 425,00 7 425,00

166 M 6114R011

okno plastové otevíravé sklopné,horní díl plná PUR 

výplň, zasklené izol.trojsklem  1200x2050mm  Ug=0,88 

W/km2 vč.kování,připoj.paro a difúz.fólie a všech 

doplňků podrobný popis   odk.P7b

kus 2,000 7 425,00 14 850,00

167 M 6114R012

okno plastové otevíravé sklopné,horní díl plná PUR 

výplň, zasklené izol.trojsklem  1200x2070mm  Ug=0,88 

W/km2 vč.kování,připoj.paro a difúz.fólie a všech 

doplňků podrobný popis   odk.P8a

kus 3,000 7 725,00 23 175,00

168 M 6114R013

okno plastové otevíravé sklopné,horní díl plná PUR 

výplň, zasklené izol.trojsklem  1200x2070mm  Ug=0,88 

W/km2 vč.kování,připoj.paro a difúz.fólie a všech 

doplňků podrobný popis   odk.P8b

kus 3,000 7 725,00 23 175,00

169 M 6114R014

okno plastové pevné plné PUR výplň+VZT mřížka  

1100x850mm  vč.,připoj.paro a difúz.fólie všech 

doplňků podrobný popis   odk.P15

kus 1,000 2 400,00 2 400,00

170 K 7666222R1 Mont+dod síť proti hmyzu vč.rámu a všech doplňků m2 8,783 600,00 5 269,80

VV "S1"   1,2*0,625*6 4,500

VV "S2"   1,2*1,125*2 2,700

VV "S3"   0,9*0,625 0,563

VV "S4"   1,2*0,85 1,020

VV Součet 8,783

171 K 76666R001

Mont+dod vstupní plastové dveře s nadsvětlíkem  

2220x2800mm Ug=0,88 W/K/m2  

vč.zárubně,povrch.úpravy,kování,vč.všech doplňků  

podrobný pois odk.P9

kus 1,000 51 200,00 51 200,00

172 K 76666R002

Mont+dod vstupní plastové dveře 2-kř.s nadsvětlíkem  

1500x2800mm Ug=0,88 W/K/m2  

vč.zárubně,povrch.úpravy,kování,pákový ovladač 

vč.všech doplňků  podrobný pois odk.P10

kus 1,000 33 600,00 33 600,00

173 K 76666R003

Mont+dod vstupní plastové dveře 1-kř.s nadsvětlíkem  

1200x2800mm Ug=0,88 W/K/m2  

vč.zárubně,povrch.úpravy,kování,pákový ovladač 

vč.všech doplňků  podrobný pois odk.P11

kus 1,000 29 250,00 29 250,00

174 K 76666R004

Mont+dod vstupní plastové dveře 1-kř.s nadsvětlíkem  

1200x2800mm Ug=0,88 W/K/m2  

vč.zárubně,povrch.úpravy,kování,pákový ovladač 

vč.všech doplňků  podrobný pois odk.P12

kus 1,000 29 250,00 29 250,00

175 K 76666R005

Mont+dod vstupní plastové dveře 1-kř.s nadsvětlíkem  

1200x2800mm Ug=0,88 W/K/m2  

vč.zárubně,povrch.úpravy,kování,pákový ovladač 

vč.všech doplňků  podrobný pois odk.P13

kus 1,000 29 250,00 29 250,00
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176 K 76666R006

Mont+dod vstupní plastové dveře 1-kř.s nadsvětlíkem  

1200x2800mm Ug=0,88 W/K/m2  

vč.zárubně,povrch.úpravy,kování,pákový ovladač 

vč.všech doplňků  podrobný pois odk.P14

kus 1,000 29 250,00 29 250,00

177 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,0 m
m 35,900 91,50 3 284,85 CS ÚRS 2018 01

VV "01"       1,2*(12+8) 24,000

VV "02"       1,8*3 5,400

VV "04"       3,0 3,000

VV "05"       3,5 3,500

VV Součet 35,900

178 M 6114440R parapet plastový vnitřní - komůrkový 20x100cm m 37,695 357,00 13 457,12

179 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 46,000 38,63 1 776,98 CS ÚRS 2018 01

VV 12+8+3+5+1+1+7+6+3 46,000

180 K 766694121.1
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky přes 30 cm 
m 84,000 153,00 12 852,00

VV "03"       2,4*5 12,000

VV "06"       3,6*7 25,200

VV "07"       4,8*6 28,800

VV "08"       6,0*3 18,000

VV Součet 84,000

181 M 61144406 parapet plastový vnitřní komůrkový 600x20x1000mm m 88,200 625,00 55 125,00 CS ÚRS 2019 01

VV 84,000*1,05 88,200

182 K 76669R001
úprava stávajících  krytů radiátorů vč.demontáže a 

zpětná montáže,povrchové úpravy
m 104,000 365,00 37 960,00

183 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 15 694,823 0,30 4 708,45 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 112 249,99

184 K 767391113 Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením m2 16,000 196,50 3 144,00 CS ÚRS 2018 01

VV zatřešení rampy,vstupu

VV 10,0+6,0 16,000

185 M 55350877
trapézový plech T20 -29W-1095 vč.povrch.úpravy a 

všech doplňků
m2 17,600 267,75 4 712,40 CS ÚRS 2018 01

VV 16,000*1,1 17,600

186 K 767657523

Mont+dod 2-kř.vrata plechová zateplená s 

nadsvětlíkem  

2320x2800mm,vč.zárubní,povrch.úpravy,kování a 

všech doplňků podrobný popis odk.V1

kus 1,000 34 500,00 34 500,00 CS ÚRS 2018 01

187 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 500 kg
kg 342,500 19,28 6 603,40 CS ÚRS 2018 01

VV zastřešení vstupu v.č.12

VV 342,5 342,500

188 M 5531411R001 dodávka zámečnické konstrukce kg 342,500 41,25 14 128,13

189 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 500 kg
kg 699,700 19,28 13 490,22 CS ÚRS 2018 01

VV zastřešení rampy v.č.13

VV 699,7 699,700

190 M 5531411R001 dodávka zámečnické konstrukce kg 699,700 41,25 28 862,63

191 K 767996803
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg
kg 300,000 16,13 4 839,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zastřešení vstupu,rapmy"   150*2 300,000

192 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 1 470,307 1,34 1 970,21 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy z dlaždic 2 584,07

193 K 77157R01
Doplnění podlahy u nově osazených venkovních dveří 

poznámka č.2
m2 2,155 1 125,00 2 424,38

VV 1,5*0,25 0,375

VV 1,2*0,25*4 1,200

VV 2,32*0,25 0,580

VV Součet 2,155

194 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
% 32,325 4,94 159,69 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 25 715,78

195 K 7814141R1
Montáž obkladaček vnitřních  lepených flexibilním 

lepidlem-doplnění obkladu
m2 29,139 370,50 10 796,00

VV "1.NP"

VV (0,3*2+0,4+0,32)*2,0 2,640

VV (1,2+1,25*2)*0,25 0,925

VV 2,0*0,25*2 1,000

VV (0,4+0,3+0,28)*2,94 2,881

VV (2,4+1,75)*2*0,25 2,075

VV (0,9+1,75)*2*0,25 1,325

VV (0,63+0,4)*2,0 2,060

VV (2,4+1,25*2)*0,25 1,225

VV (0,39+0,4)*2,94 2,323

VV (1,2+0,85)*2*0,25 1,025

VV "2.NP"

VV (0,64+0,4)*2,0*2 4,160

VV (2,4+1,25*2)*0,25*2 2,450

VV (0,42+0,34+0,32+0,52)*2,0 3,200

VV (1,2+1,25*2)*0,25*2 1,850

VV Součet 29,139

196 M 59761071
obkládačky keramické - barva podle stávajícího 

obkladu
m2 32,053 250,00 8 013,25 CS ÚRS 2018 01

VV 29,139*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,053

197 K 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2
m2 29,139 34,35 1 000,92 CS ÚRS 2018 01

198 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za spárování tmelem dvousložkovým
m2 29,139 26,40 769,27 CS ÚRS 2018 01
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199 K 781479197
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým
m2 29,139 26,40 769,27 CS ÚRS 2018 01

200 K 781731810
Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených 

do malty
m2 54,748 64,20 3 514,82 CS ÚRS 2018 01

VV odsekání soklu

VV východní

VV (15,02-0,8+7,17+0,71)*0,49 10,829

VV 0,8*0,25 0,200

VV severní

VV 35,52*(0,49+0,7)*0,5 21,134

VV západní

VV (7,07+0,25*2)*0,5 3,785

VV 15,22*0,15 2,283

VV jižní

VV (35,52-8,7)*0,49 13,142

VV 8,7*0,25 2,175

VV 1,5*0,8 1,200

VV Součet 54,748

201 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
% 336,856 2,53 852,25 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 12 882,88

202 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 6,013 321,75 1 934,68 CS ÚRS 2018 01

VV zábradlí na rampě

VV (15,22+1,5*2)*1,1*0,3 6,013

203 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 

tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 10,584 109,50 1 158,95 CS ÚRS 2018 01

VV latě - rampa a vstup

VV (0,29*10+1,72*4+6,61*5+0,16*23)*(0,05+0,03)*2 7,442

VV (0,29*6+2,76*2+2,22*5+0,16*8)*(0,05+0,03)*2 3,142

VV Součet 10,584

204 K 783214101
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 12,272 67,65 830,20 CS ÚRS 2018 01

VV obklad atiky - zastřešení rampy a vstupu

VV (6,7+1,8*2)*0,4*2 8,240

VV (2,8+2,24)*0,4*2 4,032

VV Součet 12,272

205 K 783217101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 24,544 61,95 1 520,50 CS ÚRS 2018 01

VV 12,272*2 24,544

206 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 10,584 132,00 1 397,09 CS ÚRS 2018 01

207 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

opálením
m2 20,042 93,75 1 878,94 CS ÚRS 2018 01

VV zábradlí na rampě

VV (15,22+1,5*2)*1,1 20,042

208 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 20,042 68,63 1 375,48 CS ÚRS 2018 01

VV zábradlí na rampě

VV (15,22+1,5*2)*1,1 20,042

209 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 40,084 69,53 2 787,04 CS ÚRS 2018 01

VV 20,042*2 40,084

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 112,25

210 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 417,718 10,28 4 294,14 CS ÚRS 2018 01

211 K 784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 417,718 33,08 13 818,11 CS ÚRS 2018 01

VV (35,25-0,25*2+15,22-0,25*2)*2,94 145,442

VV (35,25-0,25*2+15,22-0,25*2)*2,975 147,173

VV (11,42-0,25*2+7,17*2-0,25*2)*2,94 72,794

VV obklad SDK

VV "1.NP"

VV 2,09*(0,25+0,4+0,35) 2,090

VV (6,8+5,6+6,32+4,9)*(0,3+0,35) 15,353

VV "2.NP"

VV 2,08*(0,25+0,4+0,35)*2 4,160

VV (6,8+5,6+6,32+4,9)*(0,3+0,35) 15,353

VV (6,8+5,6+6,32+4,9)*(0,3+0,35) 15,353

VV Součet 417,718

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 76 540,67

212 K 786624111
Montáž lamelové žaluzie do oken  otevíravých, 

sklápěcích a vyklápěcích
m2 168,822 126,00 21 271,57 CS ÚRS 2018 01

VV "Ž1"   1,2*2,05*22 54,120

VV "Ž2"   0,9*2,05*2 3,690

VV "Ž3"   1,5*2,8 4,200

VV "Ž4"   1,2*2,07*43 106,812

VV Součet 168,822

213 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 185,704 296,25 55 014,81 CS ÚRS 2018 01

VV 168,822*1,1 185,704

214 K 998786202
Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 

objektech v do 12 m
% 1 017,152 0,25 254,29 CS ÚRS 2018 01

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 453,04

215 K 787300801 Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených m2 8,000 56,63 453,04 CS ÚRS 2018 01

VV 2,0*2,0*2 8,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 41 729,38

216 K 789222523
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí stupeň 

přípravy Sa 2
m2 54,194 280,00 15 174,32 CS ÚRS 2018 01

VV zastřešení vstupu v.č.12
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VV 342,5*52*0,001 17,810

VV zastřešení rampy v.č.13

VV 699,7*52*0,001 36,384

VV Součet 54,194

217 K 789421532 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 54,194 490,00 26 555,06 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02144867

DIČ: CZ02144867

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 342,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 342,49 21,00% 6 161,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 504,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ 

Kraiczova

01 - D1 Mateřská škola

002 - D1.4 Vnitřní kanalizace

MK-STAV BUILDING s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: MK-STAV BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 342,49

D HSV Práce a dodávky HSV 9 622,88

D 1 Zemní práce 5 936,82

1 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 4,320 502,50 2 170,80 CS ÚRS 2018 01

VV r 0,6*1,2*6,0 4,320

2 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 1,296 136,50 176,90 CS ÚRS 2018 01

VV r*0,3 1,296

3 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,768 665,25 510,91 CS ÚRS 2018 01

VV s 0,8*0,8*1,2 0,768

4 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 0,230 93,75 21,56 CS ÚRS 2018 01

VV s*0,3 0,230

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 2,568 172,50 442,98 CS ÚRS 2018 01

VV o r+s-2,52 2,568

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 12,840 13,13 168,59 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 12,840

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,568 11,33 29,10 CS ÚRS 2018 01

VV o 2,568

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 4,289 112,50 482,51 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 4,289

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 2,520 62,85 158,38 CS ÚRS 2018 01

VV r-p1-p2 2,520

10 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
m3 0,576 411,00 236,74 CS ÚRS 2018 01

VV s 0,768

VV -0,4*0,4*1,2 -0,192

VV Součet 0,576

11 M 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 1,152 227,25 261,79 CS ÚRS 2018 01

VV 0,576*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,152

12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m
m3 1,440 267,00 384,48 CS ÚRS 2018 01

VV p1 0,6*0,4*6,0 1,440

13 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 2,880 309,75 892,08 CS ÚRS 2018 01

VV 1,44*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,880

D 4 Vodorovné konstrukce 247,59

14 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 0,360 687,75 247,59 CS ÚRS 2018 01

VV p2 0,6*0,1*6,0 0,360

D 8 Trubní vedení 2 639,55

15 K 894812031
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm
kus 1,000 477,75 477,75 CS ÚRS 2018 01

16 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 

za uříznutí šachtové roury
kus 1,000 46,80 46,80 CS ÚRS 2018 01

17 K 894812062
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový 

s betonovým rámem pro zatížení 12,5 t
kus 1,000 2 115,00 2 115,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 798,92

18 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 4,097 195,00 798,92 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 19 719,61

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 375,82

19 K 721140917R Potrubí litinové propojení potrubí DN 100-150 kus 6,000 610,50 3 663,00

20 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 6,000 213,00 1 278,00 CS ÚRS 2018 01

21 K 721174027R
Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100- 150 pro 

napojení na stávající kanalizaci
m 6,000 706,50 4 239,00

22 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 10,000 233,25 2 332,50 CS ÚRS 2018 01

23 K 721226523R
Podomítkový kondenzační sifon s přídavným 

mech.uzávěrem
kus 6,000 706,88 4 241,28

24 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou 

a lapacím košem DN 110
kus 1,000 1 980,00 1 980,00 CS ÚRS 2018 01

25 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 22,000 14,63 321,86 CS ÚRS 2018 01

002 - D1.4 Vnitřní kanalizace

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ 

Kraiczova

01 - D1 Mateřská škola
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
% 240,740 1,33 320,18 CS ÚRS 2018 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 218,79

27 K 722181212

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 

mm

m 6,000 36,08 216,48 CS ÚRS 2018 01

28 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 12 m
% 2,886 0,80 2,31 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 125,00

29 K 767995112
Pomocné konstrukce vč.montáže,dodávky,povrchové 

úpravy
kpl 1,000 1 125,00 1 125,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02144867

DIČ: CZ02144867

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 675 667,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 675 667,95 21,00% 141 890,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 817 558,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ 

Kraiczova

01 - D1 Mateřská škola

003 - D1.4 Vzduchotechnika

MK-STAV BUILDING s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: MK-STAV BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 675 667,95

D PSV Práce a dodávky PSV 675 667,95

D 751 Vzduchotechnika 675 667,95

1 K 7511110R1 Vzduchotechnika viz.příloha kpl 1,000 675 667,95 675 667,95

003 - D1.4 Vzduchotechnika

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ 

Kraiczova

01 - D1 Mateřská škola
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02144867

DIČ: CZ02144867

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 185 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 185 900,00 21,00% 39 039,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 224 939,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ 

Kraiczova

01 - D1 Mateřská škola

004 - D1.4 Elektroinstalace

MK-STAV BUILDING s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: MK-STAV BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 185 900,00

D M Práce a dodávky M 185 900,00

D 21-M Elektromontáže 185 900,00

1 K 2100R Elektroinstalace viz.příloha kpl 1,000 185 900,00 185 900,00

004 - D1.4 Elektroinstalace

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ 

Kraiczova

01 - D1 Mateřská škola
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02144867

DIČ: CZ02144867

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 324 976,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 324 976,35 21,00% 68 245,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 393 221,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ 

Kraiczova

01 - D1 Mateřská škola

005 - Oprava zpevněných ploch

MK-STAV BUILDING s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: MK-STAV BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 324 976,35

D HSV Práce a dodávky HSV 324 976,35

D 1 Zemní práce 64 897,33

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 137,000 39,53 5 415,61 CS ÚRS 2018 01

2 K 113107111
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm 

ručně
m2 137,000 72,68 9 957,16 CS ÚRS 2018 01

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 90,000 38,55 3 469,50 CS ÚRS 2018 01

4 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
m3 27,400 504,00 13 809,60 CS ÚRS 2018 01

VV odkop pro dlažbu

VV j 137,0*0,2 27,400

5 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 8,220 100,50 826,11 CS ÚRS 2018 01

VV j*0,3 8,220

6 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 6,972 502,50 3 503,43 CS ÚRS 2018 01

VV dokopání pro obrubníky

VV 90,0*0,1*0,15 1,350

VV žlab

VV 11,0*0,15*0,2 0,330

VV zídka

VV (4,6-1,2+11,0+5,36+2,29)*0,4*0,6 5,292

VV r Součet 6,972

7 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 2,092 136,50 285,56 CS ÚRS 2018 01

VV r*0,3 2,092

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 18,750 172,50 3 234,38 CS ÚRS 2018 01

VV "dovoz ornice"   125,0*0,15 18,750

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 34,372 172,50 5 929,17 CS ÚRS 2018 01

VV odvoz přebytečné zeminy

VV o j+r 34,372

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 171,860 13,13 2 256,52 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 171,860

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 18,750 126,75 2 376,56 CS ÚRS 2018 01

VV "dovoz ornice"   125,0*0,15 18,750

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 34,372 11,33 389,43 CS ÚRS 2018 01

VV o 34,372

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 57,401 112,50 6 457,61 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 57,401

14 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 125,000 30,23 3 778,75 CS ÚRS 2018 01

15 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 125,000 12,23 1 528,75 CS ÚRS 2018 01

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,806 68,18 259,49 CS ÚRS 2018 01

VV 125,000*0,03*1,015 3,806

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 140,000 7,73 1 082,20 CS ÚRS 2018 01

18 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 125,000 2,42 302,50 CS ÚRS 2018 01

19 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 125,000 0,28 35,00 CS ÚRS 2018 01

D 2 Zakládání 6 955,16

20 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 3,651 1 905,00 6 955,16 CS ÚRS 2018 01

VV betonová zídka

VV (4,6-1,2+11,0+5,36+2,29)*0,4*0,4*1,035 3,651

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 635,54

21 K 348272113
Plotová zeď tl 200 mm z betonových tvarovek hladkých 

přírodních na MC včetně spárování
m2 17,640 765,00 13 494,60 CS ÚRS 2018 01

VV betonová zídka

VV (4,6-1,2+11,0+5,36+2,29)*0,8 17,640

22 K 348272515
Plotová stříška pro zeď tl.300 mm z tvarovek hladkých  

přírodních
m 22,050 396,75 8 748,34 CS ÚRS 2018 01

VV betonová zídka

VV (4,6-1,2+11,0+5,36+2,29) 22,050

23 K 348361216
Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské 

oceli 10 505
t 0,148 49 950,00 7 392,60 CS ÚRS 2018 01

VV 145*0,888*1,15*0,001 0,148

005 - Oprava zpevněných ploch

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ 

Kraiczova

01 - D1 Mateřská škola

Strana 26 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 12 215,82

24 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů m 9,000 302,25 2 720,25 CS ÚRS 2018 01

VV 3,0*3 9,000

25 M 593737962 Schodišťový stupeň 350/150 dl.1000mm kus 9,000 915,00 8 235,00

26 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,050 259,50 1 050,98 CS ÚRS 2018 01

VV "betonová mazanina-deska schodišť.stupňů  "

VV 3,0*(0,3+0,15)*3 4,050

27 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,050 51,75 209,59 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní 30 619,50

28 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 137,000 223,50 30 619,50 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 276,70

29 K 631311134
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,608 2 325,00 1 413,60 CS ÚRS 2018 01

VV beton pod schodišťový stupeň

VV 3,0*0,9*0,15 0,405

VV 3,0*0,3*0,15*0,5*3 0,203

VV Součet 0,608

30 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,170 212,25 248,33 CS ÚRS 2018 01

VV (3,0+0,9)*2*0,15 1,170

31 K 631351102.1 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,170 44,85 52,47 CS ÚRS 2017 01

32 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,027 23 550,00 635,85 CS ÚRS 2018 01

VV "schodiště "   3,0*0,9*4,335*1,15*0,001*2 0,027

33 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 

zhutněním
m3 0,405 1 140,00 461,70 CS ÚRS 2018 01

VV "deska schodiště"

VV 3,0*0,9*0,15 0,405

34 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 137,000 426,75 58 464,75 CS ÚRS 2018 01

D 8 Trubní vedení 123,75

35 K 87126521R PVC trubka DN 100mm vyústění žlabu na terén m 1,000 123,75 123,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 998,19

36 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 90,000 141,75 12 757,50 CS ÚRS 2018 01

37 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 94,500 93,75 8 859,38 CS ÚRS 2018 01

VV 90,000*1,05 94,500

38 K 9359322R1 mont+dod odvod.žlab se spádem 0,5%+rošt v.č.- 11 m 11,000 1 740,00 19 140,00

39 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,292 1 972,50 10 438,47 CS ÚRS 2018 01

VV betonová zídka terasy

VV (4,6-1,2+11,0+5,36+2,29)*0,6*0,4 5,292

40 K 962042320
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 

m3
m3 3,969 2 932,50 11 639,09 CS ÚRS 2018 01

VV betonová zídka terasy

VV (4,6-1,2+11,0+5,36+2,29)*0,6*0,3 3,969

41 K 963042R1
Demontáž schodiště a příjezdové rampy u vstupu 

vč.likvidace
kus 1,000 3 000,00 3 000,00

42 K 985121121
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 

vodou pod tlakem do 300 barů
m2 5,000 123,75 618,75 CS ÚRS 2018 01

VV v.č.-11-schodiště

VV 5,0 5,000

43 K 985311211 Reprofilace schodiště cementovými sanačními maltami m2 5,000 563,25 2 816,25 CS ÚRS 2018 01

44 K 985312134 Stěrka k vyrovnání betonových ploch - schodiště m2 5,000 294,00 1 470,00 CS ÚRS 2018 01

45 K 985323111 Spojovací můstek  betonu na cementové bázi m2 5,000 279,00 1 395,00 CS ÚRS 2018 01

46 K 985324112 Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 5,000 372,75 1 863,75 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 26 547,43

47 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 24,660 29,85 736,10 CS ÚRS 2018 01

48 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 345,240 6,65 2 295,85 CS ÚRS 2018 01

VV 24,66*14 345,240

49 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 73,096 33,60 2 456,03 CS ÚRS 2018 01

VV 97,756-24,66 73,096

50 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 73,096 8,48 619,85 CS ÚRS 2018 01

VV 73,096 73,096

51 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 97,756 112,50 10 997,55 CS ÚRS 2018 01

52 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 73,096 93,75 6 852,75 CS ÚRS 2018 01

53 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 24,660 105,00 2 589,30 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 18 706,93

54 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 142,529 131,25 18 706,93 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 02144867

DIČ: CZ02144867

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 000,00 21,00% 9 450,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 450,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ 

Kraiczova

01 - D1 Mateřská škola

006 - Vedlejší rozpočtové náklady

MK-STAV BUILDING s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: MK-STAV BUILDING s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

2 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

006 - Vedlejší rozpočtové náklady

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ 

Kraiczova

01 - D1 Mateřská škola
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