
ZÁVAZNÝ TEXT SMLOUVY O PLNĚNÍ PŘEDMĚTU
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„MŠ Šrámkova 432/14  rekonstrukce varny“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Pro zpracování návrhu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel účastníkům předkládá
závazný vzor smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky. Účastníci nejsou oprávněni měnit či
doplňovat jiná ustanovení závazného vzoru smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky než ta, která
jsou jim pro úpravy a doplnění určena. Porušení této povinnosti bude posuzováno jako nesplnění
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a může být důvodem pro vyloučení
účastníka zadávacího řízení.

Závazný vzor smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky bude ze strany účastníka podepsán osobou
oprávněnou zastupovat účastníka, kterou je její statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná (plná
moc zmocněné osoby musí být v takovém případě součástí nabídky).



SMLOUVA O DÍLO
na akci:

v v
„MS Srámkova 432/14  rekonstrukce varny“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský
zákoník“

ě. smi. objednatele: 2019/3420/ORI/006

Smluvní strany

Objednatel:

Název:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:

Statutární město Brno, městská část Brnosever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martinem Malečkem, starostou
44992785
CZ44992785

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

 ve věcech technických:

 koordinátor BOZP:

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma:
Sídlo:
Kontaktní místo:
Zastoupen: Ing. Peterem Flimmelem
IČ: 28303474
DIČ: CZ28303474
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59836
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

INGCZECH s.r.o.
Lidická 718/77, 602 00 Brno

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

na straně druhé jako „zhotovitel“



1. Preambule

1.1 Tato smlouvaje uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce s názvem „MŠ Šrámkova 432/14  rekonstrukce varny“ (dále jen „zakázka“) zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen jako „ZZVZ“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a
zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

2. Předmět smlouvy, dílo

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy, dále jen dílo, jak je toto definováno níže v této
smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek
stanovených a specifikovaných v této smlouvě.

2.2 Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně
dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne
zhotoviteli dohodnutou součinnost.

Dílem se rozumí stavební práce „MŠ Šrámkova 432/13  rekonstrukce varny“.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek, prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.3 Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokumentací pro zadání veřejné zakázky s
názvem „MŠ Šrámkova 432/14  rekonstrukce varny“, kterou vypracoval:



(dále jako „projektová dokumentace") a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se
zadávací dokumentací k zakázce.

2.4 Projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu
pevně spojena (není její nedílnou přílohou).

2.5 Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se sní seznámil a
zavazuje seji plně dodržovat.

2.6 Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla,
dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka,
autorského dozoru projektanta, je  li tento vykonáván.

2.7 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky následujících
závazných veřejnoprávních rozhodnutí:

• Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného záměru, které vydal
Úřad městské části Brna Bmosever, odbor stavební, Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ:
44992785, č. j. MCBSev/033862/17 ze dne 07.09.2017 a č. j. MCBSev/049924/17 ze dne
20.12.2017, jež tvoří součást zadávací dokumentace.

2.8 Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit

(a) Provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných
právních předpisů Provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných
a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a
ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené
kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel
objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,



(b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla,
(c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k

řádnému provedení díla,
(d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu

života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců,
imobilních osob a vozidel),

(e) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných
osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem v širším slova smyslu vstoupit jen
objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na
jeho základě,

(f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních
předpisů

(g) projednání a obstarání případného zvláštního užívání pozemních komunikací a
veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních
plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.)

(h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě

(i) Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím
odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí
objednatel. Veškerou spotřebu el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit
objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli el. energie a vody

(j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání
objednateli doloží příslušnými doklady

(k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (pozemní
komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.)

(l) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob
umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto
pozemků předmětem díla

(m) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými
vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např.
správcům sítí apod.,

(n) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí

(o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných
dokladů vztahujících se k předmětu díla

(p) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

3. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny

Termín předání a převzetí staveniště:
nejpozději do 01.07.2019

Termín zahájení stavebních prací:
01.07.2019

Termín ukončení stavebních prací a předání předmětu veřejné zakázky:
nejpozději do 28.08.2019



Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.
Termín provedení a dokončení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace.

3.2 O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a
zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.

3.3 Zhotovitel je povinen respektovat časový harmonogram realizace předmětu díla zpracovaný v
týdnech předložený objednateli ke schválení před podpisem této smlouvy.

3.4 Hlavním místem plnění veřejné zakázky je Mateřská škola, se sídlem Šrámkova 432/14, 638 00
Brno, p.č. 4/1, obec Brno (582786), k.ú. Lesná (610887).

4. Cena díla

4.1 Cena za celé řádně provedené a předkládané dílo dle této smlouvy je stanovena mezi smluvními
stranami podle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník)

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je nedílnou součástí a
přílohou č. 2 této smlouvy. Cena zahrnuje náklady na zařízení staveniště, DIO, dodávku elektřiny,
příp. tepla, vodu, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, včetně skládkového, náklady na používání
strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a
přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na provádění všech příslušných (normami
případně vyhláškami stanovených) zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, jakož i na
zkoušky prokazující plnění normových hodnot a i jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci
zakázky. Součástí ceny je zajištění všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh
přejímacího řízení.

4.2 Cena za provedení díla dle článku II. Ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy činí

cena bez DPH: 6 973 407, Kč

DPH: 1464 415,Kč

Cena včetně DPH: 8 437 822, Kč

4.3 Případné změny a rozšíření díla budou oceněny, dle položek z cenové nabídky. Ostatní položky,
které nebudou v nabídce obsaženy, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných
URS Praha platných pro daný rok, které budou snížené o 10%. Položky, které nebudou obsaženy v
nabídce ani v ÚRS Praha, nudou oceněny na základě dohody smluvních stan  obvyklá cena.
Případné změny schvaluje objednatel v souladu s ustanovením 14. 2. Této smlouvy. Tento postup
platí pro případné změny ceny, jestliže

(a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

(b) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a
dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat. A mají vliv na cenu díla

(c) Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(neodpovídající geologické údaje apod.)

4.4 Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově
s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla
vč. příslušných specifikací a přirážek.



5. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

5.1 Cena díla je cena smluvní a je neměnná po celou dobu realizace díla a lze ji překročit pouze za
podmínek stanovených ve smlouvě.

5.2 Cena obsahuje geodetické vytyčení dotčených inženýrských sítí (voda, elektro, plyn, kanalizace,
telefon, veřejné osvětlení apod.).

5.3 Platby budou probíhat 1 x měsíčně, a to formou faktur  daňových dokladů (dále jen faktur)
vystavených zhotovitelem na základě skutečně provedených prací. Splatnost faktur bude 30 dní od
data jejího doručení objednateli.

5.4 Zhotovitel provede konečné vyúčtování díla předložením závěrečné faktury, do 15 kalendářních
dnů od dokončení díla  ukončení přejímacího řízení, tj. po podpis protokolu o předání a převzetí.
Součástí konečného vyúčtování bude přehled o všech dosud provedených platbách za dílo.

5.5 Náležitosti faktur

Účetní doklady budou adresovány na adresu objednavatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy a budou
mít náležitosti podle příslušných daňových předpisů, tzn. zejména:

• označení účetního dokladu  faktury a její číslo,
• název a sídlo zhotovitele,
• název a sídlo objednatele,
• bankovní spojení zhotovitele a objednatele,
• IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
• předmět smlouvy (název a č. stavby),
• cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a přílohy,
• datum zdanitelného plnění a datum splatnosti,
• razítko a podpis zhotovitele,
• příloha  rozpočet fakturované části stavby s procentuálním plněním jednotlivých položek.

Přílohou a součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

Nebudeli mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit, aniž by běžela Ihůta
splatnosti. Před odesláním k proplacení je zhotovitel povinen předložit fakturu k potvrzení
technickému dozoru stavby a objednateli.

Lhůta splatnosti všech řádně vyúčtovaných pohledávek za odvedené dílo činí 30 dnů od doručení
faktury objednateli.

5.6 Strany se dohodly a zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, že je objednatel oprávněn realizovat
z každé faktury jednostranně pozastávku, a to ve výši 10 % z fakturované částky (vč. DPH).

5.7 Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur do výše 90 % celkové
ceny bez DPH. Pozastávka 10 % bude uplatněna v každé dílčí faktuře. Dílčí faktury budou
vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací
potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických ve stavebním deníku, odsouhlasených
technickým dozorem stavby (dále jen TD). Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli
předkládat vždy do 5. pracovního dne následujícího měsíce a TD objednatele je povinen provést
odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů
od jeho obdržení.

5.8 Cena za dokončené dílo je splatná na základě daňového dokladu  faktury, ve které bude odečtena
případná pozastávka 10 %. Doplatek bude zhotoviteli proplacen na základě písemné žádosti v
termínu do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí
dokončeného díla. Pokud dílo bude bezvadné, uhradí objednatel cenu ve výši 100 %. V případě
předávání díla v jednotlivých částech je cena za dílo splatná na základě daňového dokladu



faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 30 dnů od předání a převzetí poslední předávané části
díla

6. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

6.1 Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací
dokumentaci i změny oproti Projektové dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném
odsouhlasení zástupcem autorského a technického dozoru objednatele a objednatele samotného.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební
deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat veškeré
náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně
kontrolním orgánům. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho
provádění.

Zjistíli objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje
příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady
neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a
objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný
nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede
bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí.

6.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

6.3 Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození
komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činností zhotovitele.

6.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí,
aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické
předpisy a podmínky ochrany Životního prostředí, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

6.5 Vznikneli v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel
povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s
náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Zhotovitel má právo
požadovat, aby objednatel dal svůj pokyn v písemné formě. Pokud objednatel na prokazatelně
uvedeném (písemně) pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním
nesprávného pokynu uhradit.

6.6 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zák. č. 22/1997
Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v
platném znění) použitých pro zakrývané práce.

V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění
jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorský dozor ke kontrole a
předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele stejné dokumenty týkající se těchto
částí díla a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být
zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 dny předem (před předpokládaným zakrytím), podat
vyjádření zápisem do stavebního deníku, nejpozději do 48 hod od výzvy. Pokud tak zhotovitel
neučiní, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádříli se objednatel k
jejich použití, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést.

6.7 Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.

6.8 V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1 x za dva týdny.
Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem.



Objednatel i zhotovitel jsou povinni se, v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z
kontrolních dnů (KD) zajišťuje technický dozor objednatele číslovaným zápisem z KD a stávají se
nedílnými přílohami stavebního deníku.

Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této
smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené oproti schválené a předané zadávací
dokumentaci, budou evidovány v průběhu stavby změnovými listy.

Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a zhotovitel je povinen se
jich zúčastnit.

7. Předávání a přejímání prací

7.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním převzetím
předmětu díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně provedené, byloli provedeno v
požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi
předepsanými v zadávací dokumentaci.

7.2 O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího
protokolu, který bude obsahovat zejména:

• identifikační údaje o díle ijeho částí,

• zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

• případnou dohodu o slevě z ceny,

• soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění,

• stavební deník,

• soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné
příloze,

7.3 Součástí závazku dle čl. 2. této smlouvy je dále zkompletované předání

(1) dokumentace skutečného provedení díla včetně soupisu provedených změn a odchylek
od odsouhlasené zadávací dokumentace,

(2) geometrické zaměření stavby v případě, že bude nutné jako podklad pro stavební úřad,

(3) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby,

(4) vyjádření dotčených správců inženýrských sítí

(5) kompletní výchozí revize a zkoušky,

(6) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky
dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a
nařízení vlády nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění,

(7) Kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků).

Vše bude předáno ve 3 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem všech dokladů
požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami.

7.4 V případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání (ve
smyslu závěru posouzení tohoto stavu TDI), budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny
termíny jejich odstranění, resp. úplného dokončení díla. Nesplnění těchto termínů podléhá
ustanovení bodu 10.3. této smlouvy o dílo.

7.5 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a
jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.



Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
způsobem neomezují.

7.6 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu
zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a
převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

7.7 V den předání a převzetí dokončeného díla objednatelem (bez vad a nedodělků), zhotovitel vyklidí
staveniště a předá ho objednateli, o čemž bude v předávacím protokolu zápis. Za vyklizené
staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele, do stavu dle příslušné zadávací
dokumentace. Neníli v zadávací dokumentaci určeno, pak do stavu původního.

8. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:

(1) na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech;

(2) na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách
staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v
jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;

(3) na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním
předmětu díla;

(4) na objektu specifikovaném v či. 2.4. této smlouvy, pokud vznik škody je v souvislosti
s prováděním předmětu díla nebo je způsobený zaměstnanci či spolupracujícími
subjekty zhotovitele;

(5) na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

8.2 Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím
opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí
zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jímž
jsou zejména:

(1) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné
konstrukce atp.),

(2) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

(3) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací
a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

8.3 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku
zhotovitele.

8.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí
je od počátku objednatel.

8.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla,
zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému
převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu
předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k
naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

8.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v
prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a
způsobené činností či nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.



9. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

9.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnou objednateli od data písemného předání a převzetí díla (záruční
doba) objednatelem záruku:

• Na nátěry a malby po dobu 36 měsíců,

• Na dodávané technologie a inventář 24 měsíců,

• Na stavební práce 60 měsíců.

9.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení,
které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu stavby, musí být před jejich dodávkou předloženy
k písemnému odsouhlasení autorskému a technickému dozoru objednatele. Nevyjádříli se
objednatel kjejich použití do 2 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem,
má se za to, že sjejich použitím souhlasí.

9.3 Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na vlastní
náklady.

9.4 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u
zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob odstranění.
Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jdeli o vadu opravitelnou, neníli to
možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním).

9.5 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v
co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je
li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.
Nedohodnouli se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů ode dne doručení písemné
reklamace.

9.6 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.5. tohoto článku, je objednatel
oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je
zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury  daňového dokladu.

Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

9.7 Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne
požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na žádost objednatele bezplatně opravena
nebo vyměněna a objednatelem prokazatelně znovu převzata.

9.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty
a náhradu škody související s vadným, i částečným plněním.

10. Smluvní pokuty

10.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla, ijeho části, činí 1000 Kč
za každý den prodlení.

10.2 Smluvní pokuta za nedodržení dílčích termínů uvedených v podrobném harmonogramu prací je
1000 Kč za každý den prodlení.

10.3 Smluvní pokuta za nedodržení a termínu vyklizení staveniště je 5000 Kč za každý den prodlení.

10.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 1000 Kč, za
každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

10.5 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1000 Kč za
každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění, případně do doby úhrady
faktury dle čl. 9. odst. 9.6 této smlouvy.



10.6 Smluvní pokuta za opakované porušení BOZP se sjednává ve výši 5000 Kč, za každý jednotlivý
případ. Opakovaným se rozumí, když dojde k takovému případu porušení, na který již byl
zhotovitel dříve upozorněn a nesjednal nápravu, nebojí sjednal a k porušení přesto znovu došlo.

10.7 Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury objednatele činí 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

10.8 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené
objednatelem.

10.9 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ztrácí objednatel právo na náhradu škody vzniklé z
porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

10.10 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla souhlasí s výší
smluvních pokut a považují je za přiměřené.

11. Pojištění a bankovní záruka

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání smlouvy a plnění závazků v ní
obsažených sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou
zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně
7.000.000, Kč. V případě, že smlouvu uzavřelo na straně zhotovitele více osob (členů sdružení,
členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu a
nemajetkovou újmu způsobenou kteroukoliv z nich. Pro účely tohoto ustanovení se činnost
subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

11.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění
povinnosti zhotovitele nejpozději při uzavření smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání smlouvy
bezodkladně poté, kdy k tomu byl objednatelem vyzván.

11.3 Zhotovitel i objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu
a poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost.

11.4 Bankovní záruka za provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 2 %
z nabídkové ceny uvedené v zadávacím řízení, tj. 100.000, Kč (dále jen „bankovnízáruka za
řádné provedení díla“). Zhotovitel je povinen předat objednateli písemnou bankovní záruku
za řádné provedení díla nejpozději při převzetí staveniště.

2. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude krýt jakékoliv pohledávky objednatele za
zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele
týkajících se provedení díla ve smluvené kvalitě a době, do okamžiku převzetí díla
objednatelem.

3. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně ode dne jejího
předání objednateli do převzetí díla objednatelem.

11.5. Bankovní záruka za jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za jakost díla ve výši 2 %
z nabídkové ceny uvedené v nabídce v zadávacím řízení, tj. 100.000, Kč (dále jen „bankovní
záruka zajakost díla“). Zhotovitel je povinen předat objednateli písemnou bankovní záruku za
jakost díla nejpozději při podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla.

2. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná a účinná ode dne jejího předání do uplynutí 6
měsíců od ukončení doby trvání záruky za stavební část díla. Vzhledem ke skutečnosti, že
konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se
zhotovitel předložit objednateli bankovní záruku za jakost díla, jež bude platná a účinná
nejméně do uplynutí doby 66 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.



3. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt jakékoliv pohledávky objednatele za zhotovitelem
vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele vyplývajících z
odpovědnosti zhotovitele:

a) za vady;

b) za prodlení s odstraněním vad;

c) za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem porušením smlouvy nebo v
souvislosti s prováděním díla.

4. Nebudeli záruka trvat na všechny části díla, je zhotovitel oprávněn snížit výši bankovní
záruky za jakost díla, a to dle dohody s objednatelem. Nepodaříli se dohody dle předchozí
věty dosáhnout, je zhotovitel oprávněn snížit výši bankovní záruky za jakost díla až tak, aby
svojí výší odpovídala nejméně 1% ceny všech částí díla, na které bude záruka trvat.

11.6.Bankovní záruky obecně

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla a Bankovní záruka za jakost díla budou dále
označovány společně jen jako „Bankovní záruka“.

2. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez
jakýchkoliv námitek.

3. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat
Bankovní záruku.

4. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém Čerpání Bankovní záruky objednatelem předat
objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní
záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.

5. Nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v předchozích odstavcích smlouvy je
podstatným porušením smlouvy.

6. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět
zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, jeli na majetek druhé
strany vyhlášeno insolvenční řízení nebo jeli tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení nebo neplnění
smlouvy dle čl. 2., 3., 6. a 7. zhotovitelem.

12.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana,
která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem
doručení oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně.

12.4 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení
staveniště nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení.

12.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstává v platnosti ustanovení této
smlouvy uvedené v či. 8., 9., 10. a odst. 13.5.

12.6 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i
nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a
převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v
něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a
nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.



13. Poddodavatelé

13.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel
je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel
pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo
prováděl sám.

13.2 V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel
prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu
poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu
budou příslušné doklady předloženy.

13.3 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu
poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na
plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2
pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o
předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

14. Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

14.2 Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel s uveřejněním této smlouvy v registru
smluv výslovně souhlasí, přičemž tuto smlouvu zasílá k uveřejnění objednatel.

14.3 Termín zahájení poskytovaní služeb a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v čl. 3. této
smlouvy. Smlouvaje řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem provedena
úhrada za poskytnuté práce v souladu s čl. 4. této smlouvy. Tím není dotčena zejména existence
práv a povinností smluvních strany vyplývajících zodpovědnosti zhotovitele za vady a
poskytnutou záruku za jakost.

14.4 Tato smlouva též zaniká:

• písemnou dohodou smluvních stran;

• odstoupením dle čl. 12. této smlouvy.

15. Další ujednání

15.1 Jeli k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele,
objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje
přijmout a jednat dle ní osobně.

15.2 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní
nástupce.

15.3 Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.



15.4 V případě, že v průběhu realizace dojde ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí i nový subdodavatel doložit splnění kvalifikace ve
stejném rozsahu jako původní subdodavatel, a to před započetím jeho prací na zakázce.

15.5 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech
subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

15.6 Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 79 zákona o
obchodních korporacích.

15.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude postupovat pohledávky vyplývající z této smlouvy
dalším subjektům.

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem.
Nelzeli některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy
práva České republiky.

16.2 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou
číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, by,yli parafovány
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv změna této smlouvy bude provedena vždy
až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.

16.3 Nestanovíli tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou
provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení
osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany.
Nelzeli tak učinit, pak jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámeni je účinné
dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou
odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé
straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se
adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a
podkladů, které mají být předány.

16.4 Tato smlouvaje sepsána ve dvou identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel
obdrží jedno a objednatel jedno vyhotovení.

16.5 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné
přeměně nebo převodu práv na dceřiné a jiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní
strany.

16.6 Tato smlouva byla schválena usnesením 8/7. schůze rady MČ Brnosever konané dne 20.02.2019.

17. Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást
smlouvy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet,
Příloha č. 2  Harmonogram plnění díla / pouze vybraný dodavatel
Příloha č. 3  Pojistná smlouva / pouze vybraný dodavatel



V Brně dne V Brně dne: ... .0.2 .05." .20.19

Ing. Martin Cibula
místostarosta MČ Brnosever

Ing. Peter Flimmel
jednatel

za objednatele za zhotovitele



F. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Akce: MS Šrámkova  oprava varny včetně zázemí spočívající v opravě dlažeb, obkladů a rozvodů
technické infrastruktury výměnným způsobem

Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  DPS

Datum: 07/2018

Revize: 0

jZRN  Základní rozpočtové náklady

jSO  Stavební objekty

SO.OOl MS Šrámkova________________

D. 1.13 Stavebně technické a požární řešení
D. 1.4.1 Zařízení pro vytápění budov_______

D. 1.4.3 Zařízení VZT____________________
D.l.4.4. MaR___________________________

D. 1.4.5 Zařízení Z B _____________________

D. 1.4.6 Plynová zařízení_________________

D. 1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky
_________ Zařízení slaboproudé elektrotechniky

D.l.4.9 Technologie stravování

CELKOVÉ NÁKLADY (bez DPH)
DPH 21%

CELKOVÉ NÁKLADY (včetně DPH) 8 437 822 Kč



002  KRYCÍ list výkazu vymer

Název stavby

Název objektu

MŠ Šrámkova 432/14

 rekonstrukce varny

Název části D.1.4.4 Zařízení MaR

Investor:

Projektant

Zhotovitel

Statut, město Brno. m.č. Brno  sever. Bratislavská 70, Brno

Rozpočet číslo

1764

JKSO

ECO

Místo

IČO

Dne

10/2017

DIC

Položek

62

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 Rozvaděče 8 13 Zařízení staveniště

2 Mont. materiál 9 HZS 14 Mimostav. doprava

3 Kabely + trasy 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy

4 Řídící systém 11 16 Provozní vlivy

5 Montážní práce 17 Ostatní

6 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (r. 16) 12 DN (ř. 811) 19 NUS (ř. 1318) 0

20 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady 0

Projektant Celkové náklady

Datum a podpis Razítko

23 Součet 7, 12, 1922

24 DPH

Obje
25 21 % 368 122 dph

26 Cena s DPH (ř. 2325)

um
Přípočty a odpočty

Zhotovitel

Dat

É27 Dodávky objednavatele

28 Klouzavá doložka

'29 Zvýhodnění

368 122

77 306

445 428



MŠ Šrámkova 432/14 Měření a regulace

P .č Popis položky mj. Počet Jed.cena C elkem

R o zvad ěče M R 1

1.
Nástěnný rozvaděč 600x1200x300, oceloplechový, s montážní
deskou

ks 1

2. Náplň rozvaděče ks 1
3. Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči  dle náplně ks 1
4. Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (lx kusová zkouška) ks 1

5.
Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál,
lanka, žlaby, popisky atd.)

ks 1

Dodávka celkem : 134 250

M on tážn í m ateriá l

6. Snímač teploty, Ni 1000/6180 VZT, 1=240 mm ks 3
7. Snímač teploty, Ni 1000/6180  prostorový ks 1
8. Snímač teploty, Ni 1000/6180  venkovní ks 2
9. Snímač teploty, Ni 1000/6180  příložný ks 1
10. Snímač diferenčního tlaku, 0100Pa, 010V ks 2
11. Protimrazová ochrana vzt  kapii. 6 m ks 1
12. Dif. manostat vzduch., 50500 Pa ks 3
13. Klapkový' servopohon s hav. funkci  24V, 2P, lONm ks 1
14. Klapkový servopohon  24V, 2P, lONm ks 5
15. Klapkový servopohon  24V, 010V, lONm ks 1
16. Trojcest. reg. ventil, KvlO; DN 25 + pohon 24V, 010V ks 1
17. Tlačítkový ovládač se signalizaci chodu ks 2

Dodávka celkem : 59 538

Ř íd ic í systém

18.
Kompakt. DDC říd. stanice  (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web
server; GSM modul)

ks 1

19. Rozšiřující modul univerzální 8UI/8AOU ks 1
20. Rozšiřující modul univerzální 12RDO ks 1
21. Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A ks 1
22. Anténa magnetická ks 1
23. SW zajeden datový bod ks 60

Dodávka celkem : 85 750

K ab eláž + kabel, trasy

24. Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY0 2x1 m 234
25. Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY0 3x1 m 142
26. Kabel PVC silový CYKY0 2x1,5 m 14
27. Kabel PVC silový CYKYO,J 3x1,5 m 86
28. Kabel PVC silový CYKYO,J 4x1,5 m 32
29. Samoregulační topný kabel 15W/m m 12
30. Koncovky topných kabelů ks 2
31. Cu vodič PVC 6 m 34
32. Žlab kabelový drátěný 100/50 m 14
33. Nosník žlabu 50 mm ks 16
34. Spojka žlabu ks 15
35. Spojka žlabu uzemňovací ks 15
36. Spojovací sada (šroub, matka, podložka) sada 5
37. Elektroinstalační trubka ohebná D32 m 6
38. Trubka pancéřová D 32 mm m 12
39. Pomocný montážní materiál ks 1

Kabeláže celkem : 19 962

DPS 1 říjen / 2017



MŠ Šrámkova 432/14 Měření a regulace

M ontážn í práce
40. Mt. teplotní čidla ks 7
41. Mt. čidla dif. tlaku ks 5
42. Protimrazová ochrana vzt ks 1
43. Mt. ovládačů VZT ks 3
44. Mt. servopohonu ks 7
45. Mt. pohon ventilu DN 1565 ks 1
46. Kabel JYTY  volně m 376
47. Kabel CYKY  volně m 132
48. Samoregulační topný kabel m 12
49. Žlab kabelový drátěný m 14
50. Elektroinstalační trubka m 18
51. Uzemnění m 34

52.
Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla.
kotel apod.) ks 4

Celkem : 22 235

H od in o v é zú čto vac í sazb v
53. Výrobní dokumentace ks 1
54. Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) hod 16
55. Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky set 1
56. Přesun materiálu v místě stavby set 1
57. Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) hod 2
58. Zaučeni obsluhy hod 1
59. Příprava ke komplexní zkoušce hod. 8
60. Koordinace s ostatními profesemi hod 2
61. Revizní technik hod 10
62. Dokumentace skutečného provedení ks 1

Celkem :

C e lk o v é sou čty ;

Rozvaděče :
Montážní materiál :
Kabeláže + trasy :
Řídící systém + SW :
Montážní práce :
Hodinové sazby :

CELKOVÉ NÁKLADY:

134 250 Kč
59 538 Kč
19 962 Kč
85 750 Kč
22 235 Kč
46 388 Kč

368 122 Kč

Uvedené ceny nezahrnují DPH

DPS 2 říjen / 2017



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje :
- údaje o firmě
-jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

Objekt 1 rekonstrukce varny

Rozpočet 1v stavební část

Zadavatel Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 BrnoBrnoměsto

Zhotovitel: INGCZECH s.r.o.

Lidická 718/77

602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

IČO: 28303474

DIČ: CZ28303474

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 882 188,15

PSV 1 267 441,57

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 149 629,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 149 629,72 CZK

Zaokrouhlení 0,28 CZK

Cena celkem bez DPH 3149630,00 czk

c/

dne 30.04.2019

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 2

181 Sadové úpravy HSV 1

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 4

311 Sádrokartonové konstrukce HSV 2

4 Vodorovné konstrukce HSV 1

5 Komunikace HSV 0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 16

62 Úpravy povrchů vnější HSV 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 9

94 Lešení a stavební výtahy HSV 1

95
Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

HSV 1

96 Bourání konstrukcí HSV 14

99 Staveništní přesun hmot HSV 2

711 Izolace proti vodě PSV 8

712 Povlakové krytiny PSV 0

713 Izolace tepelné PSV 1

763 Dřevostavby PSV 1

764 Konstrukce klempířské PSV 0

766 Konstrukce truhlářské PSV 3

767 Konstrukce zámečnické PSV 6

769 Otvorové prvky z plastu PSV 1

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 10

776 Podlahy povlakové PSV 0

781 Obklady keramické PSV 7

784 Malby PSV 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 7



p pomocné výpočty- neoceňovat PSU 0,00 0

Cena celkem 3 149 629,72 100



Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0 : 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 47 581,33
1 132201401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 m3 2,80000

______________ RTS 17/11 RTS 17/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

L Z 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 13,11505 RTS 17/ II RTS 17/ II

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

(2,0,88)*2,5*3*1,0 8,4

D 17,215*(,25, 18) 1,20505

rozvody v instal.kanálu : 15*,4‘ ,65*,9 3,51

3)161101602R00 Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 2 do 4 m m3 2,80000 RTS 17/ II RTS 17 /II

nebo z pracovních šachet při podchycováni základového zdivá, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady neb

4 162701105R00
I

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3

______

7,36505' RTS 17/11 RTS 17/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

9,605055,04+2,8 7,36505

ŠJ162201203R00 Vodorovné přemístěni výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 1,20505

____________________

RTS 17/ II RTS 17/ II

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

D 17,215*(,25,18) 1,20505

6 162201210R00 Vodorovné přemístěni výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m
z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 2,41010, RTS 17/ II RTS 17/ II

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

D (17,215*(,25,18))*2 2,4101

7) 167101101R00 Nakládání, skládáni, překládáni neulehlého výkopku nakládání výkopku
do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 6,16000,
i

RTS 17/ II RTS 17/ II

(2,0,88)*2,5*3*1,0 8,4

(2,0,88)*2,5*3*(1,0,4) 5,04

2,8 2,8

8) 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice

m3 7,36505,
I RTS 17/// RTS 17///

4,56505 4,56505

2,8 2,8

9 174101101R00

l

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 8,55000!

.... ■■■■ .L .

RTS 17/ II RTS 1 7 /II |
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB IVIŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

O: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístěni materiálu pro zasyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zasypu

(2,0,88)*2,5*3*(1,0,4) 5,04

rozvody v instal.kanálu : 15*,4”,65*,9 3,51

10Í199000002R00 Poplatky za skládku horniny 14 1 o 1
1 m 3 1 7,36505 (RTS 17/ II RTS 17 /II |

4,56505 4,56505

2,8 2,8

Díl: 181 Sadové úpravy 17 150,00
11111210 odborná úprava zeleně v místě venkovní VZT jednotky (soubor; 1,00000 Vlastni Indiv

12!181300010RA obnova trávníku (rekultivace,ohumusování .oseti) kompl.dod+mtz 1 m2 1 45,00000 Vlastní Indiv

Včetně přesunu hmot

kolem VZT jednotek 45 45

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
13|274272150RT3 Zdivo základové z bednících tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20 m2 6,30000} RTS 1 7 /II ÍRTS17/II

s výplní betonem, bez výztuže,

1,4*1,5*3 6,3

14 279311115R0X Postupné podbetonování zákl. zdivá C 20/25 XC2 m3 2,80000! Vlastní RTS 17/ II

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
15(317121047RT2 Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 10.00000Í 8011 RTS 17/ II RTS 17/11
16(317941121R00

I

Osazeni ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,01456 8011 RTS 17/ II RTS 17/ II

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

14,56*,001 0,01456

17!342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 76,31875; RTS 17/ II RTS 17/ II

včetně pomocného lešení

2,845*2,35,8*1,97 5.10975

(2,78+2,83+2,99+1,86+2,24+1,5)*(3,1,1)(,9*2+.8*2+,7*2)*1,97 33,144

.25*1,25*7 2,1875
(1,31+2,67+2,96+2,915+1,45)*(3,1,1)(,6+,8*2)*1,972,67*,95 27,0445

,25*1,25*3 0,9375

(2,67+,56)*2,65+2,1*2,66 14,1455

18í342255028R00 (Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm j m2 | 12,17130' 011 (RTS 17/ ll (RTS 17Í U

včetně pomocného lešení
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 6 z 35



Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

Číslo položky

Cen.

soustava / Cenová
P.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň

2,67*(3,1,1 )+1,32*1,24 9,6468

(,95+,92)*1,35 2,5245

19' 342668111R00 Těsněni styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 45,00150 801 4 RTS 17/ II RTS 17 /II |

2,845 2,845

(2,78+2,83+2,99+1,86+2,24+1,5) 14,2

(1,31+2,67+2,96+2,915+1,45) 11,305

2,67*2.65+2,1*2,66 12,6615

2,67+1,32 3,99

201342941111R00 Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky m 87,88000 8011 RTS 17/ II RTS 17 /II |

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu

3,1*19+2,65*4+2,45*2+1,39*2+1,35*4+2,65*2 87,88

21 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky m 87,88000 8011 RTS 17/ II RTS 1 7 /II |

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky Kotev i spojovacího materiálu

3,1 *19+2,65*4+2,45*2+1,39*2+1,35*4+2,65*2 87,88

22 13331512R tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a =
50,0 mm; b = 50,0 mm

t 0,01572 SPCM RTS 17/ II RTS 17/11

14,56*.001*1,08 0,01572

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
23 342261111RXX Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka

příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, bez izolace , požární odolnost El 15
m2 4,27750 8011 RTS 17/ II RTS 17/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

prachotěsná 1,45*2,95 4,2775

24 342261211RS1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka
příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm

m2 9,54770 8011 RTS 17/ II RTS 17/ II

l

zřízeni nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmeleni spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

4,17*3,81(1,285+,89+1,795)*1,2,8*1,97 9,5477

25 342263990RV1

1   

Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za

desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky
m2 19,09540 8011 'RTS 17/11 RTS 17/11

(4.17*3,81 (1,285+,89+1,795)*1,2,8*1,97)*2 19,0954

261342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilu m2 I 10,23025 8011 ’ [RTS 17/ n jRTS17M)

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard J I 1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen,

soustava /

platnost

Cenová

úroveň
101.1 2,845*(1,15+,8) 5,54775

125 ((,4+,25+,4)+(,4+,7+,4))*1,15 2,9325

(,65+,25+,65)*,3 0,465

(,65+,7+,65)*,3 0,6

,25*(,3+,7) 0,25

,3*1,45 0,435

27 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná

m2 15,74500 ’8011 RTS 17/ II RTS 17/ II

105 2,65*(,85+,65)+1,57*,55 4,8385

106.2,3 1,6+1,55 3,15

101.2 : 2,845*2,1 +,1*2,1 6,1845

124 2,62*(,3+,3) 1,572

28 342264098R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2
m2

m2 25,97525 8011 RTS 17/11 RTS 17/ II

101 1 2,845*(1,15+,8) 5,54775

125 : ((,4+,25+,4)+(,4+,7+,4))*1,15 2,9325

(,65+,25+,65)*,3 0,465

(,65+,7+,65)*,3 0,6

,25*(,3+,7) 0,25

,3*1.45 0,435

105 2,65*(,85+,65)+1,57*,55 4,8385

106.2,3 1,6+1,55 3,15

101.2 : 2,845*2,1 +,1*2,1 6,1845

1 2 4 .2,62*(,3+,3) 1,572

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
29Í411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 45,00000 |RTS 17/ II jRTS 17/ II

15*3 45

| 30|417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 0,32355 8011 IRTS 17/II IR T S 17/II
Začátek provozního součtu

2,845 2,845

(2,78+2,83+2,99+1.86+2,24+1,5) 14,2

(1,31+2,67+2,96+2,915+1,45)

Konec provozního součtu

11,305
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

O: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /

platnost
Cenová
úroveň

28,35*,1*,1 0,2835

2,67*, 15»,1 0,04005

31 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízeni m2 6,20400 8011 RTS 17/11 RTS 17 /II

28,35*, 1*2 5,67

2,67*.1*2 0,534

32 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 6,20400 8011 RTS 17/ II RTS 17/ II

33 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,01618 8011 RTS 17/ II RTS 17/ II

Včetně distančních prvků.

28,35*,1*,1*,05 0,01418

2,67*.15*.1*,05 0,002

34 59341224R deska stropní plná železobetonová; PZD; I = 119,0 cm, š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; q dov 3,09 kN/m kus j

I

45,45000;

I

|SPCM
|

RTS 17/ II RTS 17/ II

15*3*1,01 45,45

Díl: 5 Komunikace 9 322,76
35 451577777R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) z kameniva těženého

tloušťky do 10 cm

m2 J 10,49770 8221

______________________

RTS 17/ II RTS 17/ II

■
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

2,615*3,98+,15*,6 10,4977

36 i596811111RT2 j Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic

; betonových, rozměru 30/30 mm, tloušťky 33 mm, do lože z kameniva těženého
m2 10,49770!

í

8221 RTS 17/ II RTS 17/ II

komunikaci pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného
do 3 m

2,615*3,98+,15’ ,6 10,4977

37 916561111RT7 lOsazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků

. 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého ______

9,57100
)

8221 RTS 17/ II RTS 17/ II

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80100 mm

2,826+2,665+4,08 9,571

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
38;611421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v

množství opravované plochy
v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 i

L

175.20000 i

i

1 8014 RTS17/ÍÍ .RTS17/IÍ

______________________________
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 nim a pro zatíženi do 1,5 kPa.

5,65+8.05+8,2+6,95+7,95+2,5+1,75+2,25+5,8+38,5+12,8+7,75+7,0+12,8+2,1 +1,2+11,1+21,4+1 175,2
1,45
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

39 612421615R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené m2 275,00000 8011 RTS 17/11 RTS 17/ II

40 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 518,85860 [8011 'RTS 17/ II RTS 17/ II

101 1 (2,845*2+1,99*2)*2,95,8*1,97*2 25,3745

101.2 (2,845*2+2,1 *2)*2,95,8*1,97 27,5995

102 (2,78*2+2,9*2)*2,95,9*1,97 31,739

103 (2,83*2+2,9*2)*2,95,9*1,97 32,034

104 (5,83*2+1,19*3)*2,95(,8*2+,9*2)*1,97 38,2305

105 (3,25*2+2,67*2)*2,95,8*2*1,97 31,776

106.1 : (1,03*2+2,24*2)*2,95,9*2,49+,31 *(,9+2,49*2)(,8+,7)*1,97 15,9198

106.2,3 2,95*(1,0*2+1,5*2+1,57*2+,95*2),7*3*1,97 25,481

107 (1,86*2+,94*2)*2,95,7*1,97 15,141

108 (1,86*2+1,2*2)*2,95(,8+,7)*1,97 15,099

109 (2,99*2+1,85*2)*2,95,8*4*1,972,7*2,51+ .1 *(2,7+2,51 *2) 16,247

110 1 . (8,82*2+4,5*2+,4*42,57)*2,95,8*1,97 74,1505

110.2 (8,82*2+1,45*22,57)*2,952,67*. 95,8*3*1,97 45,747

119 (2,915+1,53)*2,95,8*1,97 11,53675

120 (2,96*2+2,62*2)*2,95,8*1,97 31,346

121 • (2,67*2+2,62*2)*2,95,8*1,972,67’ ,95 27,0985

122 (4,17*21,45+2,99*2)*2,95(,8*2+,6)*1,972,67*2,51 +,15’ (2,67+2,51 *2) 28,0843

123.1,2 (1,31*4+1,6*2+,92*2)*2,95,6*3*1,97 26,78

124 (4,23*2+2,62*2)*3,3,8*1,97 43,634

125 (4,171.45+8,99*2)*3,661,35*2,03 73,0215

126 (2,735*2+4,17)*3,66 35,2824

(1,18*4+1,17*3+1,195)’ ,67 6,31475

,45*((1,18*4+1,17*3+1,195)*2+16*,67) 13,3065

(1,18*9+1,17*6+1,175*2)*1,57 31,3843

,25*( 1,18* 17+1,17*7+1,175*2+1,57*34) 20,995

Mezisoučet 667 9247

Začátek provozního součtu

pod obklady 58.8231+96,783 155,6061

(4,17,9)*2,0 6,54

Konec provozního součtu
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Položkový soupisprací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /

platnost
Cenová
úroveň

•149,0661 149,0661

[ 411612451121R00 Omítky vnitřního zdivá cementové hladké m2 149,06610 011 'RTS 17/ II ’ RTS 1 7 /II

v podlaží i ve schodišti, zdivá cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

pod obklady 58,8231+96,783

(4,17,9)*2,0

155,6061

6,54

42i612481211RT2
I

Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilni síťovinou s dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu m2 204,36780 8011 RTS 17/ II RTS 17/ II

Začátek provozního součtuZačátek provozního součtu

2,845*2,3,8*1,97 4,9675

(2,78+2,83+2,99+1,86+2,24+1,5)*2,95(,9’ 2+,8*2+,7*2)*1,97 32,434

(1,31 +2,67+2,96+2,915+1,45)*2,95(,6+,8*2)*1,972,67*.95 26,47925

(2,67+,56)*2,5+2,1*2,51 13,346

Konec provozního součtu

77,22675*2 154,4535

2,67*2,95*2+1,32*1,24 17,3898

(,95+,92)*(1,2+,15) 2,5245

Mezisoučet 174.3678

30 30

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 10 163,60
431620991121R00 jZakrýváni výplni vnějších otvorů z postaveného lešení i m2 i 53,64025

1 ■ 1 ■
8011 ÍR TS17/II ,RTS 17/ II

_________________________ _________ ___ .______________________________________________ i —!____
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

(1,18*4+1,17*3+1,195)*,67 6,31475

(1,18*9+1,17*6+1,175*2)*1,57 31,3843

1,25*1,97+2,67*2,51+2,7*2,51 15,9412

445622326834RX1 Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, 2x výztužná
mříž, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 1,5 mm

m2 I 3,25000
j

8011 R TS17/II jR T S 17 /ll

_______________________________________________
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištěni talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních

desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

3,0*1,0+,5*,5 3,25

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
45j631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 m3 | 12,63804;

_  i___
8011 (R TS17/II jRTS 17/ II
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

O: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen,

soustava /

platnost
Cenová
úroveň

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvořeni dilatačních spál bez zaplněni

46|631313511R00

A 153,4705*,068

B 7,0*, 076

C : 24,5595*,068

10,43599

0,532

1,67005

■Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C /12,5 m3 j 16,51345 8011 ÍRTS 17/ II ÍRTS 17/ II

(z kameniva) hlazena dřeveným hladítkem

Včetně vytvořeni dilatačních spár, bez zaplněni

A 153,4705*, 1

B 7,0*,1

Mezisoučet

15,34705

0,7

16.04/05

Začátek provozního součtu

2,845 2,845

(2,78+2,83+2,99+1,86+2,24+1,5) 14,2

(1,31 +2,67+2,96+2,915+1,45) 11,305

(2,67+,56)+2,1 5,33

Konec provozního součtu

33,68’ ,1*,1 0,3368

Začátek provozního součtu

2,67+1,32 3,99

(,95+,92) 1.87

Konec provozního součtu

5,86*,15*.1 0,0879

4,17*,1*,1 0,0417

Mezisoučet 0,4664

| 47|631319153R00 i Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm I m3 i 16,51345; 8011 RTS 17/ II 'RTS 1 7 /II |

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

A 153,4705*,1 15,34705

B 7,0*,1 0,7

33,68*, 1*,1 0,3368

5,86*.15*,1 0,0879

4,17*,1*,1 0,0417
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

O: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /

platnost
Cenová
úroveň

Mezisoučet 16,51345

48;631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 12,63804 8011 RTS 17/ II RTS 17 /II

spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

A . 153,4705*,068

B 7,0*,076

C : 24,5595*,068

10,43599

0,532

1,67005

49i631361921RT8 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost
oka 100/100 mm

t 1,55425 8011 RTS 17/ II RTS 17/ II

včetně distančních prvku

Začátek provozního součtu

A 153,47050

B 7,0

C 24,5595

153,4705

7

24.5595

Konec provozního součtu

185,03*.008*1,05 1,55425

50 631571005R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
z kačírku frakce 2232 mm

m3

______

0,00900 8011

_______

RTS 17/ II RTS 17/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

,3*,3*,1 0,009

51 632411104R00 Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelačni, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez
penetrace

m2 185,03000 8011 RTS 17/ II RTS 17/ II

s rozprostřením a uhlazením

A 153,47050 153,4705

B 7,0 7

C 24,5595 24,5595

52 632411106R00 Potěr ze suchých směsi samonivelačni polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa,
tloušťky 6 mm, bez penetrace

m2 27,16500! 8011 RTS 17/ II RTS 17/ II

s rozprostřením a uhlazením

poz.2 2 2

E : 25,165 25,165

53 634601111R00 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm v šířce spáry do 10 mm
..■■■ ■ __ ____________________________ _______ _ ___________„_______ =_______ ______

m 72,03336| 8011 RTS 17/ II RTS 1 7 /II |1 ....... .......  .   —
50 % zasypání pískem a 50 % zaliti asfaltem

Začátek provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

O: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

A.C (38,5+12.8+12,8+11,1 +21.4+11,45)/9

Konec provozního součtu

12,00556

12,00556*6,0 72,03336

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
54)941955001 R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 220,28200 )8003 RTS 17/ II RTS 17/ II

■ ........................ ......... ................. ......... , , ■ „ ■ ■ ■ , i i. . ■— ........ ......... t

cca 8,7*23,8 207,06

(1,531*2+5,08*2)*1,0 13,222
| 55Í941955003R00 |Lešeni lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 ) 6,00000 j8003 ÍRTS 17/ II ÍRTS 17/ II

cca 5,0*1,2 6

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150

kg/m2),

c (1,14+,9)*3,3,54*1,97 5,6682

1,53+2,95,8*1,96 2,912

(,61 +,61)*1.43 1,7446

(2,78+2,83)*2,94,9*1,95 14,7384

(2,24+2,99)*2,96,8*2*1,972,65*.82 10,1558

4,17*3,674,0+3,4 14,7039

1,13+2,29 3,42
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství eník

Cen.

soustava /

platnost
Cenová
úroveň

61,962051115R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm m2 2,77275 013 RTS 17/ II RTS 17/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podla
1,5 kPa (150kg/m2),

rámy sklobet. : 2,67*2,952,6*2,7 0,8565

2,96*2,952,8*2,7 1,172

2,815*2,952,8*2,7 0,74425

62,962081131R00 ■Bouráni zdivá příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm ' m2 1 34,13700i
1 ... .i  .    i___________

013 ÍR TS17/II RTS 17 /II

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5

g . 2,65*.82+1,19*,8 3,125

4,0*3,4,8*1,97 12,024

(2,6+2,8‘ 2)*2,7,8*2*1,97 18,988

63 962084131R00 Bourání zdivá příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, , m2
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm

4,12660 013 RTS 17/ II RTS 17/ II

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5

e 1,86*2,96,7*1,97 4,1266

64 963015131R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 0,12 t kus 45,00000’ 013 'RTS 17/11 |RTS 17/ II

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem zá
zvedacího mechanizmu,

cca : 15*3 45

A 78,4339*(,138+.01+,1) 19,45161

B : 52,1856*(,15+,01 + ,1) 13,56826

C 11,9*(,15+,02+,11) 3,332

D 17,215*(,035+,085+,001+,05) 2,94377



Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

O: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

A 78,4339 78,4339

D 17,215 17,215

E 25,165 25,165

poz 4 : 1,5*1,5 2,25

poz.2 : 2 2

70! 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 21,00000 8013 RTS 17/ II RTS17/II |

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

b 2+3+14+2 21
|7 1 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 3,51000

______________ 8013 RTS 17/ II RTS 17 /II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2),

f . , 9*1,95*2 3,51

72 968072245R0O Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 3,12500 8013 RTS 17/ II RTS 17/11

g 2,65*,82+1,19*,8 3,125

73 968072247R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2

m2 31,01200 8013 RTS 17/ II RTS 17/ II

g 4,0*3,4,8*1,97

(2,6+2,8*2)*2,7,8*2*1,97

12,024

18,988

74 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

....

m2 33,08000' 8013 RTS 17/ II RTS 17/ II

L _____________________________________________________________________ ________ _______ ______ —  L
b ,8*1,96*2+(,6*3+,8*14+,7*2)*1,97 31,504

,8*1,97 1,576

75!970241250R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 250 mm m 4,50000 8013 'RTS 1 7 /II ÍR TS17/II

poz.4 1,5*3 4,5

76:971033331R00

J

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

kus 6,00000 :8013 (RTS17/II RTS 17/II

í
J

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2)

280/260 1
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Položkový soupis praeí a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

O: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

279/260 1 1

250/180 2 2

200/200 2 2

77 971033341R00 Vybouráni otvoru ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 8013 RTS 17/ II RTS 17/ II

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2)

326/260 1+1 2

78*971033351 R00
|

Vybouráni otvoru ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm



kus 1,00000 8013 RTS 17/ II RTS 17/ II

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do I900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2)

250/180 : 1 1

79 971033451R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm

kus 2,00000 8013 RTS 17/ II RTS 17/ II

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/tn2)

415/420 1 1

300/420 . 1 1

80 i971033461R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm

kus 1,00000 8013 RTS 17/ II RTS 17/ II

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 klJa (150 kg/m2).

260/260 1 1

81 971033531R00

i

Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm

m2 1,49776 8013 'RTS 17/11 rŘŤŠ17///

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pio zatíženi do 1.5 kPa ( I50 kg/m2)

o ,9*.46 0,414

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1/ z 35



Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

O: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

,816*,46

,73*,46

,81*.46

0,37536

0,3358

0,3726

82 971033541R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

____________________________________________________________________________________

m3 0,45871 8013

.

RTS 17/11 RTS 17/ II

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2)

,73’ ,46’ ,18 0,06044

,81‘ ,46*,18 0,06707

,9*,46*2*(,18+,22) 0,3312

83 971033561R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm

m3 0,43200 8013 íRTS 17/11 RTS 17/ II

__________
základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2)

d ,9*.5*2*,48 0,432

84 971033631R00 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

__________________________________ ________________________

m2 1,640001
i

8013 RTS 17/ II RTS 17/ II

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).

,8*2,05 1,64

85 í973031335R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo
vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm

kus 1,00000!
I

|e013

I
RTS 17/11 RTS 17/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

n 1 1

86! 974031664R00 Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 9,00000 '801 3

I

RTS 17/ II RTS 17/ II

3*2*1,3+1*1,2 9

87:975022241 R00 Podchycení nadzákladového zdivá dřevěnou výztuhou do výšky 3 m
při tloušťce zdivá do 450 mm, při délce podchycení do 3 m

m 10,00000
í 8013 RTS 17/ II RTS 17/ II

vybouráni otvoru pro provlékání vynášecích trámu a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 18 z 35



Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0 : 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /

platnost
Cenová
úroveň

Včetně

 vybouráni otvoru pro provlékáni vynášecích trámu a kapes pro vzpěry,

oboustranného vyneseni podchycené konstrukce

88(975022341 R00

i

Podchyceni nadzákladového zdivá dřevěnou výztuhou do výšky 3 m
při tloušťce zdivá přes 450 do 600 mm, při délce podchycení do 3 m

m 1,80000 8013 ÍR TS17/II
I

RTS 17/ II

vybouráni otvorů pro provlékáni vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce

Včetně

 vybouráni otvoru pro provlékáni vynášecích trámu a kapes pro vzpěry,

 oboustranného vyneseni podchycené konstrukce

,9*2 1,8

89 975032241R00 Podchyceni příček dřevěnou výztuhou do výšky podchycení 3 m 1 m 10,80000
při tloušťce zdivá do 150 mm, při délce podchycení do 3 m

8013 RTS 17/ II RTS 17/ II

vybourání otvorů pro podvléknuti vynášecích trámu a oboustranné vyneseni podchycené konstrukce

Včetně:

vybouráni otvoiu pro podvléknuti vynášecích trámu.

 oboustranného vyneseni podchycené konstrukce

10

0.8

10

90 \976072221R00

J

Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventlilací apod.
plochy do 0,3 m2, ze zdivá cihelného nebo kamenného

kus 1,00000 8013 RTS 17/ II RTS 17/ II

p 1 1

91'976085311R00 Vybouráni madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu
nebo betonových včetně poklopů nebo mříži
plochy do 0,6 m2

kus 2,00000 8013 RTS 17/ II RTS 17/ II

700/700 1 1

650/600 : 1 1

92;978011121R00 Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním | m2

zdivá stropů, v rozsahu do 10 %

175,20000

____

18013

L

RTS 1 7 /II ÍR TS17/II

5,65+8,05+8,2+6,95+7,95+2,5+1,75+2,25+5,8+38,5+12,8+7,75+7,0+12,8+2,1+1,2+11,1+21,4+1 175,2
1,45

93 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním
zdivá stěn, v rozsahu do 100 %

m2 374,89115

■■■■

8013

...

RTS 17/11

___________

RTS 17/ II

12,494101 (2,845*2+4,19*2),8*1,97
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen,

soustava /

platnost

Cenová

úroveň
104 2,94*(5,83+,22+1,19*2),8*2*1,97 21,6322

(1,18*3+1,17*2+1,195)*,67 4,74025

,45*((1,18*3+1,17*2+1,195)*2+12*,67) 9,9855

102,103 : 2,94*(2,78+2,9*2)+2,92*(2,83+2,92*2) 50,5416

105 (2,941,5)*(4,35*2+2,67)+2,94*2,67 24,2226

106108 2,945*(2,24+1.28+,86+1,86+1,03),8*1,97+,2*(,9+2,49*2) 21,01015

109 2,96*(1,8*2+2,99),8*2*1,97 16,3544

2,7*2,51+.1 *(2,7+2,51 *2) 6,005

110 ((8,82+5,95+,16)’ 22,672,962,8151,45)*(2,951,55) 27,951

8,82*(2,962,51)*2 7,938

,8*(1,971,55+1,961,55) 0,664

1,18*(2,51,55)*6+,25’ (1,18*6+(2,51,55)*12) 2,106

120 : (2,951,55)*(2,96+2,64*2) 11,536

1,17*(2,51,55)*2+,25*(1,17*2+(2,51,55)*4) 0,688

121 : 2,95*(2,67+2,64*2),8*1,97 21,8765

1,175*2*1,57+,25*(1,175*2+1,57*4) 1,532

122 2,95*(2,99*2+2,72+3,0)(,8+,6)*1,97 31,757

2,67*2,51 +,15*(2,67+2,51*2) 5,5482

123 : 2,96*(,92*2+1,19*2+1,6),6*1,97 16,0452

(2,961,3)*1,6 2,656

1,17*1,58+,25*(1,17+1,57*2) 0,7711

124 3,3*(4,23+3,12+2,62) 32,901

(3,31,4)*1,48 2,812

(3,32,1)*(1,02+,99) 2,412

1,18*1,57+,25*(1,18+1,57*2) 0,7726

125 3,66*(2,65+2,15+2,72)1,3*2,03 24,8842

(3,66+2,95)/2*(6,84+6,04),8*1,97 40,9924

126 : (3,671,63)*(4,17+2,735)+(3,671,5)*2,735 20,02115

(1,18*2+1,17)*1,57+,25*(1,18*2+1,17+1,57*6) 2,3046

94 978042114R00 Odstranění kontaktního zateplovaciho systému z minerální izolace, tloušťky 140 mm, s omítkou m2 3,25000 8013

_________

RTS 17/ II RTS 17/ II

r 3,0*1,0+,5*,5 3,25
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

Cen

soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň

95 978057331R00 Odsekáni a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí
z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic

m 42,59000 8013 RTS 17/ II RTS 17/11

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

kei sokl

122 1,56*2,91,45+2,99,9 2,86

123 1 1,31 +1,6,7 2,21

123,.2 1,31 +,92*2 3,15

125 2,72+8,99*21,3,8 18,6

104 : 5,83+1,19*2,9*2 6,41

106 2,24+1,03,8+,25*2 2,97

107 1,86+,86 2,72

108 1,28 1,28

109 2,99+1,95*2,9*22,7 2,39

96 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladu stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2
m2

m2 88,61275 8013 'RTS 17/ II RTS 17/11

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

105 1,5*(2,67+4,35*2,9*2) 14,355

110 : 1,55*(8,82*2+5,95*2+,16*2,6*2+,62*2+,5*41,452,8*22,6) 37,1411

120 1,55*(2,96+2,64*2) 12,772

123.1 : 1,3*1,6 2,08

124.1 : 1,4*1,48 2,072

126 1,5*2,735+1,63*(4,17+2,735) 15,35765

parapety . ,25*(1,18*6+1,17*2+(1,55,93)*(12+4)) 4,835

97í766662811R00
I

Demontáž dveřních křídel prahů dveří

jednokřídlových

kus 16,00000 800766 IRTS 17/11
1

iRTS 17/ II
I

b 2+3+10+1 16

| 98 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 4,19140 (800767 IRTS 17 /II .R TS17/II j

k (,I2+,15)*(1,6+,92)+(,3+,13)*(1,02+1,48) 1,7554

(,3+(2,962,83)*2)*1,45*3 2,436

| 99 j776401800RT1 Demontáž sokliků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 24,23000 í800775
i

RTS 17/ II RTS 1 7 /II |

8,63

4,18

103 2,83+2,9*2

122 2,61*2,7,9+, 16*2+, 12*2
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

O: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

124 1 4,23*2+2,62*2,81,48 11,42

100 776511810R00

________________

Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 52,18560 800775 RTS 17/ II RTS 17/ II

I3 52,1856 52,1856

101 783802822R00 Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, opálením m2 40,45025 800783 RTS 17/ II RTS 1 7 /II |

101 1,5*2,845+1,87*(2,845+4,19*2,9)

102 1,5*(2,78+2,9*2)

105 1,5*2,67

23,57525

12,87

4,005

102; 767137803R0X Demontáž podhledů sádrokartonových, desek do suti m2 4,19140 Vlastní RTS 17 /II |

k (, 12+, 15)*( 1,6+,92)+(,3+,13)*( 1,02+1,48) 1,7554

(,3+(2,962,83)*2)*1,45*3 2,436

| 1031974031155R0x JVysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 20 cm m ] 2,70000 Vlastni íIndiv

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).

2,7 2,7

104 960 0 odstranění /dřevěného přístřešku 2250/3000/1960mm vč.likvidace ks 1,00000 1 Vlastni Indiv

105 960 1 demontáž záři.předmětů (WC,umyvadla,baterie,výlevky apod.) vč.likvidace soubor 1,00000 Vlastní Indiv

106 960 2 demontáž a odstranění stávajícího zařízení digestoře varny vč.likvidace soubor 1,00000 Vlastní Indiv

107 960 3 vystěhování,uskladnění,zakrytí a zpětné nastěhování mobiliáře, (2šatny
personálu,kancelář,těch.místnost) dle pokynů zástupce uživatele

hod 12,00000 Vlastni Indiv

108 960 4 odborné odpojeníí, demontáž a odstranění stávající technologie gastra vč.likvidace,
zařízení,která nebudou znovu použita dle v.č.DI.4.9.5

soubor 1,00000' 1 Vlastní Indiv

109 960 5 odborné odpojeni,demontáž,přesun na místo určené investorem a zakryti stávající technologie
gastra, zařízení,která budou znovu použita dle v.č.DI.4.9.5

soubor 1,00000 1 Vlastní Indiv

110 960 6 odřezání rozvodů instalací v kanálu a zaslepení prostupu po potrubí ks 15,00000 Vlastní Indiv

111 '960 7 demontá+zpětná montáž drátěného oplocení m 4,00000 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 68 717,04
112 '999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášťů
výšky do 6 m,

153,38624 8014 RTS 17/ II RTS 17/ II

oborů 801,803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly

13,14,15,16,17.18,19,20.21,22,23,24,26,27.29,30,31,33.34,35.36,37,38,39,40,41.42,43,44,45.46,
49,50,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

O: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

51.52,53,54,55,56,60,61,62,63,71,72,73,74.76.77.78.79,80,81,82.83,84,85,87,88.89.101.103,

Součet: 153,38624 153,38624

Díl: 711 Izolace proti vodě 241 629,08
113*711111001RZ1 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studená na ploše vodorovné nátěrem

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 189,69400 800711 RTS 17/ II RTS 17/ II

A 153,47050 153,4705

B 7.0 7

C : 24,5595 24,5595

pod příčky 33,68",1 3,368

5,86*, 15 0,879

4,17*,1 0,417

114! 711141559RT2

I

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky
izolačních pásů,

m2 189,694001 800711

J

RTS 17/ II RTS 17/ II

A 153,47050 153,4705

B 7,0 7

C 24,5595 24,5595

pod příčky 33,68*, 1 3,368

5,86*,15 0,879

4,17*,1 0,417

115711210020RAB

____________________

Izolace štěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti tlakové
vodě, včetně těsnicího pásu do spoje podlahastěna

m2 147,30250

I

APPSV RTS 17/ II RTS 17/ II

Naneseni hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách Vlepeni těsnici pásky do spoje podlahasténa, přitlačeni a uhlazeni, přetaženi pásky další vrstvou izolační
stěrky

105 7,95+(3,25*2+2,67*2,8*2)*,3+1,0*1,5

108 2,25*(1,86*2+1,2*2,7,8)*,3+1,0*1,5

106.2 : 1,6+(1,0*2+1,5*2,7*2)*,3+1,0*1,5

106.3 ' 1,55+C95*2+1,57*2,7)*, 1

123 1 2,1+(1,31*2+1,6*2,6*2)*,3+1,5*1,0

123.2 1,2+(1,31*2+,92*2,6)*,1

110.1 38,5+(8,82*2+4,5*2+,4*42,57,9)*,3+1,5*1,0*3

110.2 8,82*2+1,45*22,57,9*3

120 7,75+(2,96*2,9+2,62,9)*,1+,9*2*2,0+1,0*1,5

124 11,1 +(4,23*2,9+2,62*2,9)*, 1+1,9*2*2,0+1,0*1,5
Zpracováno programem BÚILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0 : 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

126 11,45+(4,1 *2+2,735*2,8)*,3+1,5*1,0 16,811

116'6285225571R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 436,29620 SPCM RTS 17/11 RTS 17/11

189,694*2*1,15 436,2962

117 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m l L 2,13785 800711 RTS 17/ II RTS 17 /II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

113,114,116, :

Součet. 2,13785 2,13785

Díl: 712 Povlakové krytiny
118(712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studená nátěrem 1 x, penetračnim nebo asfaltovým lakem,

včetně dodávky materiálu
m2 4,81134 00711 RTS 17/ II RTS 17/ II

3,18*1,513 4,81134

119 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavenim v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 4,81134 00711 RTS 17/ II RTS 17/ II

_ . ■  1
3,18*1,513 4,81134

120 712499095RT2 Povlaková krytina střech do 30° ostatní příplatek k ceně za plochu jednotlivě přes 2 do 5 m2,
natěradly za studená nebo za horka

m2 4,81134 00711 RTS 17/ II RTS 17/ II

121 712499097RT2 Povlaková krytina střech do 30° ostatní příplatek k ceně za plochu jednotlivě přes 2 do 5 m2,
NAIP, pryžemi, termoplasty

m2 4,81134 00711 RTS 17/ II RTS 17/ II

122 62833159R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný
minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm

m2 5,53304' PCM RTS 17/ II RTS 17/ II

3,18*1,513*1,15 5,53304

123'998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 0,02817 00711 RTS 17/ II RTS 1 7 /II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

118,119,122, :

Součet: ; 0,02817 0,02817

Díl: 713 Izolace tepelné 36 691,20
124Í713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 160,47050 800713 RTS 17/11 |R TS17/II

A 153,47050 153,4705

B : 7,0 7

125 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 9,82079 SPCM RTS 1 7 /II IR TS17/II
I
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /

platnost
Cenová
úroveň

Začátek provozního součtu

A 153,47050

B 7.0

Konec provozního součtu

160,47050*,06*1,02

153,4705

7

9,82079

126'998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,19642 00713 RTS 17/11 RTS 17 /II |

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly.

125,

Součet; 0,19642 0,19642

Díl: 763 Dřevostavby 20 009,09
127 763612131R00 Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz,

šroubované, bez dodávky desky
m2 23,98000 800763 RTS 17/ II RTS 17/ II

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

Z26 21,8*1,1 23,98

128i59533222R deska fasádní cementovláknitá, vyztužená skelnými vlákny; I = 1 250 mm; š = 1 000 mm; tl. 15,0
mm; pevnost v ohybu od 3,5 MPa; pevnost v tlaku od 6,0 MPa

m2 23,98000 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

Z26 21,8*1,1 23,98

129'998763101R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 0,42588 800763 RTS 17/11 RTS 17 /II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly

127,128,

Součet: 0,42588 0,42588

Díl: 764 Konstrukce klempířské
130|764904010RT2 Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, sklon

střechy do 30°,

m2 5,96124 800764 RTS 17/11 RTS 17/ II

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělku

včetně spojovacích prostředku.

3,48*1,713 5,96124

| 131 1998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,03153 800764 RTS 17/ II RTS 1 7 /II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly

130, .
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Součet 0,03153 0,03153

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
132 i766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 1,77000 800766 RTS 17/ II RTS 17/11

včetně demontáže lišt a vyskleni,

lehká plast.zástěna . ,6*2,95 1,77

133 766664915R00

________________

Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel
seříznutí dveřních křidel, kompletizovaných

kus 3,00000 800766 i RTS 17/ II RTS 17/11

T02.04 : 1+2 3

134 ..poznámka výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kováni, kotvení a veškerých souvisejících prvku dle
výpisu

0,00000 Vlastni Indiv

vč.přesunu hmot,vč.zabudováni

135 T01 T01 interiérové dveřeotevíravé,plné,hladké,bez prahu,s polodrážkou 600/1970mm,
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 2,00000 Vlastni llndiv
I

136 T02 T02 interiérové dveřeotevíravé,plné,hladké,bez prahu,s polodrážkou 700/1970mm,
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 Vlastní Indiv

137 T03 T03 interiérové dveřeotevíravé,plné s prosklením,hladké,bez prahu,s polodrážkou 800/1970mm,
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 1,00000 Vlastni Indiv

138 T04 T04 interiérové dveřeoteviravé,plné,hladké,bez prahu,s polodrážkou 800/1970mm,
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 12,00000 Vlastní Indiv

139 T05

_____________________

T05 interiérové dveřeotevíravé,plné,hladké,bez prahu,s polodrážkou 900/1970mm,
kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 2,00000



Vlastni Indiv

140 T06 T06 repase nteriérových dřevěných dveří 1250/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 Vlastni Indiv

141 T07 T07 dřevěný rošt pod brambory 1200/800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
142Í767990010RAB Ostatní atypické kovové prvky 5 1 0 kg/kus kg 108,12000 APPSV RTS 17/ II RTS 17/ II

pomocné probouráni 108,12 108,12

143i..poznámka výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kováni, kotveni a veškerých souvisejících prvků dle

výpisu

0,00000 Vlastni Indiv

vč.přesunu hmot,vč.zabudováni

144ÍZ0Í Z01 ocelová zárubeň 600/1970mm pravá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 Vlastní Indiv

145ÍZ02 Z02 ocelová zárubeň 700/1970mm levá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000' Vlastni Indiv

146|Z03 Z03 ocelová zárubeň 800/1970mm pravá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 2,00000 Vlastni Indiv

147 Z04 Z04 ocelová zárubeň 800/1970mm levá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 2,00000 Vlastní Indiv

148 Z05
Zprácováno progran

Z05 ocelová zárubeň 800/1970mm pravá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků
nem BUILDpower S, © R TS, a.s.

ks 1,00000 Vlastní Jndiv
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

149 Z06 Z06 ocelová zárubeň 800/1970mm pravá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 2,00000 Vlastní Indiv

150 Z07 Z07 ocelová zárubeň 600/1970mm pravá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 Vlastni Indiv

151 Z08 Z08 ocelová zárubeň 700/1970mm pravá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 Vlastní Indiv

152 Z09 Z09 ocelová zárubeň 700/1970mm levá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 Vlastni Indiv

153 Z10 Z10 ocelová zárubeň 800/1970mm pravá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 4,00000 Vlastni Indiv

154 Z11 Z11 ocelová zárubeň 800/1970mm levá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 Vlastni Indiv

155 Z12 Z12 ocelová zárubeň 900/1970mm levá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 2,00000 Vlastní Indiv
156' Z13 Z13 ocelová zárubeň 800/1970mm pravá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 Vlastni Indiv

157 Z14 Z14 Pomocné ocel.profily pro překlady nad otvory prostupů instalací, kompl.dod+mtz dle výpisu
výrobků

kg 110,00000 Vlastni Indiv

158 Z15 Z15 Pomocné ocel.profily pro uložení systémového překladu L150/50/51 OOmrn kotvený do
zdivá, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

ks 2,00000 Vlastni Indiv

159ÍZ16
____________________

Z16 dvířka komínová 275/380mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobku ks 1,00000 _ Vlastni Indiv

160 'Z17 Z17 větrací mřížka 350/350mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 2,00000 Vlastní Indiv

161 Z18 Z18 systémová přechodová lišta š.50mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků m 2,85000 Vlastní Indiv

162 Z19 Z19 ukončovací lišta hliníková, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobku m 6,57000 Vlastni Indiv

163 'Z2O Z20 poklop šachty 600/600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobku ks 3,00000 Vlastní Indiv

164 Z21 Z21 poklop šachty 650/650mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 Vlastni Indiv

165 Z22 Z22 poklop šachty 700/700mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 Vlastni Indiv

166 Z23 Z23 úprava pákového mechanismu oken, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 6,00000 Vlastní Indiv

167 'Z24 Z24 revizní dvířka do SDK podhledu 600/600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 3,00000 Vlastní Indiv

168 *Z25 Z25 repase stávající ocel.zárubně 1250/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 Vlastni Indiv

169 Z26 ~ Z26 přístřešek pro jednotku VZT ocelová kce 337,65kg, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 Vlastní Indiv

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 46 550,00
170 ..poznámka výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kováni, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle

výpisu

0,00000

__________________

Vlastní Indiv

vč. přesunu hmot.vč.zabudováni

171 P01 P01  plastové pevně zasklené okno 4170/1200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobku ks 1,00000 |Vlastní
... ,
i Indiv

172;P02 P02  plastové pevně zasklené okno 2670/950mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000] 'vlastni (Indiv

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 305 494,03
173)771101210RT2 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 188,44800'

 
800771 |R TS17/II |RTS 17/ II

A 153,47050 153,4705

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 27 z 35



Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0 : 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

Cen.
soustava Z Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň
C 24,5595 24,5595

130,225*,08 10,418

174 771475014RT1 >Montáž soklíku z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do
.flexibilního tmele

m 130,22500 800771 RTS 17/ II RTS 17/11

101 1 2,845*2+1,99*2,9*2 7,87

101 2 : 2,845*2+2,1*2,9 8,99

102 2,78*2+2,9*21,0 10,36

103 2,83*2+2,9*21.0 10,46

104 5,83*2+1,19*3,9*21,0*2 11,43

106 1 : 1,03*2+2,24*2,9+,31*2,9,8 4,56

107 1,86*2+,94*2,8 4,8

109 : 2,99*2+1,85*2,9*42,7+,1*2 3,58

110.2 8,82*2+1,45*22,57,9*3 15,27

120 2,96*2,9+2,62,9 6,74

122,125 : 4,17*2+2,72*2+,15*2+11,98*2(,9*5+,7+1,35+2,67)+,15*2 29,12

124 4,23*2,9+2,62*2,9 11,9

Mezisoučet 125.08

poz.2 : 2,915+1,53,8 3,645

poz.4 : 1,5 1.5

175 771575102RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm, režných nebo glazovaných,
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 6,45000 800771 RTS 17/ II RTS 17/ II

K03 1,6+1,55+2,1+1,2 6,45

176 771575107RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných,
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 175,15000 800771 RTS 17/ II RTS 17/ II

K01.K02 :
5,65+6,0+8,05+8,2+6,95+7,95+2,5+1,75+2,25+5.8+38,5+12,8+7,75+12.8+11,1+21,4+11.45

170,9

poz.4,2 1,5*1,5+2,0 4,25

177; 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5
m2 jednotlivě

m2 17,20000 800771

____________________

'RTS 17/11 RTS 1 7 /II

K03 1,6+1,55+2,1 +1,2 6,45

K01.K02 2,5+1,75+2,25 6,5

poz.4,2 . 1,5*1,5+2,0 4,25

| 1781781497111RS3 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uloženi do tmele, výška profilu 10 mm, m 130,22500 800771 RTS 17/11 RTS 1 7 /II
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Položkový sou pis práci a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

O: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

soklik . 130,225 130,225

179)5976 sokl keramický 200x80x9 mm (dle dlažby) kus 684,00000 Vlastní RTS 17 /II
Začátek provozního součtu

(130,225/,2)*1,05

Konec provozního součtu

683,68125

684 684

180 K01 Dlažba keramická 200x200x9 mm dle standardu K01 m2 172,84680 |Vlastní
■  «

Indiv

K01 : 179,445
(5,65+6,0+8,05+8,2+6,95+7,95+2,5+1,75+2,25+5,8+38,5+12,8+7,75+12,8+11,1+21,4+1 1,45)*1.
05

125 : (6,04*1,45+,8*2,22)*1,05 11,0607

poz.4,2 : (1,5*1,5+2,0)*1,05 4,4625

181)K02 Dlažba keramická 200x200x9 mm dle standardu K02 m2 11,06070 Vlastní )Indiv :

125 (6,04*1,45+,8*2,22)*1,05 11,0607

182IK03 Dlažba keramická 100x100x9 mm dle standardu K03 m2 6,77250| Vlastní | Indiv

K03 (1,6+1,55+2,1+1,2)*1,05 6,7725

183'998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 4,47696 1 800771 RTS 17/ II ,R TS17/II |

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čisly

173,174,175,176,178,179,180,181,182,

Součet: 4,47696 4,47696

Díl: 776 Podlahy povlakové
1841776521100R00

I
Lepeni povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů  pásy z PVC, montáž,

.

m2 7,00000

1

|800775

I

RTS 17/ II |RTS 17/ II

B 7,0 7

185|28342455R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 60,0 mm; 7 barev m 9,78000: |SPCM RTS 17/ II JRTS17/II

121 : 2,62*2+2,67*2,8 9,78

186 K04 !Podlahovina vinyl homogenní tl. 2 mm š. 2 m (dle standardu K.04) m2 10,48000 j Vlastní IIndiv J

2,62*2,0*2 10,48

187Í998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m > ~ 0,037031 )800775 RTS 17/11 |rTS17/II |

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

184,185,186, :
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

O: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /

platnost

Cenová

úroveň
Součet 0,03703 0,03703

Díl: 781 Obklady keramické
188Í781101210RT2

i
Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 155,60610 800771 RTS 17/11 RTS 17/ II

včetně dodávky materiálu

58,8231+96,783 155,6061

189 '781415014RT2 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček
pórovinových do tmele , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 58,82310 800771 RTS 17/ II 'RTS 17/ II

__________
K06

106 2 2,3*1,0 2,3

106.3 2,3*.95 2,185

123.1 2,0*1,6 3,2

123.2 2,0*,92 1,84

120 . 2,0*(2,62+,9) 7,04

124 : 2,0*(2,62+,9) 7,04

K08

108 2.0*(1,96*2+1,2*2,9,8) 9,24

106.2 : 2,3*(1,5*2+1,0),8*2,02 7,584

106.3 : 2,3‘ (1,57*2+,95),8*2,02 7,791

123.1 . 2,0*(1,31*2+1,6,7*2) 5,64

123.2 : 2,0*(1,31*2+,92,7)1,17*1,07+,25’ 2*1,07 4,9631

190Í781415015RT2 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček
pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 96,78300 800771 RTS 17/ II RTS 17/ II

K05 :

105 2,0*(2,67+,55) 6,44

110 1 : 2,5*(2,67+2,1) 11,925

126 2,0*(4,17,9) 6,54

Mezisoučet 24.905

K07

105 2,0*(2,67+3,25+2,7,9*2)1,17*, 17*2+,42*(1,17*2+, 17*4)

110 1 2,5*(8,82*2+4,5*2+,4*22,57(2,67+2,1)),9*2,02

1,8*6*1,57+.25*(1,18*6+1,57*12)

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

O: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /

platnost
Cenová

úroveň
126 2,0*(2,735*2+4,17) 19,28

(1,18*2+1,17)*, 37+,25*(1,18*2+1,17+,37*6) 0,1314

Mezisoučet 71,878

191 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních
stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2

______

58,82310

__________________

800771 RTS 17/ II RTS 17/ II

KOGK06

106.2 2,3*1,0 2,3

106.3 2,3*,95 2,185

123.1 2,0*1,6 3,2

123.2 2,0*,92 1,84

120 2,0*(2,62+,9) 7,04

124 2,0*(2,62+,9) 7,04

K08

108 : 2,0*(1,96*2+1,2*2,9,8) 9,24

106.2 : 2,3*(1.5*2+1,0),8*2,02 7,584

106.3 : 2,3*(1,57*2+,95),8*2,02 7,791

123.1 . 2,0*(1,31*2+1,6,7*2) 5,64

123.2 2,0*(1,31*2+,92,7)1,17*1,07+,25*2*1,07 4,9631

Mezisoučet 58.8231Mezisoučet 58.8231

192 781497111Rx Lišta hliníková ukončovaci, rohová k obkladům kompl.dod+mtz, pro tloušťku obkladu 8 mm m } 131,43000

l

Vlastní |Kalkul

108 (1,96*2+1,2*2,9,8) 4,62

106.2 1,5*2+1,0*2 5

106 3 1,57*2+,95*3 5,99

123 1 (1,31*2+1,6*2,7*2) 4,42

123.2 (1,31*2+,92*3,7)+,25*2+2*1,07 7,32

120 . (2,62+,9) 3,52

124 (2,62+,9) 3,52

105 2,0+(2,67+3,25)*2+,42*4+,17*4 16,2

110 1 : 2,5*7+(8,82*2+4,5*2+,4*22,57) 42,37

,25*12+1,57*12 21.84
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /

platnost

Cenová

úroveň
126 (2,735*2+4,17*2,9) 12,91

,25*6+,37*6 3,72

Mezisoučet 131.43

193[K05 Obkládačka 200/400/7mm dle standardu K05 m2 26,15025 Vlastní Indiv

K05 24,905*1,05 26,15025

194JK06 Obkládačka 200/100/7mm dle standardu K06 m2 24,78525 Vlastní Indiv

K 06 .23,605*1,05 24,78525

195 K07 Obkládačka 200/400/7mm dle standardu K07 m2 75,47190 Vlastní Indiv I

K07 71,878*1,05 75,4719

196;K08 Obkládačka 200/100/7mm dle standardu K08 m2 36,97901 Vlastní Indiv

K08 . 35,2181*1,05 36,97901

197j998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 2,61958 00771 RTS 17/11 RTS 17 /II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly

188,189,190,192,193,194,195,196, :

Součet: : 2,61958 2,61958

Díl: 784 Malby
198 784442001RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x

penetrace
m2 681,65345 800784 RTS 17/ II RTS 17/ II

otěruvzdorná

104 (5,83*2+1,19*3)*2,95 44,9285

105 (3,25*2+2,67*2)*(2,952,0) 11,248

106.1 (1,03*2+2,24*2)*2,95,9*2,49+,31*(,9+2,49*2) 18,8748

107 (1,86*2+,94*2)*2,95 16,52

108 (1,86*2+1,2*2)*(2,952,0) 5,814

109 (2,99*2+1,85*2)*2,95(2,7*2,514,0)+,1*(2,7+2,51*2) 26,551

110 1 (8,82*2+4,5*2+,4*42,57)*(2,952,5) 11,5515

110 2 : (8,82*2+1,45*22,57)*2,95 53,0115

119 (2,62+2,915+1,53)*2,95 20,84175
120 (2,96*2+2,62*2)*2,95 32,922

121 (2,67*2+2,62*2)*2,95 31,211

122 (4,17*21,45+2,99*2)*2,95(2,67*2,514,0)+,15*(2,67+2,51*2) 36,4183

123.1,2 (1,31 *4+1,6*2+,92*2)*(2,952,0) 9,766

124 : (4,23*2+2,62*2)*3,3 45,21
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

O: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /

platnost

Cenová

úroveň
125 : (4,171,45+8,99*2)*3,66 75,762

126 (2,735*2+4,17*2)*3,66

,45*((1,18*4+1,17*3+1,195)*2+16*,67)

,25*(1,18*5+1,17*7+1,175*2+1,57*22)

Mezisoučet

stropy 6,95+7,95+2,5+1,75+2,25+5,8+38,5+12,8+7,75+7,0+12,8+2,1+1,2+11,1+21,4+11.45

50,5446

13,3065

12,745

517.22645

153,3

125 ((,4+,25+,4)+(,4+,7+,4))*1,15 2,9325

(,65+,25+,65)*,3 0,465

(,65+,7+,65)*,3 0,6

,25*(,3+,7) 0,25

,3*1,45 0,435

105 2,65*.65 1,7225

106.2,3:1,6+1,55 3,15

124 . 2,62*(,3+,3) 1,572

Mezisoučet 164,427

199i784442011RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x
penetrace

m2 145,00900 j800784

1

RTS 17/ II RTS 17/ II

omyvatelná

101.1 (2,845*2+1,99*2)*2,95+5,65 34,1765

101.2 : (2,845*2+2,1*2)*2,15+6,0 27,2635

102 (2,78*2+2,9*2)*2,95+8,05 41,562

103 : (2,83*2+2,9*2)*2,95+8,2 42,007

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 231 094,08
200 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 153,85758 (8013 RTS 17/ II RTS 17/ II

Včetně naloženi na dopravili prostředek a složeni na skladku, bez poplatku za skladku

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly

59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,

94,95, :

96,97,98,100,102,103,132, .

Součet: : 153,85758 153,85758

2011979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 154,00619: 8013
______

RTS 17/11 RTS 1 7 /II |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čisty
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /

platnost

Cenová

úroveň
59,60.61,62.63,64,65,66,67.68,69.71.72,73,74,75,76,77,78,79,80.81.82,83,84,85,86.90.91.92,93,
94,95, .

96,97,98,100,102,103,132,

Součet: 2154,00619 2154,00619

202 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 153,85758___ . 8013 RTS 17/11 RTS 17 /II |

Demontážnl hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,
94,95, '

96,97,98,100,102,103,132,

Součet: 153,85758 153,85758

203 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 769,28792 8013 RTS 17/ II RTS 17/ II

Demontážnl hmotnosti z položek s pořadovými čísly

59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,
94,95, :

96,97,98,100,102,103,132, :

Součet: : 769,28792 769,28792

204 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti • 153,85758 8013 RTS 17/11 RTS 17 /1

Demontážnl hmotnosti z položek s pořadovými čísly

59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72.73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93,
94,95, :

96,97,98,100,102,103,132, :

Součet. 153,85758 153,85758

Díl: P pomocné výpočty neoceňovat 0,00
205 ipodlahy podlahy 185,03000 0,00 0,00 I Vlastni Indiv

A 177,35
5,65+6,0+8,05+8,2+6,95+7,95+2,5+1,6+1,55+1,75+2,25+5,8+38,5+12,8+7,75+12,8+2,1 +1,2+11,

1+21,4+11,45

(1,05*(8,82+10,6+4,17)+,8\8) 25,4095

,6*,6*2 0,72

1,5*1,5 2,25

Mezisoučet 153 4705

B 7,0 7

C ' 1,05*(8,82+10,6+4,17)+,8’ ,8,6*,6,7*,7 24,5595
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017/050 PB MŠ Šrámkova 432/14rekonstrukce varny

0: 1 rekonstrukce varny

R: 1v stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Ceník

Cen.

soustava /
platnost

Cenová
úroveň

206 podlahy bourané podlahy bourané 184,89950 Vlastní Kalkul

A 11,6+2,5+5,8+(51,751,05*8.82)+7,7+2,99*(1,561,05)+2,1 +1,2+1,1+(1,451,05)‘ 6,05 78,4339

B 8,05+8,2+6,95+1,6+2,4+7,05+(12.82,99*1,56)+9,8 52,1856

C 11,9 11,9

D (.3*4,17+1,6"(4,171,05),8*,8+,15*1,08)+11,45 17,215

E 1,05‘ (20,65+3,05)+,8*,8,6*,6 25,165

207 jpodlahy bourané se podlahy bourané sumarizace 184,89950 [Vlastní Indiv

A 78,4339 78,4339

B 52,1856 52,1856

C .11,9 11,9

D 17,215 17,215

E 25,165 25,165

208lpodlahy sum podlahy sumarizace 185,03000 iVlastni Indiv

A 153,47050 153,4705

B 7,0 7

C 24,5595 24,5595

L Celkem 3 149 629,72 I

JKSO:
801.31 budovy mateřských škol
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje :
- údaje o firmě
-jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Místo

Objednatel:

Položkový rozpočet

MŠ Šrámkova  rekonstrukce varny

Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: INGCZECH s.r.o.

Lidická 718/77

602 00 Brno

IČ: 28303474

DIČ: CZ2830374

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 398 736,59

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 398 736,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 0,00 CZK

Brně 30.04.2019



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

713 Izolace tepelné PSV 25 005,80

730 Ústřední vytápění PSV 3 297,60

732 Strojovny PSV 6 547,35

733 Rozvod potrubí PSV 184 033,38

734 Armatury PSV 62 997,08

735 Otopná tělesa PSV 116 855,38

Cena celkem 398 736,59



Položkový rozpočet

S: MŠ Šrámkova  rekonstrukce varny

0 : Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Dři: 713 Izolace tepelné 25 005,80

1 14 DMTZ tepelných izolací ze stav. rozdělovačů soubor 2 400.00

2 15 Doplnění tepelné izolace na stáv rozdělovač m2 1 440,00

3 28377102.1 Izolace potrubí 15x20 mm šedočerná m 5 510,00

4 28377112.1 Izolace potrubí 18x50 mm šedočerná m 2 870,00

5 28377122.1 Izolace potrubí 22x50 mm šedočerná m 9 500.00

6 283771142R Izolace potrubí 28x50 mm šedočerná m 445,80

7 283771143R Izolace potrubí 35x50 mm šedočerná m 230,00

8

Díl:

2837711488

730

Izolace tl. 40mm + oplechování pro potr.DN 22, které
bude vedeno venkovním prostorem

Ústřední vytápění

m 2 610,00

3 297,60
9 735191910R01 Vypuštění systému pro demontáže hod 540,00

10 735191910R00 Napuštění systému hod 1 944,00

11

Díl:

735191903R99

732

Topná zkouška rozvodu provedená dle ČSN 060310,

včetně provedení přednastavená těles nebo okruhů

Strojovny

hod 813,60

6 547,35
12 3 Oběhové čerpadlo 15 /14, vč.připoj.šroubení, použité

standardy č.1
kus 6 200,00

13 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40 soubor 345,50

14

Dít:

998732102R00

733

Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m

Rozvod potrubí

t 1,85

184 033,38
15 2 DMTZ potrubí ocel. DN 1/2"  5/4", včetně tepelných

izolací

soubor 20 500,00

16 10 DMTZ a odřezáni odboček k OT na hl.páteřním rozv. soubor 3 800,00

17 13 DMTZ ocelového potrubí od RS k připojení pro MŠ soubor 4 500,00

18 12 Očištění a oprava tozvodů vč. nátěru a doplněni, tepelné
izolace

soubor 16 000,00

19 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 64 380,00

20 733163103R00 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm m 17 132,50

21 733163104R00 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm m 42 000,00

22 733163105R00 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm m 4 308,00

23 733163106R00 Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm m 2 078,00

24 733 164102. R85 Měděné a bronzové tvarovky a fitinky pro rozvody, potrubí ■
kolena, oblouky, přechody, tkusy apod.

soubor 5 000,00

25 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 54 m 2 534,40

26

Díl:

998733101R00

734

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m

Armatury

t 1 800,48

62 997,08
27 5 DMTZ armatur DN 1/2"  3/4" soubor 1 750,00

28 734265312R00 Sroubení topenářské, přímé, DN 15 kus 720,00

29 734265313R00 Šroubení topenářské, přímé, DN 20 kus 830,00

30 734265314R00 Šroubení topenářské, přímé, DN 25 kus 593,00

31 734265315R00 Šroubení topenářské, přímé, DN 32 kus 2 862,00

32 734235121R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 kus 952,00

33 734235122R00 Kohout kulový,2xvnitřni záv. DN 20 kus 690,00

34 734235123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 990,00

35 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 677,00

36 734245422R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 20 kus 785,00

37 734245423R00 Klapka zpětná,2xvnitřni závit DN 25 kus 1 072,00



Položkový rozpočet

S: MŠ Šrámkova  rekonstrukce varny

O: Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
38 734245424R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 kus 1 492.00

39 734295311R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,DN 10 kus 422,00

40 734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,DM 15 kus 2 029,50

41 4 Montáž armatur závitových,se 3závity, vč. VXG 41.15 kvs
4 a serva,použité standardy č.2

soubor 6 700,00

42 734411111R00 Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 kus 4 312,00

43 8 Přepouštěcí ventil diferenčního tlaku DN 20, použité
standardy č.3

kus 4 380,00

44 8 Vyvažovači ventill VTR DN 20, použité standardy č.6 kus 6 930,00

45 8 Vyvažovači ventill VTR DN 32, použité standardy č.6 kus 4 260,00

46 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 1 796,00

47 1184084 Multiblok T rohový, použité standardy č.7 kus 1 100,00

48 1015994 Multiflex F rohové, použité standardy č.8 kus 8 200,00

49 1011465 Termostatická hlavice pro žebříky a OT, použité
standardy č.9

kus 6 510,00

50 102747 svěrné sroubení pro Cu 10 18 kus 2 898,00

51

Díl:

998734101R00

735

Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m

Otopná tělesa

t 46,58

116 855,38
52 1 DMTZ litinových otopných těles soubor 3 500,00

53 735171124R00 Těleso trub. KLMM 1500.450, použité standardy č.5 kus 2 545,00

54 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 371,00

55 735157560R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 400, provedení
VKM. použité standardy č.4

kus 4 225.00

56 735157562R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 600, provedení
VKM, použité standardy č.4

kus 23 600,00

57 735157563R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 700, provedení
VKM, použité standardy č.4

kus 9 940.00

58 735157564R00 Otopná tél.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 800, provedení
VKM, použité standardy č.4

kus 10 440,00

59 735157565R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 600/ 900, provedeni
VKM, použité standardy č.4

kus 10 930,00

60 735157582R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 900/ 600, provedeni
VKM, použité standardy č.4

kus 5 800,00

61 735157664R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 22 600/ 800, provedení
VKM, použité standardy č.4

kus 11 410,00

62 735157566R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 22 600/1000, provedení
VKM, použité standardy č.4

kus 6 305,00

63 735157684R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 22 900/ 800, provedení
VKM, použité standardy č.4

kus 7 410,00

64 735157765R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 600/ 900, provedení
VKM, použité standardy č.4

kus 8 280,00

65 735157784R00 Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 900/ 800. provedení
VKM, použité standardy č.4

kus 10 260,00

66 735159111R00 Montáž panelových těles do délky 1600 mm kus 876,00

67 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 963,38

26 398 736,59



Položkový rozpočet

S: MŠ Šrámkova - rekonstrukce varny

0 : Srno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
33



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 0 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP

D.4.1.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

MŠ ŠRÁMKOVA, BRNOLESNÁ Náklady na m.j. 0

Projektant KATEŘINA STRATILOVÁ Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu KATEŘINA STRATILOVÁ

Objednatel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 B

Dodavatel INGCZECH s.r.o., Lidická 718/77, 602 00 Brno Zakázkové číslo 717

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 279 042 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 428 575 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 707 617 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 707 617 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 707 617 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Peter Flimmel Jméno :

Datum : D atum : 0 2 05 2019 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 707 617 Kč
DPH 15,0 % 106 143 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 813 760 Kč

Poznámka :
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Stavba : 
O b jek t:

MŠ ŠRÁMKOVA, BRNO-LESNÁ
D.4.1.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Rozpočet:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 253 066 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 9610 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 123 0 0 0 0
5 Komunikace 16 244 0

713 Izolace tepelné 0 10 538 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 133 750 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 149 960 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 134 328 0 0 0

CELKEM OBJEKT 279 042 428 575 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 707 617 0
Oborová přirážka 0 0,0 707 617 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 707 617 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 707 617 0
Zařízení staveniště 0 0,0 707 617 0
Provoz investora 0 0,0 707 617 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 707 617 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 707 617 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

S tavba :

O b je k t :

MŠ ŠRÁMKOVA, BRNOLESNÁ
D.4.1.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ |množstvíj cena ZMJ | celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 2 980,00

2 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 18 506,40

3 132201209R00 Příplatek za lepivost  hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 3 154,50
4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh  příložné  hl. do 2m m2 17 081,60

5 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh  příložné  hl. do 2 m m2 3 699,20

6 161101102ROO Svislé přemístění výkopku z hor. 14 do 4,0 m m3 17 384,80

7 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 14 do 10000 m

kapacita vozu 12 m3 m3 13 647,97

8 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 4 774,80
9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním pod objektem zásyp po

úroveň HTU m3 5 638,34

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním
štěrkopísku frakce 0 2 2 mm m3 34 839,10

11 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 10 706,03
12

PC01 Revizní šachty plastové s pachotěsným poklopem D 425 kpl 20 500,00
13 PC02 Revizní šachty plastové s litinovým poklopem 1,5 kpl 24 000,00
14 PC03 Ztížení výkopu pod kolektorem a prostup základy soub 12 500,00
15 PC04 Recyklát nebo ŠTP ( zásyp pod zpevněnou plochou) m3 12 745,39
16 PC05 Vložka do RŠ plast "in situ" DN 100 ks 10 625,00
17 PC06 Jádrový výřez do stávající revizní betonové šachty DN 150

kpl 1 500,00
18 PC07 Vložení odbočky do stávajícího kameninového potrubí DN

200 (200/100kolmá) kpl 1 188,00
19 PC08 Jáma 300x300x300 vyplněná kačírkem pod odtokem

kondenzátu VZT jednotky umístěné mimo objekt kpl 1 875,00
20 PC09 Vyčištění stávajícího potrubí mezi šachtami, úprava revizní

šachty atrium soub 3 125,00
21 PC10 Kamerová prohlídka a vyčištění ponechaných svodů dešťové

kanalizace a kanalizace od ponechané vpusti soub 10 625,00
22 PC11 Kamerové prohlídy nových svodů m 13 750,00
23 PC12 Nepředvídané situace % 8 220,00

Celkem za 1 Zemní práce 253 066,13
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
24 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 9 609,63

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 9 609,63
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
25 PC01 Identifikační folie na potrubí vodovodu barva modrá m 35,10
26 PC02 Identifikační vodič na potrubí z PE vedené v zemi vodovod(

propojení na šoupě ve vodoměrné šachtě) vš. 87,50

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 122,60
Díl: 5 Komunikace
27 PC01 Rozebrání zpevněných ploch v šířce 1,5 m m2 5 387,40
28 PC02 Zapravení překopu do původního stavu m2 7 687,50
29 PC03 Odstranění a zpětné navežení ornice ve výkopu v atriu m2 1 125,00
30 PC04 Nové osázeni keřy a trávou m2 564,00
31 PC05 Nepředvídané situace % 1 480,00

32 Celkem za 5 Komunikace 16 243,90
33 713 Izolace tepelné
34 PC01 Tepelné izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace

9,0 mm m 2 944,00
35 PC02 Tepelná izolace na vodovodním potrubí D26 mm tl. izolace

9,0 mm m 1 896,00
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Položkový rozpočet

Stavba : MŠ ŠRÁMKOVA, BRNOLESNÁ Rozpočet:

O b jekt: D.4.1.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE I

P.č. Číslo položky Název položky MJ |množství| cena / MJ | celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
36 PC03 Tepelná izolace na vodovodním potrubí D32 mm, tl. izolace

9,0 mm m 403,00
37 PC04 Tepelné izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace

19 mm m 60,00
38 PC05 Tepelné izolace na vodovodním potrubí D26 mm tl. izolace

25 mm m 66,00
39 PC06 Tepelné izolace na vodovodním potrubí D32 mm tl. izolace

25 mm m 133,00
40 PC07 Tepelné izolace na vodovodním potrubí D40 mm tl. izolace 9

mm m 101,50
41 PC08 Tepelné izolace na vodovodním potrubí D40 mm tl. izolace19

mm m 111,00
42 PC09 Tepelné izolace na vodovodním potrubí D50 mm tl. izolace

19 mm m 245,00
43 PC10 Tepelné izolace na vodovodním potrubí D89 mm tl iz. 19 mm

+ AL folie m 2 600,00
44 PC11 Izolace tepelná D100 odpad PPHT v zemi m 1 020,00
45 PC11 Nepředvídané situace % 958,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 10 537,50
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
46 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm (kondenzát) m 812,00
47 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 3 308,50
48 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 3 256,00
49 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 2 125,00
50 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 4 221,00
51 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110x2,7 mm m 14 410,00
52 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) D 110 x 2,7 mm m 6 137,00
53 721176145R00 Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm m 2 775,00
54 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 526,40
55 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 416,50
56 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 620,00
57 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací ventil 110 mm kus 1 295,00
58 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 53 088,00
59 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 8 173,00
60 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 4 206,00
61 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 2 044,50
62 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 m 3 361,65
63 PC01 Zednická výpomoc drážky včetně zpětného zapravení soub 2 700,00
64 PC02 Demontáž stávajícího volně vedeného potrubí hod 1 200,00
65 PC03 Zaslepení všech odpadů od rušených zařizovacích předmětů,

i přerušených odpadů při výkopech soub 1 200,00
66 PC04 Propojení nového odvětracího potrubí se stávajícím kpl 3 450,00
67 PC05 Sifon "S" DN50 pro filtr kus 250,00
68 PC06 Obetonování potrubí PPHT umístěného v zemí m 3 825,00
69 PC07 Nálevka s kuličkou pro odvedení kondenzátu VZT zákrytu

kpl 1 360,00
70 PC08 Nepředvídané situace % 6 930,00
71 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do6 m % 1 2 059,47

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 133 750,02
Díl: 722 Vnitřní vodovod
72 PC01 Potr vod plast vícevrstvé 50x8,3mm m 2 000,00
73 PC02 Potr vod plast vícevrst D 90x10,1 mm m 19 000,00
74 PC03 Potr vod plast vícvrst 20x3,4mm lis m 27 300,00
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Položkový rozpočet

Stavba : MŠ ŠRÁMKOVA, BRNOLESNÁ Rozpočet:

O b jek t: D.4.1.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE I

P.č. Číslo položky Název položky MJ |množstvi| cena / MJ | celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
75 PC04 Potr vod plast vícvrst 25x4,2 mm lis m 18 225,00

76 PC05 Potr vod plast vícvrst 32x5,4 mm lis m 5 605,00

77 PC06 Potr vod plast vícvrst 40x6,7 mm lis m 2 340,00

78 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 6 555,00

79 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 2 634,00

80 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 m 4 950,75

81 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 501,60

82 72229O234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 8 283,60

83 PC07 Porubí z PE 100 sdr 11 89x8,2 vč. montáže m 1 840,00
84 PC08 Demontáž rušeného volně vedeného potrubí vč. armatur

hod 1 500,00
86 PC09 Propojení nového potrubí se stávajícím v kolektoru kpl 3 600,00
86 PC10 Zaslepení všech odboček z potrubí vedeného v kolektoru v

řešené části s jednou výjimkou soub 1 500,00
87 PC11 Propojení nového potrubí z PE 89x8,2 se stávajícím potrubím

za vodoměrnou sestavou kpl 2 200,00
88 PC12 Opětné utěsnění prostupu vodoměrnou šachtou kpl 300,00
89 PC13 Kulový uzávěr G 3/4" ks 1 200,00
90 PC14 KU G 1" ks 410,00
91 PC15 Kulový ventil G 5/4" ks 520,00
92 PC16 KU G 6/4 ks 1 500,00
93 PC17 KU +ZV G 6/4" ks 1 230,00
94 PC18 ZVG3/4" ks 210,00
95 PC19 Termoregulační ventil na C G 1/2" kpl 2 840,00
96 PC20 Filtr s automatickým proplachem G 6/4" s napojením na

odpad kpl 14 500,00
97 PC21 Zednická výpomoc drážky pro potrubí vedené ve zdivu,

včetně zpětného zapravení soub 4 500,00
98 PC21 Nepředvídané situace % 12 660,00
99 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do6 m % 2 054,65

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 149 959,60
Díl: 725 Zařizovací předměty
100 725119121U00 Mtž výlevek kus 1 800,00
101 725119213U00 Mtž klozet mís závěsných kus 600,00
102 725119402R00 Montáž předstěnových systémů soubor 1 984,00
103 725219201R00 Montáž umyvadel a umývátek soubor 6 811,00
104 725249102R00 Montáž sprchových vaniček soubor 3 522,00
105 725249103R00 Montáž sprchového koutu soubor 2 898,00
106 725860180RT1 Sifon pračkový, podomítková uzávěrka, krycí deska 100 x

150 mm kus 1 616,00
107 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových a dřezových kus 1 885,00
108 PC01 RV pračkový ventil G1/2" ks 700,00
109 PC02 Pračkový ventil přímý G3/4" kpl 435,00
110 PC03 WC závěsné vč. sedátka vč. sada na hluk krátké kpl 1 940,00
111 pc04 WC závěsné vč. sedátka vč. sada na hluknormální délky

kpl 1 980,00
112 PC05 Umyvadlo š. 500 mm vč. montážní sady ks 3 280,00
113 PC06 Umývátko š. 400 vč. montážníé sady ks 810,00
114 PC07 Umyvadlový sifonchrom ( pro nerezová umyvadla) ks 680,00
115 PC08 Umyvadlový sifonplast ks 600,00
116 PC09 Dřezový sifonplast kompatibilní s dodanými dřezy ks 1 050,00
117 PC10 Dřezový sifon dvojitýplast kompatibilní s dodaným dřem kpl 230,00
118 PC11 Sprchový kout čtvrtkruh, viz standard ks 12 400,00
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Položkový rozpočet

Stavba:
p b jek t:

MŠ ŠRAM KOVÁ, BRNOLESNÁ
D.4.1.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Rozpočet:
I

P.č. Číslo položky Název položky | MJ [množství) cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
119 PC12 Vanička sprchová z litého mramoru čtvrtkruh 90 cm vč.

sifonu kpl 8 800,00

120 PC13 Umyvadlová baterie stojánková páková vč. připojovcích

nerezových hadiček PN16 ks 1 100,00

121 PC14 Umyvadlová baterie tlačná ( nastavení výtoku 7,15.30s) vč.

flexi připojovacích hadiček nerezových PN 16 kpl 17 700,00

122 PC15 Sprchová baterie páková se sprchovým setem kpl 3 180,00

123 PC16 Nástěnná dřezová baterie pro výlevku ks 3 480,00

124 PC17 RVG1/2" kpl 3 125,00

125 PC18 Připojovací nerezové hadičky pro výlevku, PN 16 ks 330,00

126 PC19 Dřezová stojánková baterie vč. připojovacích nerezových
hadiček PN16 kpl 6 300,00

127 PC20 Splachovací nádržka pro výlevky kpl 2 100,00

128 PC21 Ovládací tlačítko WC ks 1 960,00
129 PC22 Modul s rámem pro závěsné WC samonosný ks 9 960,00

130 PC23 Ovládací tlačítko bíle pro WC, dvě spachování ks 2 040,00
131 PC24 Výlevka stojící zadní odpad DN 100 ks 11 400,00
132 PC25 Vpust nerezová 300x300, DN 100 kpl 6 360,00
133 PC26 Žlab nerezový 700x300, odtok DN 100 kpl 6 400,00
134 PC27 Mřížka oddělávací 200x200 s rámečkem bílá, kpl 160,00
135 PC28 Dvířka s rámečkem 150x150bílá kpl 650,00
136 PC29 Dvířka s rámečkem bílá 400x300 kpl 150,00
137 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 3 912,00

Celkem za 725 Zanzovací předměty 134 328,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 0 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP

D.1.4.6 Plynoinstalace Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

MŠ Šrámkova, BrnoLesná Náklady na m.j. 0

Projektant Kateřina Stratilová Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Kateřina Stratilová

Objednatel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 B

Dodavatel INGCZECH s.r.o., Lidická 718/77, 602 00 Brno Zakázkové číslo 717
Rozpočtoval Počet listů

R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 25 252 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 1 224 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 26 476 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 4 125 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 30 601 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 30 601 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Peter Flimmel Jm éno:

Datum : Datum: 0 2 05 ?OÍS Datum :

Podpis :

Základ pro DPH 15,0 % 30 601 Kč
DPH 15,0 % 4 590 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 35 191 Kč

Poznámka :
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Stavba : 
O b je k t:

MŠ Šrámkova, Brno-Lesná
D.1.4.6 Plynoinstalace

Rozpočet:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž H2S
723 Vnitřní plynovod 0 24 484 0 0 0
783 Nátěry 0 768 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 1 224 4 125

CELKEM OBJEKT 0 25 252 0 1 224 4 125

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0.0 25 252 0
Oborová přirážka 0 0,0 25 252 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 25 252 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 25 252 0
Zařízení staveniště 0 0,0 26 476 0
Provoz investora 0 0,0 26 476 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 26 476 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 26 476 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : MŠ Šrámkova, BrnoLesná Rozpočet:

O b jekt: D.1.4.6 Plynoinstalace I

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství|cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 723 Vnitřní plynovod
1 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 1 884,00

2 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 663,00

3 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 m 6 704,00

4 723150314R00 Chránící trubka DN75 m 547,50

5 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 42,00

6 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 444,00
7 723239101R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2" kus 114,00

8 723239102R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4“ kus 140,00
9 723239104R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 kus 182,00

10 PC001 Provedení drážky a zapravení drážky ve zdi hod 1 875,00
11 PC02 Drážka a těsnění potrubí uložené v podlaze m 1 350,00
12 42237024.A Kohout kulový 1/2" plyn kus 231,00
13 42237025.A Kohout kulový 3/4" plyn kus 299,00
14 PC03 Kohout kulový 5/4" plynekeitroventil kpl 4 975,00
15 PC04 Připojovací flexi hadice dl 1,0 m G 1/2" + G 3/4" ks 1 226,00
16 PC05 Demontáž stávajícího potrubí vedeného volně ve varně hod 1 500,00
17 PC06 Upevnění potrubí k nosným prvkům vč. upevňovacího

materiálu soub 750,00
18 PC07 Napojení na stávající potrubí soubor 638,00
19 PC08 Předběžná tlaková zkouška m 57,50
20 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m % 861,75

Celkem za 723 Vnitřníplynovod 24 483,75
Díl: 783 Nátěry
21 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x email m 768,00

Celkem za 783 Nátěry 768,00
Díl: M23 Montáže potrubí
22 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 1 224,00
23 900 RT2 Hzs  nezměřitelné práce čl.171a Práce v tarifní třídě 5 hod 1 125,00
24 905 R00 Hzsrevize provoz.souboru a st.obj. hod 3 000,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 5 349,00
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Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt
Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Doprava dodávek (3,6) %

Přesun dodávek (1)%

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů (1) %

Dodavat. dokumentace (1  1,5) %

Rizika a pojištění (1  1,5) %

Opravy v záruce (5  7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy %

Kompletační činnost  a

Kompletační činnost  b

Kompletační činnost  k1

Kompletační činnost  k2

Roční nárůst cen 1 %

Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %
 i pro přirážky rekapitulace

2. sazba DPH %

Procento PM %

Seznam prací a dodávek e le k tro techn ick ých zařízení

MŠ ŠRÁMKOVA 432/14  REKONSTRUKCE VARNY

D.1.4.7  ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD

Statutární město Brno, Městská část Brnosever, Bratislavská 251/70, Brno

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,952842

0,00

0,00

0,00

0,00

21

15

5



Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž  materiál

Montáž  práce

Mezisoučet 1 54 868,31 295 524,42

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2 54 868,31 313 224,11

Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištěni 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem 368 092,42

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem 368 092,42

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH 444 341,82

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky

Specifikace dodávky rozvaděče RMS1

Elektromontáže

Svítidla





Název

Dodávky

Specifikace dodávky rozvaděče RMS1

Dodávky - celkem
Specifikace dodávky rozvaděče RMS1
Rozvodnice pod omitku, 198/6 bílé dveře, N/PE svork, IP30 

Hlavni vypínač, 3-pól, ln=63A 

Napěťová spoušť, 230V 

Pomocný spínač

Svodič přepětí třídy B+C, 12/280/3, 3pól sada pro TN-C

40-4-030 AC Proudový chránič 4-po l. ln=40A, ldn= 0.03A

40/4/003-G Chránič lr=3kA, typ G, 4-pól, ldn=0.03A, ln=40A 

B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, lcn=10kA, ln=4A 

B6/1 Jistič char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A

10B-1 Jistič char B, 1-pol., lcn=10kA, ln=10A

16B-1 Jistič char. B, 1-pol., lcn=10kA, ln=16A

10/3 Jistič char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=10A

16B-3 Jistič char. B, 3-pol, lcn=10kA, ln=16A

B20/3 Jistič char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=20A

B40/3 Jistič , char B. 3-pólový, lcn=10kA, ln=40A

C20/3 Jistič, char C, 3-pólový. lcn=10kA, ln=20A

instalační stykač s manuálem, 2x20A, 2xspinaci, Oxrozpinací, 230V-AC 

Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu 

Rozbočovaci můstky pro N vodiče (15 vodičů)

Rozbočovací můstky pro PE vodiče (15 vodičů) 

řadová svorka 2,5 mm2

řadová svorka 4 mm2

řadová svorka 16 mm2

Specifikace rozvaděče RMS1 - Celkem
Elektromontáže
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ

KRABICE ODBOČNÁ

8107 KRABICE

TRUBKA OHEBNÁ - 23mm

TRUBKA OHEBNÁ - d 29mm

krabicová svorka 2 x 0,5 - 2,5 mm2

krabicová svorka 3 * 0,5 - 2,5 mm2

krabicová svorka 5 x 0,5 - 2,5 mm2

kabelový žlab 62/50 s vikem

kabelový žlab 125/50 s vikem

OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.

do 5kg

do 10kg

do 50kg



Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

ks 1,00 52 961,69 52 961,69

52 961,69

0,00

0,00 52 961,69

ks 1,00 6 721,88 6 721,88 0,00

ks 1,00 778,00 778,00 0,00

ks 1,00 351,88 351,88 0,00

ks 1,00 570,38 570,38 0,00

ks 1,00 3 477,63 3 477,63 0,00

ks 6,00 1 674,94 10 049,63 0,00

ks 1,00 2 261,50 2 261,50 0,00

ks 2,00 428,06 856,13 0,00

ks 1,00 228,25 228,25 0,00

ks 8,00 196,63 1 573,00 0,00

ks 36,00 176,50 6 354,00 0,00

ks 1,00 625,63 625,63 0,00

ks 7,00 612,63 4 288,38 0,00

ks 3,00 680,21 2 040,64 0,00

ks 7,00 1 012,25 7 085,75 0,00

ks 1,00 786,63 786,63 0,00

ks 1,00 563,25 563,25 0,00

ks 14,00 135,13 1 891,75 0,00

ks 6,00 103,90 623,40 0.00

ks 2,00 103,90 207,80 0,00

ks 77,00 16,65 1 282,05 0,00

ks 12,00 16,65 199,80 0,00

ks 3,00 48,13 144,38

52 961,69
0,00

0,00 52 961,69

ks 83,00 19,42 1 611,50 4,85 402,87

ks 30,00 20,78 623,25 5,19 155,81

ks 12,00 124,78 1 497,38 31,20 374,34

m 30,00 16,54 496,13 4,13 124,03

m 50,00 17,85 892,50 4,46 223,13

ks 25,00 10,20 255,00 2,55 63,75

ks 25,00 10,63 265,78 2,66 66,45

ks 20,00 12,14 242,81 3,04 60,70

m 10,00 306,45 3 064,50 76,61 766,13

m 30,00 373,17 11 195,16 93,29 2 798,79

ks 68,00 28,27 1 922,06 7,07 480,52

ks 20,00 37,75 755,06 9,44 188,77

ks 50,00 65,76 3 287,81 16,44 821,95



VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CYY 4 . pevně

CYY 6 . pevně

H07V-K 16 , pevné

UKONČENÍ VODIČŮ

Do 6 mm2

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-0 2x1.5 , pevně

CYKY-0 3x1.5 . pevně

CYKY-J 3x1.5 , pevně

CYKY-J 5x1.5 , pevně

CYKY-J 3x2.5 , pevně

CYKY-J 5x2.5 , pevně

CYKY-J 5x4 , pevně

CYKY-J 4x16 , pevně

1-CHKE-V-O 2x1.5 . pevně

H07RN-F-X 5x2.5 . pevně

H07RN-F-X 5x4 . pevně

UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU DO

4x4 mm2 

5x4 mm2 

4x25 mm2

UKONČENÍ ŠŇŮRY V GUMOVÉ HADICI 

5x4 mm2

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 

Do 6 mm2 

Do 16 mm2

Přistroj spínače jednopólového; řazeni 1, 1So

Přistroj přepínače sériového; řazeni 5

Přistroj přepínače střídavého; řazeni 6, 6So (1, 1So)

Přistroj přepínače křížového; řazeni 7, 7So

Kryt spínače kolébkového; b. bílá

3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; bílá

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný;b. bílá 

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný;b. bílá 

Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazeni 6 (1); b. bílá 

Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazeni 5; b. bílá 

Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 120°, triak; b. bílá 

pomocné relé do krabice 230V/16A

v plast sknnke s uzamyk. 3 vis. zámkami IP 54

trojpólový vypínač s červenou páčkou 16A, 500V, pevně



m 80,00 17,36 1 389,00 4.34 347,25 21,70 1 736,25

m 220,00 21,14 4 650,94 5,29 1 162,73 26,43 5 813,67

tn 20,00 40,82 816,38 10,20 204,09 51,02 1 020,47

ks 50,00 61,22 3 060,94 15,30 765,23 76,52 3 826,17

m 50,00 17,78 889,22 4,45 222,30 22,23 1 111,52

m 85,00 19.64 1 669,45 4,91 417,36 24,55 2 086,82

m 385,00 19,64 7 561,64 4,91 1 890,41 24,55 9 452,05

m 50,00 26,27 1 313,44 6,57 328,36 32,84 1 641,80

m 550,00 26,19 14 406,56 6,55 3 601,64 32,74 18 008,20

m 120,00 36,96 4 434,75 9,24 1 108,69 46,20 5 543,44

m 55,00 55,93 3 076,22 13,98 769,05 69,91 3 845,27

m 4,00 153,70 614,81 38,43 153,70 192,13 768,52

m 10,00 28,05 280,50 7,01 70,13 35,06 350,63

m 15,00 50,34 755,16 12,59 188,79 62,93 943,95

m 20,00 71,48 1 429,50 17,87 357,38 89,34 1 786,88

ks 39,00 105,64 4 119,86 26,41 1 029,97 132,05 5 149,83

ks 16,00 109,52 1 752,30 27,38 438,08 136,90 2 190,38

ks 1,00 135,84 135,84 33,96 33,96 169,80 169,80

ks 10,00 109,52 1 095,19 27,38 273,80 136,90 1 368,98

ks 18,00 3,75 67,50 0,94 16,88 4,69 84,38

ks 14,00 3,75 52,50 0,94 13,13 4,69 65,63

ks 4,00 123,64 494,55 30,91 123,64 154,55 618,19

ks 2,00 147,89 295,78 36,97 73,95 184,86 369,73

ks 6,00 128,27 769,61 32,07 192,40 160,34 962,02

ks 2,00 160,83 321,66 40,21 80,41 201,04 402,07

ks 12,00 25,99 311,85 6,50 77,96 32,48 389,81

ks 2,00 32,34 64,69 8,09 16,17 40,43 80,86

ks 8,00 16,32 130,58 4,08 32,64 20,40 163,22

ks 3,00 29,32 87,95 7,33 21,99 36,64 109,93

ks 8,00 191,53 1 532,25 47,88 383,06 239,41 1 915,31

ks 1,00 214,22 214,22 53,55 53,55 267,77 267,77

ks 8,00 1 092,84 8 742,75 273,21 2 185,69 1 366,05 10 928,44

ks 1,00 392,25 392,25 98,06 98,06 490,31 490,31

ks 2,00 2 265,75 4 531,50 566,44 1 132,88 2 832,19 5 664,38



trojpólový vypínač s červenou páčkou 25A, 500V, pevně ks 3,00 2 804,06 8 412,19 701,02 2 103,05 3 505,08 10 515,23

tlačítkový ovladač v zasklené skříňce "TOTAL STOP" ks 1,00 699,84 699,84 174,96 174,96 874,80 874,80

Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazeni 2P+PE,b. bílá ks 16,00 141,42 2 262,75 35,36 565,69 176,78 2 828,44

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný;!?, bílá ks 16,00 16,32 261,15 4,08 65,29 20,40 326,44

Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolikem, s clonkami, s víčkem; řazeni 2P+PE; b. bílá ks 21,00 125,77 2 641,08 31,44 660,27 157,21 3 301,35

Zásuvka dvojnásobná IP 44. s ochrannými koliky, s vičky, pro průběžnou montáž; řazeni 2x(2P+PE); b. bilá ks 23,00 178,59 4 107,66 44,65 1 026,91 223,24 5 134,57

Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazeni 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A ks 3,00 194,44 583,31 48,61 145,83 243,05 729,14

montáž B63/3 Jistič char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=63A

MONTÁŽ ROZVODNIC

ks 1,00 1 810,31 1 810,31 452,58 452,58 2 262,89 2 262,89

Do 100 kg

Svítidla

ks 1,00 107,81 107,81 26,95 26,95 134,77 134,77

přisazené svítidlo LED 1x41W EVG, IP66 , označeni "A" ks 18,00 1 080,42 19 447,59 270,11 4 861,90 1 350,53 24 309,49

přisazené svítidlo LED 1x18W EVG, označeni "B" ks 24,00 652,03 15 648,75 163,01 3 912,19 815,04 19 560,94

přisazené svítidlo LED 1x38W EVG, 600x600 mm, označení "C" ks 5,00 1 117,74 5 588,72 279,44 1 397,18 1 397,18 6 985,90

Svítidlo nouzové LED 2W, vyznačeni směru úniku, SE/SA, 1 h, bilé, IP44, označení "N"

Svítidla - celkem

VYBOURANÍ otvoru ve zdivu

CIHELNÉM DO PRUMERU 60mm

ks-N 8,00 503,86 4 030,88 125,96 1 007,72

11 178,98

629,82 5 038,59

55 894,92

Stená do 450mm

VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU

CIHELNÉM DO PLOCHY 25 dm2

ks 8,00 107,16 857,25 26,79 214,31 133,95 1 071,56

HI.150mm

VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU

CIHELNÉM PRO KRABICE

ks 4,00 174,84 699,38 43,71 174,84 218,55 874,22

50x50x50 mm

VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU

CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm

ks 113,00 23,04 2 603,94 5,76 650,99 28,80 3 254,93

Sire 30 mm m 55,00 27,33 1 503,05 6,83 375,76 34,16 1 878,81
Sire 70 mm m 30,00 31,08 932,34 7,77 233,09 38,85 1 165,43
El 30 Kabel, přepážka m2 1,00 4 324,22 4 324,22 1 081,05 1 081,05 5 405,27 5 405,27

El 60 Těsnicí zátka - P 120 mm

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

ks 5,00 1 289,34 6 446,72 322,34 1 611,68 1 611,68 8 058,40

Demontáž stavajiciho zařízeni hod 85,00 0,00 300,00 25 500,00 300,00 25 500,00
Vyhledáni připojovacího místa hod 8,00 0,00 300,00 2 400,00 300,00 2 400,00
Úprava stavajiciho rozvaděče hod 15,00 0,00 300.00 4 500,00 300,00 4 500,00

úprava stávající elektroinatalace

SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI

hod 40,00 0,00 300,00 12 000,00 300,00 12 000,00

zapojovaní a zkouškách

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK

DLE OSN 331500

hod 5,00 0,00 300,00 1 500,00 300,00 1 500,00

Revizní technik hod 25,00 0,00 350,00 8 750,00 350,00 8 750,00

Spolupráce s reviz.technikem hod 3,00 0,00 300,00 900,00 300,00 900,00

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem
soub. 1,00 8 770,81

189 310,01
5 000,00 5 000,00

105 684,80
5 000,00 13 770,81

294 994,80



POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ  NEOCENÉNÝ
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odpočet SLP DSP JKSO 801

bjekt Název objektu SKP

)0 l Měrná jednotka

tayba Název stavby Počet jednotek 0

MS ŠRÁMKOVA 432/14  REKONSTRUKCE VARNY Náklady na m.j. 0

ojOktant ASEC  elektrosystémy s.r.o. Typ rozpočtu rozpočet
jracovatel projektu ASEC  elektrosystémy s.r.o.

ojednatel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brn

Ddavatel INGCZECH s.r.o., Lidická 718/77, 602 00 Brno Zakázkové číslo

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 0

PSV celkem 0

M práce celkem 18 494

M dodávky celkem 56 818

ZRN celkem 75 312

HZS 13 420

ZRN+HZS 88 732 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 92 287 Ostatní náklady celkem 3 555
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno : Ing. Peter Flimmel

Datum : 0 2 0 5 " 2819

Jm éno :

Datum :

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM 111 667 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana



Položkový soupis prací  neoceněný
Stavba: MŠ ŠRÁMKOVA 432/14  REKONSTRUKCE VARNY
SO: D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Název: Rekapitulace

Název položky: Dodávky Montáž HZS

Vedlejší a
ostatní
náklady CELKEM

PZTS 32 547,45
SK 24 270,54

iCena celkem bez DPH 56 817,99 18 494,50 13 420,00 3 555,00 92 287,491



Položkový soupis prací  neoceněný
Stavba: MŠ ŠRÁMKOVA 432/14  REKONSTRUKCE VARNY
SO: D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Název: PZTS, SK

C e n . s o u s ta v a : v la s tn i

P o l. K ó d p o lo ž k y P o p is p o lo ž k y P o č e t J e d n o tk a M a te r iá l / k s M a te r iá l c e lk e m M o n tá ž / k s M o n tá ž  c e lk e m

C Z K C Z K C Z K C Z K

P o p la c h o v ý z a b e z p e č o v a c í a t í s ň o v ý s y s té m  P Z T S 3 2 5 4 7 .4 5 K č 9 4 7 6 ,7 6 K č

J e p o tře b a z a j i s t i t k o m p a t ib i l i t u s e s tá v a j íc ím z a ř íz e n ím

1 Napojeni stávajících magnetických kontaktů ks stávající ústředně 4 ks

2 Demontáž stávající klávesnice, zpětná montáž 1 ks —

3 Krabice propojovací pro magnetický kontakt 2 ks

4 Digitální PIR detektor s dccahem 15x20m, optické čočky s čtyřnásobným PIR senzorem (čtyři prvky)
4 ks

5 Držák na strop i na stěnu pro PIR detektor 4 ks

6 Detektor tříštěni skla s dosahem až S m všesměrově 2 ks

7 Propojovací krabice s lamperem 241 svorka. J24 1 ks

8 Domovní zvonek 2 ks 2 1 7 ,9 0 K č

9 Zvonkové trafo na DIN lištu (do ř it i rozváděče) 1 ks 3 8 5 ,7 0 K č

10 Kabel pro sběrnici  kroucený pár (klávesnice) 40 m

11 Kabel napájeni 2x1,5 40 m 1 8 ,9 7 K č

12 Kabel pro napojeni koncových prvků UTP 4x2x0,5 450 m 1 5 ,6 7 K č

13 Kabel pro napájeni domovního zvonku 2x0.6 35 m 1 7 ,9 3 K č

14 Protahovaci drát 450 m 6 ,0 9 K č

15 Trubka ohebná PVC 20 mm do zdi. nebo na příchytky, vč. protahovacioh krabe 230 m 3 3 ,8 9 K č

16 Trubka ohebná PVC 32 mm do zdi, nebo na příchytky, vč. prolahovacich krabic 180 m 3 8 ,7 0 K č

17 Lišta plastová 40x40 85 m 7 0 ,5 5 K č

18 Protahovaci a instalační krabice KT 250, pod omítku 2 ks 3 9 9 ,9 0 K č

19 Zapraveni prostupů, hrjbé, bez požárních ucávek (jeden PU) 16 ks

2 0 Podružný instalační materiál 1 kpt 4 0 0 ,0 0 K č

21 Průraz, vrtáni do 30 cm 16 ks

2 2 Značeni trasy vedeni 50 m

H Z S 1 0 7 2 0 ,0 0 K č

2 3 Demontáž slávajicioh prvků PZTS v prostorech varny, Shlásičů, 4 HZS

2 4 Demontáž stávající kabelaže a lištovaní v dotknutých prostorech, do sběrného dvora 8 HZS —

2 5 Dohledáni napojované kabeláže, označeni 4 HZS —

2 6 Odinstalace dotknuté části PZTS, odhlášeni z PCO 2 HZS

27 Zakráčeni stavajici kabeláže (Sx), ukončeni v propojovací krabici 3 HZS

28 Přeprogramováni ústředny PZTS 8 HZS

2 9 Připojeni nové části na PCO 1 HZS

3 0 Funkční zkouška, protokol 4 HZS

S t r u k tu r o v a n á k a b e lá ž  S K 2 4 2 7 0 ,5 4 K č 9 0 1 7 ,7 4 K č

31 Rozvaděč nástěnný jednodílný 6U/400mm ceioskleněné dveře 1 ks 4 3 6 0 ,0 0 K č 4

3 2 Napáječi panel do rozvaděče 1U 1 ks 1 1 2 4 .4 0 K č 1

3 3 Přemístěni stavajiciho routeru do nového rozvaděče, odpojeni a napojeni kabeláže, patchccrdy,

administrace 1 kpl
9 8 8 ,1 0 K č

3 4 Patch panel 19‘ UTP. Ca!6,1U, 24 portů 1 ks 2 2 5 3 ,6 0 K č 2

3 5 Zásuvka 2xRJ45, UTP, CaL6, komplet, design AB8 Tango 3 ks 3 8 5 ,9 0 K č 1

3 6 nsialačni krabice pod omítku pro zásuvku 3 ks 4 4 .7 0 K č

3 7 Měřeni metalického segmentu, včetně vyhotoveni měřicího protokolu 6 ks —

3 8 Popis portu zásuvky / patch panelu 12 ks 9 ,5 2 K č

3 9 Kabel UTP, Cat6, LSZH plášť, 4páry, MODnet, cívka 305m 480 m 2 0 ,4 7 K č 9

4 0 ’ rotahovaci drát 100 m 6 ,0 9 K č

41 Trubka onebna PVC 20 mm do zdi, nebo na příchytky, vč. prolahovacich krabto 40 m 3 3 ,8 9 KČ 1

4 2 Trubka ohebná PVC 32 mm do zdi. nebo na příchytky, vč. prolahovacich krabic 40 m 3 8 ,7 0 K č 1

4 3 Lišta plastová 40x40 (započteno v PZTS) 0 m

44 Protahovaci a instalační krabice KT 250, pod omítku 1 ks 3 9 9 ,9 0 K č

4 5 Zapraveni prostupů v cihlové stěně jádrovou omitkouHiásledně přeštukováni 6 ks

4 6 Podružný instalační materiál 1 ks 4 0 0 ,0 0 K č

4 7 Průraz do 30 cm 6 ks

4 8 Značeni trasy vedeni 20 m

H Z S 2 7 0 0 ,0 0 K č

4 9 Demontáž stávajících zásuvek data/tel prostorech varny 1 HZS

5 0 Demontáž stávajici kabelaže. vč. rozebráni a složeni lištováni v nerekonstruovaných prostorech 8 HZS

3



Položkový soupis prací  neoceněný
Stavba: MŠ ŠRÁMKOVA 432/14  REKONSTRUKCE VARNY
SO. D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Název: PZTS, SK

Cen. soustava: vlastni
Pol. Kód položky Popis položky Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montážcelkem

CZK CZK CZK CZK

Vedlejší a ostání náklady  PZTS 555,00 Kč

1 Koordinace se sevisujici firmou 1 kpl

2 Dokumentace skurečnéno stavu 1 kpl

3 Předávací řízeni 1 kpl

Vedlejší a ostání náklady  SK 3 000,00 Kč

4 Koordinace se sevisujici firmou 1 kpl

5 Dokumentace skutečného stavu 1 kpl

6 Předávací řízeni 1 kpl

4



Akce. MŠ Šrámkova-REKONSTRUKCE VARNY
Část TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

GOZ GASTRO, Olomoucká 888/16, 627 00 Brno Investor: město Brno

Rozměň/ Poč. El. energie Plyn Přípojka

OZ.Č. Popis zařízení š h v ks příkon napětí příkon plyn stud. teplá odpad Jedn.cena Cena celkem
mm mm mm kW V kW voda voda o mm

VARNA m.č.110 - varný blok
1 závěsná digestoř nad pec a konvektomat 1700 900 230 1 0,1 230 dodávka VZT

2a závěsná digestoř nad sporák a kotel 1200 2300 230 1 o,1 230 dodávka VZT
2b závěsná digestoř nad varné stoličky 2200 1000 230 1 0,1 230 dodávka VZT

Poznámka: u všech digestoři jsou tukové lamelové filtry, odtokové žlábky s výpustným ventilem a osvětleni

3 el.varný kotel 600 900 850 1 12 400 zař.investora-KE 15
repase kotle

podlahový nerezový rošt k varnému kotli - odpad DN 100 700 300 1 dodávka ZTI
4 sporák se 4-mi hořáky (1x10,0+2x7,0 + 1x4,0 kW) 800 900 850 1 28 59 465 59 465

bez trouby, skříňka otevřená se dvěma horizontálně stavitelnými policemi

5 pracovní stůl nad změkčovač s otvorem pro rameno vody 700 900 850 1 doměrek 7 520 7 520
POZOR! šířka stolu musí být max. taková, aby byla dodržena vzdálenost mezi varným <otlem poz.3 a pracovním stolem poz 36 m in.1000 mm

6 otočné napouštěcí rameno s baterií 700 1 3 550 3 550
7 neobsazeno

8 podstavec pod konvektomat, 2 řady zásuvů pro GN 830 570 900 1 zař. investora
9 el. konvektomat 6 x GN1/1-65 s el. ovládáním 940 850 850 1 10,5 400 1/2' o40 zař.investora
10 automatický změkčovač vody pro konvektomat 220 420 510 1 0,4 230 1/2' zař.investora
10a vozík na autom změnčovač - rozměr dle typu změkčovače 4X reje ovací kolečka 0 0 0

11 neobsazeno

12 neobsazeno

13 el.třítroubová pec, příkon max.15kW, rozměry max. 900 850 1700 1 12 400 66 990 66 990

vnitřní rozměr trouby min.cca540x660x280mm, trouby jsou vybaveny horním pevným a dolním výklopným topným tělesem se samostatnou regulací teploty

a signalizací zapnutého stavu, vnitřní prostor trub je smaltovaný, elektrická trouba je opatřena čtyřmi seřizovatelnými nožičkami, konstrukce a plášť trouby je nerezový

14 pracovní stůl odkládací ke stoličkám s trnoží 650 650 500 1 v(plochy)=410mm dle výšky hořáku resp. plotny stolič 5 512 5 512

15 pl.stolička, rozměry max. 600 600 500 1 6 13 375 13 375

provedení nerez AISI 304, litinový pevný rošt, hořák min. průměru je 180mm, příkon 6 až 13 kW

16 el.stolička, rozměry max. 600 600 500 J 6 400 18 210 18 210

provedení nerez AISI 304, varná plocha min. 400mm, regulovaný výkom min. 5 stupňů, příkon 5 až 9 kW

17 neobsazeno

18 neobsazeno

GSM(Vf): 774 329 552
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Akce MŠ Šrámkova-REKONSTRUKCE VARNY
Část TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

GOZ GASTRO, Olomoucká 888/16, 627 00 Brno Investor: město Brno

VARNA - úseky přípravy - těsto
19 univerzální kuchyňský robot RE 22 570 1070 1140 1 3 400 zař. investora

20

repase stroje (zařízení investora - do rozpočtu je vložena cena na renovaci zařízení) 15 200 0
pracovní stůl se třemi vod.zásuvkami a policí-těsto 1800 800 850 1 zař. Investora
repase stolu, oprava posuvu dvířek 3 500 0

21 stolní nástavec bez lemů třípatrový na plechy 1800 400 600 1 10 350 10 350
22 vozík se zásuvy na plechy do trouby GN 2/1, rozměry cca 490 610 1600 1 15 800 15 800

min. počet zásuvů 11

23 otočné napouštěcí rameno s baterií 700 1 1/2' 3 350 3 350
23a atyp nerezový u profil s držákem na napouštěcí rameno, kotvení ze zadní strany do sto u poz. 20 nebo do podlahy u varných stoliček 0 0

VARNA - příprava masa, vejce a obalování
24 umyvadlo na ruce s mech.bat. uzavíráním bez dotyku 370 300 1 1/2' 1/2' o50 zař. investora

repase 0 0 0
25 chl./mraznička cca 270 I - maso_ (rozměry cca) 600 600 1450 1 0,2 230 zař. investora
26 chlazený pracovní stůl se zás.4ks a dřezem, agregát 1310 700 900 1 0,4 230 1/2' 1/2' o50 72 450 72 450

a dřez velikosti min. 300x500x220 mm vlevo, (maso 0 až +2°C), zátěžové celonerezové plnovýsuvy, POZOR - zac ní lem výš ky 200mm
27 pracovní stůl s trnoží nad mrazničku-maso 700 700 900 1 5 600 5 600

28 mraznička podstolová cca 170 I - maso_ (rozměry cca) 600 600 850 1 0,2 230 12 830 12 830

29 neobsazeno
MYTÍ - mytí provozního nádobí

30 výlevka se splach nádržkou - ZTI dodávka ZTI
31 mycí stůl se dvěma dřezy (500x500 a 500x500) hl.300 1200 700 900 1 1/2' 1/2' 2xo50 17 450 17 450

a policí, zadní, otvor pro tlakovou sprchu, POZOR - zadní em výšky 200 mm

32 tlaková sprcha s baterií ze stolu a ramínkem (stojánková) 0 0 0

33 pracovní stůl uzavřený, se dvěma policemi - odkládací 1000 700 900 1 13 940 13 940

dvířka otočná

34 stolní nástavec bez lemů dvoupatrový-roštový 1000 350 600 1 7 490 7 490

35 neobsazeno

VARNA - úseky přípravy

36 pracovní stůl se dvěma vod.zásuvkami a policí-krájení 1200 700 900 1 13 350 13 350

masa, dvě vodorovné zásuvky min. šířky 500mm

37 pracovní stůl s vodorovnou zásuvkou(š=650) na receptury 800 700 900 1 doměrek 10 220 10 220

38 mycí stůl, dřez 500x500x300, otvor pro stoánkovou baterii 600 700 900 1 1/2' 1/2' o50 9 730 9 730

39

W

pracovní stůl se dvěma vod.zásuvkami a policí-č.zelenina 1200 700 900 1 12 680 12 680

neobsazeno

GSM(Vf): 774 329 552
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Akce MS Srámkova-REKONSTRUKCE VARNY
Část. TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

GOZ GASTRO, Olomoucká 888/16, 627 00 Brno Investor: město Brno

41 pracovní stůl se dvěma vod.zásuvkami a polici-svačiny 1700 700 900 1 zař. investora
42 pracovní stůl uzavřený zde tři stran - receptury 700 400 900 1 doměrek 8 590 8 590

prac.deska bez lemu, dvě vnitřní police, otevřený je z širší strany na sto e je úprava resp. držák pro upevnění zásuve k z přívodu E 12,
43 "komerční" kuchyňský robot 1 0,7 230 zař. investora
44 stolní nástavec bez lemů jednopatrový pod MV troubu 650 500 300 1 doměrek 5 970 5 970

nebo rozpékací troubu, pracovní deska bez lemu

45 chladnička cca 420 Lt./br. -zelenina_ (rozměry cca) 600 600 1900 1 0,2 230 18 430 18 430
cirkulace vzduchu, teplotní rozsah 0 až +15°C, digitální zo Dražení teploty, 1+5 stavitelný ch roštů, povrch bílý lakovaný nebo nerez ocel - ZÁRUKA 5 let

46 chladnička cca 360 Lt./br. -svačiny, st.kuch. _ (rozm. cca) 600 600 1650 1 0,2 230 L 18 430 18 430
cirkulace vzduchu, teplotní rozsah 0 až +15°C, digitální zo Dražení teploty, 1+5 stavitelných roštů, povrch bílý lakovaný nebo nerez ocel - ZÁRUKA 5 let

47 nerez regál s plnými policemi, 6 polic 1000 600 1850 1 10 390 10 390
48 umyvadlo na ruce s mech.uzavíráním bez dotyku (r.cca) 500 400 300 1/2' 1/2' o50 6 550 0

provedení nerez AISI 304, umyvadlo musí mít zaoblené přední hrany, otvor pro stojánkovou baterii

49 vozík výdejní ohřívací vel.3x GN1/1 600 1200 850 1 2 230 zař. investora
50 skladová váha pro výdej - (rozměry cca) 400 800 900 1 0,1 230 zař. investora
51 vozík třípolicový 550 830 850 2 zař. investora
52 nerez regál s plnými policemi, 3 police 1000 350 900 1 7 780 7 780

53 nerez regál s plnými policemi, 6 polic 1000 350 1850 1 10 880 10 880

Nezakreslené zařízení: nářezový stroj na chleba, mikrovlnná trouba, kuch}/ňské váhy 2 230
HRUBÁ PŘÍPRAVNA BRAMBOR A ZELENINY m.č.105

54 pracovní stůl se dřezem, vod.zásuvkou a policí 1400 700 900 1 1/2' 1/2' o50 zař. investora
55 nástěnná police třípatrová 900 300 1 6 630 6 630

56 umyvadlo na ruce - ZTI (rozměry cca) 500 450 1 1/2' 1/2' o50 dodávka ZTI
57 škrabka na brambory 0,75 400 1/2' zař. investora

podlahový nerezový rošt ke škrabce-odpad DN 100 700 300 1 dodávka ZTI
58 chladnička na bioodpad cca 180Lt./br., monoklim., bílá 600 600 830 1 0,1 230 11 370 11 370

59 neobsazeno

60 neobsazeno
CHLADNÝ SKLAD POTRAVIN m.č.103

61 mrazící truhla cca 360 Lt./br. - (rozměry cca) 1200 650 850 1 0,3 230 zař. investora
62 chladnička cca 500 Lt./br. -zelenina_ (rozměry cca) 750 720 1500 1 0,2 230 zař. investora
63 chladnička cca 500 Lt./br. -ml.výrobky_ (rozměry cca) 750 720 1500 1 0,2 230 zař. investora
64 chl./mraznička cca 320Lt./br. - rezerva_ (rozměry cca) 600 600 1450 1 0,2 230 zař. investora

65 PROFI-mrazící truhla cca 310 Lt./br. - (ves VT 306) 1000 650 850 1 0,3 230 50 990 50 990
teplotní rozsah -10 až -40°C, min. 60mm silná izolace truh y, dvojitá rejdovací kolečka, vnitřní prostor obložen hliníkovým plechem se zaoblenými rohy pro

GSM(Vf): 774 329 552
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Akce MŠ Šrámkova-REKONSTRUKCE VARNY
Část: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

GOZ GASTRO, Olomoucká 888/16, 627 00 Brno Investor: město Brno

zapěněn v izolační pěně, izolovaná posuvná víka truhly o t . min 30 mm, pvrch bílý lakovaný
—

66 provozní resp. odkládací stůl, stol.váha_(rozměry cca) 1200 700 750 1 doměrek zař. investora
67 neobsazeno
68 neobsazeno

SUCHÝ SKLAD POTRAVIN m.č.102

69 skladový regál na potraviny-povrch. úprava zinkochromát 1000 cca600 1850 4 5 120 20 480
5 polic horizontálně stavitelných o nosnosti min. 80 kg

70 vozík zásobovací_(rozměry cca) 550 800 850 1 zař. investora
71 neobsazeno

SKLAD BRAMBORA KOŘ.ZELENINY m.č.101/b

72 dřevěný rošt pod brambory 1200 800 150 1 dodávka ST-truhl.
73 nerezový regál na potraviny, 5 polic, nosnost 50 kg 1000 600 1850 1 12 280 12 280
74 neobsazeno

SKLAD DKP m.č.101/a
75 skladový regál na DKP - povrch, úprava zinkochromát 1000 cca600 1850 4 5 640 22 560

5 polic horizontálně stavitelných o nosnosti min. 80 kg

76 neobsazeno

MYTÍ - mytí stolního nádobí m.č.126

77 skříňový regál uzavřený na stolní nádobí 1100 500 1850 1 zař. investora
78 skříňový stůl uzavřený na stolní nádobí 1900 600 900 1 zař. investora
79 nástěnná skříňka uzavřená na stolní nádobí 1400 350 700 1 zař. investora
80 odkládací stůl s trnoží nad myčky, zadní lem 1350 700 900 1 7310 7 310

81 komerční myčka nádobí - "neprofesionální" 600 600 830 2 2x 1,5 230 1/2' 2xo50 17 900 35 800

na 12 sad nádobí, min.5programů, hlučnost max.51dB, stavitelná výška horního koše, 3 mycí ramena

82 stolní nástavec, zadní lem, dvoupatrový roštový 800 350 600 1 8 450 8 450

83 mycí stůl se dvěma dřezy (500x500 a 700x500) hl.300 1500 700 900 1 1/2' 1/2' 2xo50 17 600 17 600

a policí (police hloubky 600mm nebo otvor pro odpad v podlaze), zadní lem výšky 200mm, otvor pro tlakovou sprchu

34 tlaková sprcha s baterií ze stolu a ramínkem (stojánková) 0 0 0

85 nerezový regál, 4 police 1000 350 1850 1 8 100 8 100

36

37

nerezový regál, 6 polic 1000 350 1850 1 8 100 8 100

neobsazeno
Nezakreslené zařízení: odkládací vozíky na nádobí "lakované" zař. investora
CHODBA, ÚKLIDOVÁ KOMORA, nové WC personálu kuchyně 25, 1013, 101

38 vozík třípolicový servírovací 560 1100 850 3 zař. investora
39 skříň uzavřená na stolní nádobí - LAMINO (rozměry cca.) 800 350 1850 2 zař. investora

GSM(Vf): 774 329 552
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Akce. MS Šrámkova-REKONSTRUKCE VARNY
Část: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

GOZ GASTRO, Olomoucká 888/16, 627 00 Brno Investor: město Brno

90 neobsazeno

91 neobsazeno

92 výlevka s nádržkou - ZTI 1 1/2' 1/2' o100 dodávka ZTI
93 skříň resp.regál na úklidové prostředky 800 400 1850 1 doměrek zař. investora
94 neobsazeno

ŠATNA, PROVOZNÍ KANCELÁŘ - zařízení zakresleno schematicky

pracovní stůl - provozní, šatní skříňka, kancelářské skříňky/, skladový regá I zař. investora
95 umyvadlo na ruce s mech.uzavíráním bez dotyku (r.cca) 400 350 1 1/2' 1/2' o50 dodávka ZTI

DOPLŇKOVÉ VYBAVENIJ01 - 08/VV - nezakreslené
1/VV zásobník na skládané papírové ručníky, rozměry cca , 260 110 250 8 500 4 000

materiál bílý plast, úprava se snadno čistitelným povrchem, balení včetně kotevního materiálu, umístění m.č. 2x 110, 105, 106/2, 120,123/1, 124, 126
2/VV dávkovač mýdla nástěnný, plast bílý, rozměry cca 90 90 160 8 ’ 600 4 800

materiál bílý plast, úprava se snadno čistitelným povrchem, balení včetně kotevního materiálu, umístění m.č. 2x 110, 105, 106/2, 120,123/1, 124, 126
3/VV plastový držák na záchodový papír 2 700 1 400

materiál bílý plast, úprava se snadno čistitelným povrchem, balení včetně kotevního materiálu, umístěni m.č. 106/3, 123/2
4/VV WC štětka nástěnná  i 2 650 1 300

materiál - nástěnný držák nádobky pochromovaná ocel, nádobka - mléčné sklo, balení včetně kotevního materiálu, umístění m.č. 106/3, 123/2
5/VV zásobník na hygbag, plast bílý 95| 321 1351 2 400 800

materiál bílý plast, úprava se snadno čistitelným povrchem, balení včetně kotevního materiálu, umístění m.č. 106/3, 123/2
5/VV háček na ručníky apod., průměr 16 mm, včetně kotvení 55 8 150 1 200

//VV drátěná mýdlenka z pochromované oceli, rozměry cca 190 150 30 2 420 840

3/VV nástěnné zrcadlo vlepené do obkladu 600 4 800 4 1 350 5 400

umístění m.č. 106/2, 120, 123/1, 124, osazení dle skladby obkladu na lepidlo určené pro plošné lepení zrcadel

VV Doprava a montáž nové a stávající technologie stravování včetně montáže doplňkového vybavení 24 800 24 800

VÝDEJ - MŠ  zařízení nezakresleno I I J  L

ícím vybavením
CELKEM BEZ DPH 714 542
DPH 21% 150 054
celkem s DPH 864 596

POZNÁMKA:
Podlahová vpuste nerezové - odpad DN100 a podlahové rošty nerezové - odpad DN100 ve varně a v hrubé přípravně jsou dodávka ZTI
Zařízení u něhož je uvedeno "doměrek" je nutno doměřit po provedení obkladů. Všechny stoly se dřezem mají otvor pro osazení stojánkové baterie. 

Nejasnosti u změn a zaměnitelnost nabídky zařízení od zhotovitele je nutno konzultovat s investorem resp. s projektantem technologie.

Pro vysoutěžené nové zařízení musí být upraveny kapacity nápojných bodů dle skutečných údajů vysoutěženého vybavení tj. zejména varné plynové stoličky.

GSM(Vf): 774 329 552
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MŠ Šrámkova
rekonstrukce varny

D. 1.4.3 Vzd uchotechnika
DPS

Poz číslo Název Měrná poř ef Cena dodávky 
jednotka jednotková

Cena montáže 
jednotková

Cena dodávky 
celkem

Cena montáže 
celkem

V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastni montáž, odvoz, 
skladkovné. veškeré přesuny matenálu protiprašná opatření, trvalý 
úklid všech prostcr dotčených stavbou, opatřeni SOZP a to 
zejmena zabezpečeni všech stavebních prostupů proti propadnuti 
Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli 
stav objektu odpovídá PD Bez provedeni kontroly není možné 
držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly

Zařízení č.1,1A - větrání varny se zázemím

1 1  Vzduchotechnická jednotka - enkovni provedení - ECO2018 

plášť izolovaný tl.45 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin 

lakovaný

vč. tl.m.,uzavírací klapka servo, filtr G4a F7 

protiproudý výměník, komora topná vodní, ventilátor s EC motorem 

na odtahu: filt M5r, ventilátore EC. uzav.kl.servo.tl.manžeta 
V = 5 560/5 560 m3/h 350/400Pa

parametry viz těch specifikace

vč. sifonu pro odvod kondenzátu vč. Topného kabelu
LPA 1,5 48dB(A)

vč.pryžové podložky odpovídající hmotn. jednotky-Sylomer 
servisní technik - montáž a zprovozněni

1 1 0  nasávaci kus s protideštovou žaluzii 

dlePDVZT 800x500<47-1100 

nátét RAL- dle požadavku

115 tlumič hluku 1000x500-1500 

standartně tlumič G, kryti děrovaným plechem

1 1 6  tlumič hluku 1000 x 500 -1000 

standartně tlumič G, kryti děrovaným plechem

1.20 regulační klapka a uzavírací 315 x 200 

ovl. S - dodávka MaR

1.21 regulační klapka a uzavírací 710 x 315 

ovl S - dodávka MaR

1.22 regulační klapka 
ovl R

1.40 přívodní ventil DN100 

vč.zděře

1 4 1  přívodní ventil DN150 

vč.zděře

1.42 přívodní výustka VK 2.0 R1 560x200

1 4 3  přívodní výustka VK 2.0 R1 625x 125

1 44  přívodní výustka VK 2 0 R1 400 x 200

1.45 textilní výustka v provedení kruh 500-500-400-400 - 

Vp = 3300m3/h p = 100Pa 

Ixzaslepeni, přívod kruh DN500 

barva šedá - předložit vzornik ke schváleni !!
Tkanina PMS-100%polyesier,nekonečné vlákno,hm.200 g/m; 

tloušťka 0,30 mm. prodyšnost 55 m’/h/m* při 120 Pa. 

pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1) 

požární odol -třída E dle ČSN EN 13501-1. 2003 

tepl.odolnost -60 až +11O°C.

srážlivost (osnova/útek) 0.5/0 5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330- 

6330-2000-třida č.4(ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce 

vč.hlinikové profily

326 625.00 326 625,00

kpl 1

31 250,00 25 000,00
5 125,00 5 125,00

ks 1
961,25 961,25

ks 1 10 687,50
2 003,75

10 687,50
2 003,75

ks 2 7 437,50
1 395,00

14 875,00
2 790,00

ks 1 1 187.50
222,50

1 187,50
222,50

ks 1 2 325.00
436,25

2 325,00
436,25

ks 1 1 500.00
281,25

1 500,00
281,25

ks 2 218,75
41,25

437,50
82,50

ks 1 318.75
60,00

318,75
60,00

ks 2 1 068,75
237,50

2 137,50
475,00

ks 4 987,50
237,50

3 950,00
950,00

ks 2 887,50
237,50

1 775,00
475,00

12 475,00 0,00 12 475,00

ks 1

3 112,50 3 112,50

1 A. 1 Odtahový ventilátor potrubní radiální 

Vo = 300 m3/h 230 V 50 Hz 

vč. 2xtl.manžeta, zpětná kiapka, Sl dá doběh

1 A . 12 výfuková hlavice DN630

provedeni a nátěr dle architekta

1A .15 tlumič hluku 800 x 500 - 1000

standartně tlumič G, kryti děrovaným plechem

1 A .16 tlumič hluku 1000 x 500 - 1000

standartně tlumič G, krytí děrovaným plechem

1 A .20 regulační klapka a uzavírací 200 x 315 

ovl. S - dodávka MaR

1 A. 21 regulační klapka a uzavírací 630 x 355 

ovl. S - dodávka MaR

1A.22 regulační klapka DN100 
ovl R

1A .23 regulační klapka 300 x 250 
ovl R

4 625,00 0,00 4 625,00
ks 1

578,75 578,75

ks 1 7 625,00 0,00 7 625,00
1 430,00 1 430,00

ks 1 6 687,50 0,00 6 687,50
1 500,00 1 500,00

ks 2 7 437,50 0,00 14 875,00
1 500,00 3 000,00

ks 1 1 168,75 0,00
218,75

1 168,75
218,75

ks 1 1 906,25 0,00
357,50

1 906,25
357,50

ks 1 775,00 0,00 775,00
145,00 145,00

ks 1 1 400,00 0,00
262,50

1 400.00
262,50

DPS
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MŠ Šrámkova
rekonstrukce varny

D 1 4.3 Vzduchotechnika
DPS

Poz. číslo Název
Měrná

jednotka
Počet

Cena dodávky 
jednotková

Cena montáže 
jednotková

Cena dodávky 
celkem

Cena montáže 
celkem

1A.24 regulační klapka 500 x 200
ks 1 562,50 0,00 3 125,00

ovl. R 292,50 585,00
1A.40 odtahový zákryt nerezový pro zavěšení na strop

2300 x 1200 x 450mm
47 250.00 0,00 47 250,00

Vo= 1600m3/h

vč.filtrace účinná, hliníkové filtry z tahokovu 

vypouštěci ventil kondenzátu

vč.osvětlení zapuštěné s krytem s bezepčnostniho skla

kpl 1

10 625,00 10 625,00
1A.41 odtahový zákryt nerezový pro zavěšení na strop 36 750.00 0,00 36 750,00

1700 x 900 x 450mm

Vo = 1100m3/h

vč.filtrace účinná, hliníkové filtry z tahokovu

vypouštěci ventil kondenzátu, vč. regulační klapka 500x300 

vč.osvětlení zapuštěné s krytem s bezepčnostniho skla

kpl 1

9 375,00 9 375,00
1A.42 odtahový zákryt nerezový pro zavěšeni na strop

2200 x 1000 x450mm

Vo = 1200m3/h
kpl 1

40 625.00 0,00 40 625,00

vč.filtrace účinná, hliníkově filtry z tahokovu

vypouštěci ventil kondenzátu, vč. regulační klapka 500x300 

vč.osvětleni zapuštěné s krytem s bezepčnostniho skla 7 250,00 7 250,00
1A.43 odtahová výustka VK 1.0 R3 525x225

ks 3 1 087,50 0,00 3 262,50
237.50 712,50

1A.44 odtahová výustka VK 1.0 R1 280x100
ks 412.50 0,00 825,00

237,50 475.00
1A.45 odtahová výustka VK 1.0 R1 400x200

ks 887.50 0,00 887,50
237,50 237,50

1A.46 odftahová výustka KV K1 R1 425x75
ks 587.50 0,00 1 175,00

237,50 475,00
1A.47 odtahová výustka VK 1.0 R1 525x125

ks 987,50 0,00 987,50
237,50 237,50

1A.48 Ventil odtahový DN100
ks 1 218,75 0,00 218,75

vč. zděře 187,50 187,50
1A.49 Ventil odtahový DN150

ks 318.75 0,00 637,50
vč. zděře 187,50 375,00

1.70 Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech 706.25 0,00 170 912,50
1A.70 potrubí těsné celotmelené, vyspádované -odtahové

rovné a tvarové potrubní dily - 70%
m2 242

312,50 75 625,00
1A.71 nerezový plech k vyplněni mezi zákryty

m2 1 875.00 0,00 3 750,00
351,25 702,50

1.80 Potrubí kruhové SPIRO do DN 200
bm 14 422.50 0,00 5 915,00

1A.80 vč tvarovek a příslušenství 312,50 4 375,00
1.85 Spojovací a těsnicí matenál

Podpěry, závěsy, konzoly 

venku se kotvi přes zateplovaci pás
sada 1

21 250.00 0,00 21 250,00

na střeše podložit vedeni potrubí s ohledem na novou folii 

podloženi bude pomoci modulárního podpěrného systému 

vykrývací plechy,doplňkový materiál dle potřeby vzt 3 985,00 3 985,00

Celkem 760 052,50
159 565,00

Zařízení č. 2A - hyg.zázemí

2A.1 Odtahový ventilátor potrubní radiální

Vo = 160 m3/h 230 V 50 Hz ks 1
4 625.00 0,00 4 625,00

vč. 2xtl.manžeta, zpětná klapka, Sl dá doběh 578,75 578,75
2A.10 protideštová žaluzie čtyřhranná - připojeni DN160

ks 1 737,50 0,00 737,50
provedeni - vzorek předložit architektovi 187,50 187,50

2A.15 tlumič hluku DN 160 - 600
ks 1 1 787.50 0,00 1 787,50

standaríně buňkový tlumič G, kryti děrovaným plechem 335,00 335,00
2A.16 tlumič hluku DN 160 - 900

ks 1 2 200,00 0,00 2 200,00
standartné buňkový tlumič G. kryti děrovaným plechem 412,50 412,50

2A.40 Ventil odtahový DN100
ks 218.75 0,00 656,25

vč zděře O
187,50 562,50

2A.41 odftahová výustka KV K1 R1 425x75
ks 1 587,50 0,00 587,50

237,50 237,50
2A.80 Potrubí kruhové SPIRO do DN 160

bm 25 346.25 0,00 9 002,50
vč. tvarovek a příslušenství 312,50 8 125,00

2A.85 Spojovací a těsnicí materiál
sada 1 2 125.00 0,00 2 125,00

Podpěry, závěsy, konzoly 398,75 398,75
0,00

Celkem 21 721,25
10 837,50

Izolace

Tepelná izolace tl 40mm
m2 15 437,50 0,00 6 562,50

0.00
vylepeni izolace tl.20mm

m2 10 512,50 0,00 5 125,00
0,00

DPS
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MŠ Šrámkova
rekonstrukce varny

D 1.4 3 Vzduchotechnika
DPS

Poz. čislo Název Měrná
jednotka

Počet
Cena dodávky 
jednotková

Cena montáže 
jednotková

Cena dodávky 
celkem

Cena montáže 
celkem

izolace tl 60 + opiechování 

vč. odpovídající montáže
m2 40 1 412,50 0,00 56 500,00

0,00
izolace tl.80 + opiechování 

vč odpovídající montáže m2 25 1 562,50 0,00 39 062,50
0,00

dopravné kpl 1 25 000,00
Celkem: 107 250 ,00

25 000,00

DPS
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MŠ Šrámkova

rekonstrukce varny
D. 1.4.3 Vzduchotechnika

DPS

D.1.4.3 Vzduchotechnika

REKAPITULACE NÁKLADŮ  PROJEKT

Dodávka Montáž
Zařízení č. 1,1A  větrání varny se zázemím
Zařízení č. 2A  hyg.zázemí

MEZISOUČET 781 774 170 403

Náklady na dopravu 3.00%

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 805 227 Kč 170 403 Kč

Komplexní vyzkoušení 40 300,00 hod

Komplexní zaregulování 40 300,00 hod

Zaškolení obsluhy 8 300,00 hod

skutečné provedení 1 5000,00 kpl

stavební výpomoce 15 300,00 hod

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 35 900 Kč

IZOLACE, NÁTĚRY,

MEZISOUČET 912 477 Kč 231 303 Kč

C E L K E M 1 143 779 Kč

DPS REKAPITULACE NÁKLADŮ
30.04.2019 MŠ ŠRÁMKOVA VZT nabídka

ing.Simona Piskláková

strana



Harmonogram stavby : MŠ Šrámkova 14 - rekonstrukce varny

Číslo
Začátek Konec

červenec
srpen

Název činnosti činnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10|11|12|13 14 15 16 17 18 19, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29| 30|31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 12| 13 14 15 16,17 18 19 20 21122|23|24 25 26|27|28]29|30|31
01.07.19 28.08.19

1 Přesuny hmot
2 Bouráni kci
3 Zemni práce
4 Základy a zvláštní zakládání
5 Svislé a vodorovné kce
6 Povrchy vnitřní
7 Podlahy
8 Dřevostavby
9 Obklady a dlažby
10 Malby
11 Vytápěni
12 VZT
13 ZTI
14 Elektro
15 Gastro

i



ČESKA
POJIŠŤOVNA

V
Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 452 72 956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje
Ing. Miro Rathouský, útvar korporátního a průmyslového pojištění

(dále jen „pojišťovna”)

a

INGCZECH s.r.o.
Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno

1Č 283 03 474
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59836

kterou zastupuje

(dále jen „pojistník”)

uzavřeli pojistnou smlouvu
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3.3.2. Doložka V76a Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení
způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před vznikem pojištění (nepravá retroaktivita)

Na základě článku 24 bodu 4 písm. b)VPPMOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost
pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který
byl uveden do oběhu v době:

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500, Kč

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článkem 22 bodem 1 a 2 VPPMOP
v době trvání pojištění.

3.3.3. Doložka V l i l Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou
na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání
pojištěného.
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci
pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného
zjištěného soudem nebo správním orgánem.
foto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné
plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době
trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500, Kč

3.3.4.Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmot
ných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a) a b) VPPMOP se ujednává, že pojištění se vztahuje
na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných
movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,

b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,

c) vzniklé na zvířatech.

d) vzniklé na motorových vozidlech

e) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

ř) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500, Kč

Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Míro Rathouský, tel. 603 250 204


