

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
v rámci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“

uzavřená dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
zastoupený: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje
jako „**MSK**“ na straně jedné

a

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupené: Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora
jako „**SMO**“ na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

1. MSK prohlašuje, že je spoluinvestorem stavby „Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ (dále jen „**Stavba**“), která bude provedena v rámci projektu „Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ realizovaného MSK a projektu „Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava“ realizovaného společností Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava, IČO 61974757 (dále jen „**DPO**“).
2. Stavba bude realizována na základě Smlouvy o dílo č. 02316/2018/IM ze dne 1. 3. 2018 uzavřené mezi MSK a DPO jako objednateli na straně jedné a zhotovitelem stavby společností FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, Brno, IČO 25317628 (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Kopie Smlouvy o dílo byla předána SMO před podpisem této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že v rámci Stavby realizuje MSK, resp. Zhotovitel, na částech pozemků a staveb specifikovaných v odst. 5 tohoto článku pro SMO tyto stavební objekty:
 - SO 104 Úprava MK u Výtopny
 - SO 240 Opěrná zeď na ulici U Výtopny
 - SO 242 Opěrná zeď u areálu „Stavos“
 - SO 302 Silniční kanalizace na MK u Výtopny
 - SO 451 Veřejné osvětlení
 - SO 471 Úprava SSZ
 - SO 502.3 Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny(dále jen „**Stavební objekty**“).
4. MSK prohlašuje, že Stavební objekty budou zhotoveny způsobem, v rozsahu a v souladu s:

- projektovou dokumentací stavby zpracovanou v listopadu 2015 společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, IČO 427 67 377 a oceněným soupisem prací, který byl součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla,
 - podmínkami pravomocného stavebního povolení, které vydal Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc, sekce stavební – územní odbor Olomouc, dne 23. 5. 2016 pod č. j. DUCR-32054/16/Ma,
 - podmínkami pravomocného stavebního povolení, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor dopravy dne 2. 5. 2016 pod č.j. SMO/172180/16/OD/Bře,
 - podmínkami rozhodnutí č. 1138/15/VH o povolení změny dokončené stavby vodního díla a veřejné vyhlášky, kterou vydal Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí dne 14. 12. 2015 pod č. j. SMO/443836/15/OŽP/Po, prodloužené rozhodnutím č. 47/18/VH vydaným dne 16. 1. 2018 pod č. j. SMO/028811/18/OŽP/Po,
 - podmínkami pravomocného rozhodnutí, které vydal Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor dopravy dne 29. 10. 2015 pod č. j. MSK 139924/2014,
 - podmínkami pravomocného stavebního povolení, které vydal Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc, sekce stavební – územní odbor Olomouc, dne 6. 11. 2017 pod č. j. DUCR-61800/17/Vi.
5. Smluvní strany prohlašují, že Stavební objekty budou realizovány na pozemcích uvedených v příloze č. 1 této smlouvy v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a dále mj. na stávajících stavbách a liniových stavbách, jež jsou ve vlastnictví SMO, popř. svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih. Stavební objekt SO 502.3 Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny je prováděn jako vyvolaná investice v souvislosti se Stavebními objekty dle předchozí věty. Vlastníkem STL plynovodu je společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567.
6. Smluvní strany se dále dohodly, že SMO uhradí MSK část některých vedlejších a ostatních nákladů v rámci SO 000 Vedlejší a ostatní náklady, a to v rozsahu jak je specifikováno v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „**Vedlejší a ostatní náklady**“).

II.

Předání a převzetí Stavebních objektů

1. Smluvní strany se dohodly, že MSK předá Stavební objekty a hmotné výsledky činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů (dokumentace, geometrické plány, revizní zprávy, posudky apod.) SMO a SMO je do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany MSK převezme, a to v případě, že budou splněny následující podmínky:
- a) MSK protokolárně převezme Stavební objekty a hmotné výsledky činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů od Zhotovitele v souladu s čl. XII. Smlouvy o dílo,
 - b) MSK zajistí kolaudaci Stavebních objektů ve smyslu § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je-li dle zákona požadována,
 - c) MSK majetkoprávně vypořádá Stavební objekty v souladu s odst. 3 a 5 tohoto článku smlouvy.
- Nebudou-li uvedené podmínky splněny, je SMO oprávněno Stavební objekty a hmotné výsledky činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů od MSK nepřevzít. MSK se zavazuje, že vyvine maximální možné úsilí k tomu, aby byly urychleně splněny podmínky pro řádné předání a převzetí Stavebních objektů, a bez zbytečného odkladu po jejich splnění opětovně písemně vyzve SMO k jejich převzetí. Po tuto dobu MSK odpovídá za případnou újmu SMO, která vznikne v důsledku porušení povinností ze strany MSK. SMO vzniká za tuto dobu rovněž regresní nárok na náhradu újmy vůči MSK, která vznikne třetím osobám v souvislosti s užíváním Stavebních objektů, jež nebyly doposud řádně předány SMO.

2. O fyzickém předání a převzetí Stavebních objektů a hmotných výsledků činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů bude mezi MSK a SMO sepsán předávací protokol. Nebezpečí škody na těchto Stavebních objektech přechází na SMO okamžikem protokolárního převzetí.

Za MSK zajistí předání [REDAKCE] Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor investiční a majetkový, nebo jiný pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního a majetkového.

Za SMO zajistí převzetí vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy, nebo jím pověřený zaměstnanec zařazený do tohoto odboru, za účasti příslušných budoucích správců Stavebních objektů a zástupce/zástupců příslušného městského obvodu.

Stavební objekt SO 502.3 Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny převezme pověřená osoba za vlastníka plynárenského zařízení, společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567. Kopii protokolu předá MSK bez zbytečného odkladu SMO. Řádné předání tohoto objektu vlastníkovi plynárenského zařízení je podmínkou pro vznik nároku na úhradu nákladů za tento stavební objekt ze strany SMO.

3. SMO bere na vědomí, že některé Stavební objekty budou umístěny na pozemcích a majetku ve vlastnictví třetích osob. Vypořádání majetkoprávních vztahů s těmito osobami, pokud nebudou předem vypořádány již platnými a účinnými smlouvami dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, provede MSK na vlastní náklady a odpovědnost před protokolárním předáním a převzetím dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy.

MSK se zavazuje, že majetkoprávní vypořádání Stavebních objektů provede tak, že SMO bude budoucím oprávněným/oprávněným z těchto smluv. Práva vyplývající ze smluv na umístění a provozování Stavebních objektů, včetně všech práv s tím souvisejících, budou poskytnuta na dobu neurčitou.

4. Stavební objekty nacházející se na pozemcích a majetku MSK a na pozemcích a majetku MSK, s nímž je oprávněna hospodařit Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSMSK“), budou mezi SMO, MSK a SSMSK majetkoprávně vypořádány nejpozději do 60 dnů od protokolárního předání a převzetí Stavebních objektů SMO dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, pokud nebudou předem vypořádány již platnými a účinnými smlouvami o zřízení služebností nebo smlouvami o budoucích smlouvách o zřízení služebností. Smluvní strany se dohodly, že úplata za uzavření smlouvy o zřízení služebností nebo smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností s MSK a SSMSK bude sjednána ve výši 1.000 Kč + DPH dle platných a účinných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ustanovení již uzavřených smluv tím nejsou dotčena.
5. Smluvní strany se dohodly, že za majetkoprávní vypořádání se pro účely této smlouvy považuje uzavření smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností, darovací smlouvy či smlouvy o budoucí smlouvě darovací, nedohodnou-li se strany jinak. Stavební objekty nacházející se na pozemcích a majetku SMO a na pozemcích a majetku SMO svěřeném městskému obvodu není nutné majetkoprávně vypořádávat.

III.

Úhrada nákladů

1. Náklady na realizaci Stavebních objektů a Vedlejší a ostatní náklady budou stanoveny v souladu s čl. V. Smlouvy o dílo a fakturovány Zhotovitelem MSK na samostatných fakturách s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a to způsobem stanoveným v čl. VI. Smlouvy o dílo. Tyto faktury vystavené Zhotovitelem budou SMO předány nejpozději při protokolárním předání a převzetí Stavebních objektů a hmotných výsledků činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů dle čl. II. odst. 1 a 2 této smlouvy.

Předpokládaná celková výše nákladů na realizaci Stavebních objektů a Vedlejších a ostatních nákladů dle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo a přílohy č. 2 této smlouvy připadajících na podíl SMO činí **23.403.837,- Kč bez DPH**. Celková výše nákladů dle předchozí věty může být navýšena nebo snížena o cenu více a méně prací, které se budou týkat Stavebních objektů. MSK se zavazuje všechny změny na Stavebních objektech v procesu realizace díla předem projednávat se

zástupcem SMO dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž všechny změny musí být odsouhlaseny zástupcem SMO dle čl. II. odst. 2 této smlouvy i podpisem na změnových listech.

2. Smluvní strany se dohodly, že SMO uhradí MSK náklady na realizaci Stavebních objektů a Vedlejší a ostatní náklady ve výši stanovené a fakturované Zhotovitelem dle odst. 1 tohoto článku, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného ze strany MSK a doručeného SMO neprodleně po podpisu protokolu o předání a převzetí uvedených Stavebních objektů a hmotných výsledků činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů dle čl. II. odst. 2 této smlouvy na částku odpovídající části celkových nákladů dle odst. 1 tohoto článku na realizaci Stavebních objektů předaných dle čl. II. odst. 1 a 2 této smlouvy.
3. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH a MSK proto bude za předmětné plnění vystavena faktura bez uvedení daně z přidané hodnoty.
4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení SMO. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby SMO nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Za den zaplacení se považuje den připsání platby na účet MSK.
5. Vzniknou-li SMO po uzavření této smlouvy jakékoliv další náklady a výdaje, mimo celkové náklady dle tohoto článku smlouvy, v souvislosti s nabytím Stavebních objektů, jejich majetkoprávním vypořádáním prováděným MSK či v důsledku správních, soudních, rozhodčích, exekučních či jiných obdobných řízení, které nebudou souviset s uplatňováním práv z vadného plnění nebo záruky za jakost ze strany SMO, je MSK povinno tyto náklady a výdaje SMO nahradit. Za tímto účelem vystaví SMO MSK fakturu s 30 denní splatností, event. je SMO oprávněno tyto náklady a výdaje jednostranně započíst proti doposud neuhrazené pohledávce MSK z titulu úhrady nákladů dle čl. III. této smlouvy.

IV.

Postoupení práv z vadného plnění a záruky za jakost

1. MSK touto smlouvou současně s účinností ke dni předání a převzetí Stavebních objektů a hmotných výsledků činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů dle čl. II. odst. 1 a 2 této smlouvy bezplatně postoupuje na SMO veškerá práva, současná i budoucí, z vadného plnění a záruky za jakost ve vztahu ke Stavebním objektům a hmotným výsledkům činností v rámci Vedlejších a ostatních nákladů, jež má nebo bude mít vůči Zhotoviteli v souladu s čl. XIII. Smlouvy o dílo.
2. MSK prohlašuje, že postoupení práv z vadného plnění a záruky za jakost nebrání dohoda se Zhotovitelem.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv MSK nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
5. Tato smlouva je sepsána v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž MSK obdrží dvě vyhotovení a SMO také dvě vyhotovení.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- příloha č. 1: Seznam pozemků dotčených realizací Stavebních objektů
 - příloha č. 2: Financování Stavebních objektů ze strany SMO

VI.

Doložka platnosti

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 - 1.1. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1245, ze dne 13. 3. 2019.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 - 2.1. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 0225/ZM1822/4, ze dne 6. 3. 2019.

V Ostravě dne:30.4.2019

V Ostravě dne: 16.3.2019

.....
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

.....
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Seznam pozemků dotčených realizací Stavebních objektů:**SO 104 – Úprava MK U Výtopny**

pozemek parc. č.	k. ú.	vlastník
680/4	Zábřeh nad Odrou	SMO
773/1	Zábřeh nad Odrou	SMO, Městský obvod Ostrava Jih
773/8	Zábřeh nad Odrou	SMO, Městský obvod Ostrava Jih

SO 240 – Opěrná zeď na ul. U Výtopny

pozemek parc. č.	k. ú.	vlastník
728/15	Zábřeh nad Odrou	SMO

SO 242 – Opěrná zeď u areálu „Stavos“

pozemek parc. č.	k.ú.	vlastník
680/4	Zábřeh nad Odrou	SMO
773/1	Zábřeh nad Odrou	SMO, Městský obvod Ostrava Jih

SO 302 - Přeložka kanalizace na MK U Výtopny

pozemek parc. č.	k.ú.	vlastník
773/1	Zábřeh nad Odrou	SMO, Městský obvod Ostrava Jih

SO 451 – Veřejné osvětlení – viz příloha

pozemek parc. č.	k.ú.	vlastník
680/3	Zábřeh nad Odrou	ŘSD
685/2	Zábřeh nad Odrou	ŘSD
728/12	Zábřeh nad Odrou	ŘSD
728/40	Zábřeh nad Odrou	ŘSD
1149/2	Zábřeh nad Odrou	SŽDC, státní organizace
1226/1	Zábřeh nad Odrou	ŘSD
1095/7	Zábřeh nad Odrou	MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje
1095/19	Zábřeh nad Odrou	MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje
680/4	Zábřeh nad Odrou	SMO
680/6	Zábřeh nad Odrou	SMO
680/7	Zábřeh nad Odrou	SMO
688/4	Zábřeh nad Odrou	SMO, Městský obvod Ostrava Jih
728/15	Zábřeh nad Odrou	SMO
728/16	Zábřeh nad Odrou	SMO
736/4	Zábřeh nad Odrou	SMO
773/1	Zábřeh nad Odrou	SMO, Městský obvod Ostrava Jih
773/8	Zábřeh nad Odrou	SMO, Městský obvod Ostrava Jih
783/2	Zábřeh nad Odrou	SMO, Městský obvod Ostrava Jih
1095/4	Zábřeh nad Odrou	SMO
1095/5	Zábřeh nad Odrou	SMO
1095/6	Zábřeh nad Odrou	SMO
1095/40	Zábřeh nad Odrou	SMO
1095/43	Zábřeh nad Odrou	SMO
1095/26	Zábřeh nad Odrou	Dopravní podnik Ostrava a.s.
654/64	Zábřeh nad Odrou	TANGER computersystems s.r.o.

SO 471 - Úprava SSZ – viz příloha

pozemek parc. č.	k.ú.	vlastník
680/3	Zábřeh nad Odrou	ŘSD
685/2	Zábřeh nad Odrou	ŘSD

728/12	Zábřeh nad Odrou	ŘSD
728/40	Zábřeh nad Odrou	ŘSD
1149/2	Zábřeh nad Odrou	SŽDC, státní podnik
1226/1	Zábřeh nad Odrou	ŘSD
680/8	Zábřeh nad Odrou	MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje
680/9	Zábřeh nad Odrou	MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje
728/33	Zábřeh nad Odrou	MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje
736/1	Zábřeh nad Odrou	MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje
736/14	Zábřeh nad Odrou	MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje
1095/7	Zábřeh nad Odrou	MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje
1095/19	Zábřeh nad Odrou	MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje
680/4	Zábřeh nad Odrou	SMO
680/5	Zábřeh nad Odrou	DPO
680/6	Zábřeh nad Odrou	SMO
680/7	Zábřeh nad Odrou	SMO
680/11	Zábřeh nad Odrou	SMO
680/12	Zábřeh nad Odrou	SMO
680/13	Zábřeh nad Odrou	SMO
688/4	Zábřeh nad Odrou	SMO, Městský obvod Ostrava Jih
728/16	Zábřeh nad Odrou	SMO
728/17	Zábřeh nad Odrou	SMO
728/34	Zábřeh nad Odrou	SMO
728/35	Zábřeh nad Odrou	SMO
736/3	Zábřeh nad Odrou	SMO
736/4	Zábřeh nad Odrou	SMO
736/21	Zábřeh nad Odrou	SMO
736/22	Zábřeh nad Odrou	SMO
736/23	Zábřeh nad Odrou	SMO
773/1	Zábřeh nad Odrou	SMO, Městský obvod Ostrava Jih
773/8	Zábřeh nad Odrou	SMO, Městský obvod Ostrava Jih
783/2	Zábřeh nad Odrou	SMO, Městský obvod Ostrava Jih
783/8	Zábřeh nad Odrou	SMO, Městský obvod Ostrava Jih
1095/5	Zábřeh nad Odrou	SMO
1095/6	Zábřeh nad Odrou	SMO
1095/37	Zábřeh nad Odrou	SMO
1095/39	Zábřeh nad Odrou	SMO
1095/40	Zábřeh nad Odrou	SMO
1095/43	Zábřeh nad Odrou	SMO

SO 502.3 - Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopny

pozemek parc. č.	k.ú.	vlastník
773/1	Zábřeh nad Odrou	SMO, Městský obvod Ostrava-Jih
680/4	Zábřeh nad Odrou	SMO

Příloha č.2 ke smlouvě ev.č. 1142/2019/O1

Financování pro SMO - Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3

Objekt	Název	Z toho prodej SMO (%)*	Kč bez DPH (100%)	Z toho prodej SMO (Kč bez DPH)
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			
1	POJIŠTĚNÍ PRACÍ ZHOTOV A OBJEDNATELE (užijte si)	10	671 906,94	67 190,69
2	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU A TRAMVAJOVOU DOPRAVU MHD			
3	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU			
4	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU			
5	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKŮŠEBNOU ZHO TOVITELE	10	44 793,80	4 479,38
6	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZA VÍSLOU ZKŮŠEBNOU	10	83 988,37	8 398,84
7	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCIA PRACÍ ZKŮŠEBNOU ZHO TOVITELE	10	16 797,67	1 679,77
8	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCIA PRACÍ NEZA VÍSLOU ZKŮŠEBNOU	10	27 996,12	2 799,61
9	POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI			
10	POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA TRAMVAJOVÉ TRATI			
11	POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY OSOBNÍCH A MÁKLADNÍCH VLAKŮ			
12	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEO TECHNIKE NA POVRCHU	10	89 587,59	8 958,76
13	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU			
14	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU			
15	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZÍ A BUDUJÍCÍCH PROUDŮ NA POVRCHU			
16	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	10	447 937,96	44 793,80
17	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	10	145 579,84	14 557,98
18	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
19	OSTATNÍ POŽADAVKY - MAHRADNÍ VÝSADBA	100	1 212 564,69	1 212 564,69
20	OSTATNÍ POŽADAVKY - NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELENĚ	100	133 037,56	13 303,76
21	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - pasport pozemních objektů	10	44 793,80	4 479,38
22	OSTATNÍ POŽADAVKY - PROJEDNÁNÍ S DOSS, majiteli a správcem inženýrských sítí, SŽDC atd	10	22 396,90	2 239,69
23	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	10	6 301 367,25	630 136,73
24	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	10	1 119 844,92	111 984,49
25	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	10	380 747,27	38 074,73
26	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	10	6 719,07	671,91
27	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	10	13 438,14	1 343,81
28	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	10	235 167,43	23 516,74
29	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	10	156 778,29	15 677,83
30	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - povinná publicita			
31	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ CEDULE			
32	OSTATNÍ POŽADAVKY - OPLACENÍ			
33	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ	10	55 992,25	5 599,23
34	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ	10	167 976,74	16 797,67
35	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - DEMONTÁŽ	10	16 797,67	1 679,77
36	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY	10	33 595,35	3 359,54
37	SLUŽBY ZAJIŠTŮJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	10	128 782,16	12 878,22
38	SLUŽBY ZAJIŠTŮJÍCÍ OSTRÁHU	10	671 906,94	67 190,69
39	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OBJIŽŮJKY A PŘÍSTUP CESTY			
40	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OBJIŽŮJKY A PŘÍSTUP CESTY - úprava SSZ křižovatek			
41	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - policejní dohled			
42	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - oprava komunikací			
43	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	10	40 314,42	4 031,44
SO 001	Demolice východního mostu přes dráhu			
SO 002	Demolice západního mostu přes dráhu			
SO 003	Demolice východního mostu přes ulici Rudnou			
SO 004	Demolice západního mostu přes ulici Rudnou			
SO 101	Úprava silnice III/4787			
SO 102	Úprava JV rampy			
SO 103	Úprava SZ rampy			
SO 104	Úprava MK U Výtopy	100	2 023 241,72	2 023 241,72
SO 111	Chodníky a cyklostezka	100	11 795 980,67	11 795 980,67
SO 201	Silniční most přes dráhu - východní			
SO 202	Silniční most přes dráhu - západní			
SO 203	Tramvajový most přes dráhu			
SO 204	Silniční most přes ulici Rudnou - východní			
SO 205	Silniční most přes ulici Rudnou - západní			
SO 206	Tramvajový most přes ulici Rudnou			
SO 240	Opěrná zeď na ulici U Výtopy	100	2 831 977,16	2 831 977,16
SO 242	Opěrná zeď u areálu "STAVOS"	100	5 440 658,82	5 440 658,82
SO 301	Silniční kanalizace na silnici III/4787			
SO 302	Přeložka kanalizace na MK U Výtopy	100	231 592,88	23 159,29
SO 303	Přeložka kanalizace pod mosty přes dráhu			
SO 304	Úprava kanalizace na ulici Rudné			
SO 351	Úprava vodovodu			
SO 352	Přeložka vodovodu			
SO 401 *	Přeložka kabelů V.N.			
SO 431 *	Přeložka kabelů N.N.			
SO 451	Veřejné osvětlení	100	2 565 448,64	2 565 448,64
SO 461 *	Přeložka sdělovacích kabelů Telefonica O2			
SO 462	Přeložka kabelů Ovanet			
SO 463	Přeložka sdělovacího vedení PODA			
SO 471	Úprava SSZ	100	7 515 451,84	7 515 451,84
SO 501	Úprava horkovodu			
SO 502.1	Úprava plynovodu			
SO 502.2	Úprava NTL plynovodu u křižovatky s ul. Výškovická a Pavlova			
SO 502.3	Úprava STL plynovodu na ul. U Výtopy	100	357 343,18	35 734,32
SO 601	Tramvajová trať - železniční svršek			
SO 602	Tramvajová trať - železniční spodek			
SO 603	Tramvajová trať - provizoria během výstavby			
SO 605	Přeložka tramvajových trakčních kabelů			
SO 606	Tramvajové trolejové vedení			
SO 607.1	Úprava ovládacího výhybek			
SO 607.2	Signalizace provizorního jednokolejného úseku			
SO 611	Úprava trake dráhy			
SO 612	Přeložka optického kabelu ČD Telematika			
SO 613	Úprava sdělovacích kabelů SŽDC			
SO 614	Úprava kabelu ekv SŽDC			

*Leto 2019 - 2020
demolice mostů přes dráhu*

*35 199 817,85 Kč
23. 4. 2019, 12:45*

* přesná finanční částka bude stanovena z celkové ceny dokončeného díla, tj. po ukončení samotné stavby (viz modré podbarvení)
* modře jsou vyznačeny položky, které hraje SMO

35 199 817,85 Kč