

Projekt/Tým	Jméno / plnění	Integrace ext.systémů	Aplikační rozvoj	Aplikační podpora	Technická podpora	Celkem		
						hodin	MD	
SAP Program								
Vedení programu	PG.0					0	0,0	
	PG.1					0	0,0	
						0	0,0	
Testeři	PG.2					0	0,0	
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
SPA V tým	PG.3					0	0,0	
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
Projekt 2 - Rozvoj venkova (HRDP) a Přímé platby (PP) - Osa)								
Vedení projektu	T2.0					0	0,0	
						0	0,0	
LFA/SAPS/TO PUP	T2.1					0	0,0	
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
SOTY	T2.2					0	0,0	
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
AEO	T2.3					0	0,0	
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0
LES	T2.4					0	0,0	
							0	0,0
							0	0,0
PUZČ/ZSV	T2.5					0	0,0	
							0	0,0
							0	0,0
							0	0,0

Projekt/Tým	Jméno / plnění	Integrace ext.systémů	Aplikační rozvoj	Aplikační podpora	Technická podpora	Celkem	
						hodin	MD
KNM	T2.6					0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
Projekt 3 - Interní průřezové a podpůrné procesy (IPPP)							
Vedení projektu	T3.0					0	0,0
Reporting (BW)	T3.1					0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
E - learning	T3.2					0	0,0
						0	0,0
Platební modul	T3.3					0	0,0
						0	0,0
Průřezový vývoj	T3.4					0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
Projekt 4 - Technická podpora provozu (TPP)							
Vedení projektu	T4.0					0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
Technický tým	T4.1					0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
HelpDesk	T4.2					0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
Projekt 5 - Systémová integrace (interní pro IS SZIF)							
Vedení projektu	T5.0					0	0,0
Integrace IS SZIF	T5.1					0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
Rozhraní	T5.2					0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0

Projekt/Tým	Jméno / plnění	Integrace ext.systémů	Aplikační rozvoj	Aplikační podpora	Technická podpora	Celkem	
						hodin	MD
Projekt 6 - DMS a Portálová řešení IS SZIF							
Vedení projektu	T6.0					0	0,0
Podatelna, Skenování, Archivace	T6.1					0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
Portál	T7.1					0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
Projekt 8 - Operační program (OP) - Osa 1, 3 a 4							
Vedení projektu	T8.0					0	0,0
Administrace žádostí	T8.1					0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
Finanční zdraví, operativní reporty OP	T8.2					0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
Smlouvy, změny podmínky, dodatky smluv	T8.3					0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
Žádosti o proplacení, kontroly KFRP	T8.4					0	0,0
						0	0,0
						0	0,0
Podpora programu	XY					0	0,0
						0	0,0
Celkem hodin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem dní		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
za SZIF				za SAP			
datum: _____							