



S00JP012L6EY

OBJEDNÁVKA O340160063

S00JP012L6EY

ze dne: 07.07.2016

Objednatel:

statutární město Zlín

Odbor realizace investičních akcí

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

ČS, a.s., pobočka Zlín

Dodavatel:

RIS-MONT s.r.o.

Slanica 379

764 13 Zlín-Louky

IČ: 26238616

DIČ: CZ26238616

Vyřizuje: Hloušek Petr Ing.

Tel./Mail:

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás opravu havarijního úseku kanalizace Štípa, ul. Nová, před domem pana Skřivánka (na základě provedeného kamerového průzkumu) včetně vyřízení k tomu potřebné legislativy.

2. Cena plnění (bez DPH)

Do 99 000 Kč

3. Termín plnění

Do 22.07.2016

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 14 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Fakturovány budou skutečně provedené práce odsouhlasené objednatelem při předání díla.

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění nebude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

*Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**Schváleno orgánem obce:**Rada města Zlína**datum a číslo usnesení:**04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014*

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace	Ing. Bednařík		- 7 -07- 2016
správce rozpočtu	Kolenčíková		- 7 -07- 2016

Bednařík Leopold Ing.

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

SACHTA LEHÁ MO!
- VÝMODOLOLAT ŽEÁČKU

KÓRENT 80%
ZÁČLOMA

Nová cesta

KÓRENT 80%
KOULE ŽESP000°

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

2 LÍN - ŠTÍPA

Popis:

NA VÝPUSĚ 1 / NOVÁ CESTA

Vystavil:

Martin Běžák

Dne:

27.6.2016

Měřítko: 1:500