

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA

Hasičská zbrojnice Topolany

Číslo SO, IO a PS	Název	Budoucí vlastník, správce/ provozovatel	KSO	CZ-CPA	Položka rozpočtové skladby	Cena bez DPH [Kč]*	Sazba DPH	DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]	
	Stavební objekty									
SO	01	Demolice	MJPR/SNO	801 67	41.00	6121	447 164,40	21%	93 904,52	541 068,92
SO	02	Hasičská zbrojnice	MJPR/SNO	801 67	41.00	6121	5 733 245,15	21%	1 203 981,48	6 937 226,63
SO	02.1	Hromosvod	MJPR/SNO	801 67	41.00	6121	25 097,30	21%	5 270,43	30 367,73
SO	02.2	Elektroinstalace	MJPR/SNO	801 67	41.00	6121	203 618,21	21%	42 759,82	246 378,03
SO	02.3	Oprava VŘ	MJPR/SNO	801 67	41.00	6121	80 278,20	21%	16 858,42	97 136,62
SO	03	Sjezd z komunikace	MJPR/SNO	801 67	41.00	6121	308 894,80	21%	64 867,91	373 762,71
SO	04	Vodovodní přípojka	MJPR/SNO	801 67	41.00	6121	73 497,89	21%	15 434,56	88 932,45
SO	05	Kanalizační přípojka dešťová	MJPR/SNO	801 67	41.00	6121	57 480,47	21%	12 070,90	69 551,37
SO	06	Kanalizační přípojka splašková	MJPR/SNO	801 67	41.00	6121	47 561,92	21%	9 988,00	57 549,92
SO	07	Přípojka plynu	MJPR/SNO	801 67	41.00	6121	54 239,65	21%	11 390,33	65 629,98
SO	08	Přemístění sloupu ČEZ	spol.nákl.	není předmětem veř. zakázky				21%	0,00	0,00
SO	09	Vystrojení stávající požární studny	MJPR/SNO	801 67	41.00	6121	30 654,70	21%	6 437,49	37 092,19
		Provozní objekty								
PS	01	Sušení hadic	MJPR/SNO	801 67	41.00	6121	275 112,89	21%	57 773,71	332 886,60
		Vedlejší a ostatní náklady								
VON		Vedlejší a ostatní náklady	spol.nákl.	801 67	41.00	6121	118 000,00	21%	24 780,00	142 780,00
CELKEM							7 454 845,58	21%	1 565 517,57	9 020 363,15

Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení (samostatné věci) / **Provoz:** 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

Členění jednotlivých SO, IO, PS ... bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (sopsis prací)

*Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa

Uchazeč - název: PSS Přerovská stavební a.s.

Adresa: Skopalova 2861/7, Přerov I - město, 750 02

Datum: 1.10.2014

Razítko: podpis:

Ing. Aleš Frída
místopředseda představenstva

Dagmar Přecechtělová
člen představenstva