



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLÍNSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

SEMISTAV spol. s r.o.

Ing. Miroslav Ševčík

Mlýnská 326/13

602 00 Brno

IČ: 27731812

DIČ: CZ27731812

Zlín 29.04.2019


Vyřizuje: Vajsner Oldřich

Číslo jednací: 19/699/1.15/PTO

Objednávka ORG 28

Objednáváme u Vás opravu podlah, prahů a jejich zapravení ve skladu HN Vizovice ul. Chrastěšovská č.p.1005, dle položkového rozpočtu 2019-0122 ZZS ZK Chrastěšov.
Celková cena opravy je 119.057, - Kč s DPH.

S pozdravem



JUDr. Josef Valenta
ředitel

Příloha

- Cenové nabídka č. 2019-0122 ZZS ZK Chrastěšov.

SEMISTAV spol. s r.o.

Mlýnská 326/13

602 00 Brno

IČO 27731812

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019-0122 ZZS ZK Chrastěšov**
 Objekt: **S001 Demontáž vrat a zapravení otvorů**
 Rozpočet: **2/N Demontáž vrat a zapravení otvorů**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **SEMISTAV spol.s r.o.** IČO: **27731812**
Mlýnská 326/13 DIČ: **CZ27731812**
602 00 Brno

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Dodávka | Montáž | Celkem |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| HSV | 16 916,45 | 71 777,88 | 88 694,33 |
| PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MON | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 16 916,45 | 81 477,88 | 98 394,33 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 98 394,33 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 20 663,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,33 CZK |

Cena celkem s DPH **119 057,00 CZK**

v _____ dne **29.04.2019**

SEMISTAV spol. s r.o.
 Mlýnská 326/13
 602 00 Brno
 IČO 27731812

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | 2 400,44 | 4 510,36 | 6 910,80 | 7 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | 122,75 | 282,74 | 405,49 | 0 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | 9 252,15 | 22 396,65 | 31 648,80 | 32 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | 1 297,39 | 2 252,95 | 3 550,34 | 4 |
| 96 | Bourání konstrukci | HSV | 3 812,29 | 27 679,25 | 31 491,54 | 32 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | 0,00 | 1 148,08 | 1 148,08 | 1 |
| M21 | Elektromontáže | MON | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | 31,43 | 13 507,85 | 13 539,28 | 14 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 7 |
| Cena celkem | | | 16 916,45 | 81 477,88 | 98 394,33 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|-----------------|------------------|------------------|--|
| S: | 2019-0122 | ZS ZK Chrastešov | | | | | |
| O: | SO01 | Demontáž vrat a zapravení otvorů | | | | | |
| R: | 2/N | Demontáž vrat a zapravení otvorů | | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | |
| 11 | 968072354R05 | Vybourání horní kovové vodící kolejnice, včetně odřezání kotvících prvků | ks | 3,00000 | 1 825,00 | 5 475,00 | |
| 12 | 968072355R05 | Vybourání spodního kovového vodícího profilu, včetně prahu | m | 9,90000 | 425,00 | 4 207,50 | |
| | | 3*3,3 | | 9,90000 | | | |
| 13 | 968072559R05 | Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 | m2 | 27,52200 | 295,00 | 8 118,99 | |
| | | 3*(3,3*2,78) | | 27,52200 | | | |
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | 1 148,08 | |
| 14 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 3,28962 | 349,00 | 1 148,08 | |
| Díl: M21 | Elektromontáže | | | | | 3 200,00 | |
| 15 | M21R00.001 | Úprava elektrorozvodů | kpl | 1,00000 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| Díl: D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | 13 539,28 | |
| 16 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 10,90118 | 590,00 | 6 431,70 | |
| 17 | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m | t | 3,63373 | 906,00 | 3 292,16 | |
| 18 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3,63373 | 1 050,00 | 3 815,42 | |
| Díl: VN | Vedlejší náklady | | | | | 6 500,00 | |
| 19 | 905 | Přesun stavebních kapacit | kpl | 1,00000 | 6 500,00 | 6 500,00 | |