

Objednávka č. 130GSMR13

Adresa zaslání faktury:
Kapsch CarrierCom s.r.o.

Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8
Česká republika

Dodavatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Technická ústředna dopravní cesty
Maletova 10/2363
190 00 Praha 9
Česká republika
IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234

Číslo projektu: P231000460, GP014618
Smlouva č.:


Datum vystavení dokladu: 7.5.2019
Očekávané datum dodání:

Vystavil: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Kontakt dodavatele: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Mobilní telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

popis	množství	mj.	cena/mj.	částka
akceptační měření QoS v úseku České Budějovice – České Velenice	2	den	150 000,00	300 000,00
Souhrn za položky:			Celkem Kč bez DPH	300 000,00
			DPH 21%	63 000,00
			Celkem Kč vč. DPH	363 000,00

Na všech dodacích listech a fakturách uvádějte prosím číslo naší objednávky.



Kapsch CarrierCom s.r.o. ©
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 | Česká republika
IČO: 45311005 | DIČ: CZ45311005

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 273718

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fb34f77c-8d51-4cd3-8260-0f226b9d6742

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vendula KOPECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.05.2019 07:34:00



e2c8b022-ab86-4420-be02-02cfb04ab068