

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2019

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

uzavřená mezi:

zhotovitelem:

StatoArt s.r.o.

sídlo: Čejetice, Sudoměř 35 PSČ 386 01

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20642

IČ: 281 54 665

DIČ: CZ28154665

bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

číslo účtu:

2000242391/2010

zastoupená:

Mgr. Jaroslav Fuka, akad. soch. a rest., jednatel

Tel: [REDACTED]

e-mail: statoart@seznam.cz

a

objednatel:

PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM V PÍSKU

sídlo: Písek, Velké náměstí 114, PSČ 397 01

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Písku, oddíl Pr, vložka 433

zastoupená:

PhDr. Jiří Prášek, ředitel

IČ: 003 67 851

DIČ: CZ00367851

bankovní spojení:

KB Písek

číslo účtu:

2739271 / 0100

Tel: [REDACTED]

e-mail: info@prachenskemuzeum.cz

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny, a to způsobem a ve výši určené touto smlouvou.

Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění a činnosti, které jsou předmětem díla dle této smlouvy má zahrnutý v předmětu svého podnikání.

I. Předmět díla

1. Zhotovitel provede **restaurování polychromovaného bočního oltáře Panny Marie**, původně umístěného ve hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice v Písku:

**OBNOVA POLYCHROMOVANÉHO BOČNÍHO OLTÁŘE PANNY
MARIE V PÍSKU**

v rozsahu předloženém Restaurátorském záměru na obnovu polychromovaného bočního oltáře Panny Marie, zpracované Mgr. Jaroslavem Fukou, akad. soch. a rest. z 05/2018 a Časový a finanční harmonogram v obecné časové rovině zhotovitele, které jsou uvedeny v příloze a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- Objednatel předal dokumentaci uvedenou v předchozím odstavci zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tuto dokumentaci přijal od objednatele jako kompletní, že ji považuje za plně postačující pro vyhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele a které budou projednány a smluvními stranami písemně odsouhlaseny.
- Veškeré změny musí být objednateli zhotovitelem předány v písemné podobě a se zdůvodněním změny. Změny, které budou zhotovitelem provedeny bez předchozího odsouhlasení objednatelem, nebudou uhrazeny.
- Součástí plnění zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení díla do provozu a užívání.
- Součástí předmětu plnění je dále předání restaurátorské zprávy včetně fotografické dokumentace, která bude splňovat požadavky dané v České republice zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, 1x v elektronické podobě a 3x v tištěné podobě.

II. Doba provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v rozsahu čl. I smlouvy v termínu:

do: 15. 12. 2019

- Předčasné splnění předmětu této smlouvy smluvní strany nevylučují.

III. Cena díla

- Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle dokumentace a podmínek v této smlouvě v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění v celkové výši:

Cena bez DPH	513.043,- Kč
Snížené DPH 15%	76.957,- Kč
Cena včetně sníženého DPH 15%	590.000,- Kč

Tato cena je cenou pevnou a konečnou.

- Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá k celkové ceně díla daň ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně v době zdanitelného plnění.
- Ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné po celou dobu obnovy a obsahují veškeré dodávky a práce včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením díla.
- Dohodnutá cena může být změněna – zvýšena, příp. snížena pouze v případě:

Restaurování polychromovaného bočního oltáře Panny Marie
původně umístěného ve hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice v Písku

- změny obnovy památky na základě dodatečného požadavku objednatele
- dalších prací, požadovaných objednatelem nad rámec dohodnutého předmětu plnění.

Tyto změny musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci smluvních stran v platně uzavřeném dodatku k této smlouvě.

5. Jiné úpravy dohodnuté ceny díla nejsou ze strany zhotovitele přípustné.

IV. Vzájemný styk stran

1. Zástupcem zhotovitele ve věcech obnovy památky je:
p. **Mgr. Jaroslav Fuka**, tel. 728 736 426, který je pověřen řízením jím prováděné části díla a je oprávněn ke všem úkonům, týkajícím se tohoto plnění.
2. Zástupcem objednatele ve věcech obnovy památky je:
p. *Mgr. Jan Adamek*, tel. *605 510 009* který za objednatele zodpovídá za provádění díla a který je pověřen řízením obnovy památky, kontroluje kvalitu prováděných prací, je oprávněn ověřit a potvrdit rozsah skutečně provedených prací, projednávat změny a doplňky díla.
3. Zástupce uveden v odst. 2 není oprávněn uzavírat dodatky ke smlouvě.

V. Fakturace a placení

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě odsouhlaseného protokolu o skutečně provedených a předaných pracích.
2. Na základě podpisu protokolu o skutečně provedených pracích zhotovitel vystaví a zašle objednateli fakturu – daňový doklad nejpozději do 5-ti dnů ode dne odsouhlasení předávacího protokolu. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a § 435 občanského zákoníku. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k přepracování a lhůta splatnosti neběží. Nová lhůta splatnosti počne běžet ode dne doručení řádné faktury. Faktura bude zaslána poštou na adresu: *Tráchechovské muzeum, Velká nám. 114, 397 01 Písek*
3. Splatnost faktury je 14 dní ode dne její vystavení. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet zhotovitele.
4. Odsouhlasení předávacích protokolů není předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VII. Odpovědnost za vady - záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, vč. jejích změn a doplňků, vlastnosti uvedené v právních předpisech a technických normách, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po záruční dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.

2. Objednatel je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění v průběhu záruční lhůty. Reklamace bude objednatelem zaslána zhotoviteli vždy písemně poštou nebo faxem, s uvedením čísla smlouvy o dílo, popisem vady a uvedením způsobu jejího odstranění.

Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit v požadované lhůtě, nedojde-li k jiné dohodě, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele.

Pokud zhotovitel v této lhůtě řádně reklamovanou vadu neodstraní, má objednatel právo po marném uplynutí dalších 10 dní (což lze považovat za dodatečnou lhůtu) nechat odstranit vady třetí osobou s tím, že faktura za tyto práce bude přeúčtována zhotoviteli, který je povinen takto vynaložené náklady uhradit. Tímto ujednáním není dotčen nárok na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu.

3. Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, kdy objednatel dílo užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně dílo vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování ve zhotovování díla řádným způsobem. V případech, kdy dílo je prováděno nekvalitně, má objednatel právo provádění prací zastavit až do vyřízení nápravy. Časová prodleva jde k tíži zhotovitele.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez vad objednateli v místě provádění díla.
2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který odsouhlasí zástupce objednatele a zhotovitele.
3. K předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli zejména:
 - Restaurátorskou zprávu skutečného provedení díla

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést dílo řádně.

X. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem dokončení a předání řádně provedeného díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. Zhotovitel má právo při prodlení se zaplacením dohodnutých záloh a faktur účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.

XI. Ostatní ujednání

1. Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním díla po jejich zaplacení, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli.
2. Nabídka zhotovitele a jeho informace o ekonomice společnosti, jejích technologiích a výrobcích jsou důvěrné.
3. Objednatel nebo zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:
 - zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti
 - na zhotovitele nebo objednatele byl prohlášen konkurs nebo zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku
 - z důvodu závažného porušení této smlouvy o dílo
 - z důvodů opakovaného méně podstatného porušování smlouvy, pokud na toto jednání byla strana povinná prokazatelně písemně upozorněna.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům bez omezení, že tuto smlouvu uzavřeli podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - dokumentace pro provedení díla
 - časový a finanční harmonogram v obecné časové rovině


V Písku dne: 25. 3. 2019

Za objednatele:



V Sudoměři dne: 12. 3. 2019

Za zhotovitele:



Mgr. Jaroslav Fuka, jednatel