



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01PU-004195

**PD Rekonstrukce vozovky D2 km 31,9 - 24,3 vlevo – diagnostika vozovky
georadarem a aktualizace hlukové studie**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dodavatel:

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 25564901

IČO: 65993390

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení správy dálnic Morava 12140,
Šumavská 33, 602 00 Brno

Kontaktní osoba Objednatele: _____

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4. Faktura bude zaslána v tištěné podobě na pracoviště: Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení správy dálnic Morava, Šumavská 33, 602 00 Brno.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním

objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Provedení měření hluku z dopravy na D2 ve 2 lokalitách a diagnostiku vozovky georadarem. Dodavatel předá Objednateli výstupy měření včetně závěrečné zprávy v 2 ks (tištěná podoba) + elektronicky na CD/DVD.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30. 06. 2019, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 236.000,-Kč / 285.560,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

V Praze dne

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:.....

V Brně dne

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

- diagnostika vozovky D2 georadarem
- podélné měření ve středech rychlého a pomalého pruhu a zpevněné krajnice km 28,279-32,160 vlevo (CBK), celková délka úseku 3,89 km
- vyhodnocení a interpretace provedených měření, návrh úprav řešení rekonstrukce vozovky, projednání s objednatelem
- aktualizace hlukové studie na základě vydaných časově omezených povolení provozování zdroje hluku pro lokalitu Starovičky a Hustopeče
- kontrolní měření hluku v noční době (2 místa)
- aktualizace hlukové studie

Příloha č. 2 Položkový rozpis ceny

	m.j.	počet	cena	celkem
Podklady				
Diagnostika vozovky D2 georadarem Podélné měření ve středech rychlého, pomalého pruhu a zpevněné krajnice km 28,273-32,160 vlevo (CBK) celková délka úseku 3,89km. Vyhodnocení a interpretace provedených měření, návrh úprav řešení rekonstrukce vozovky, projednání s objednatelem.	kpl			
Aktualizace hlukové studie na základě vydaných časově omezených povolení provozování zdroje hluku pro lokalitu Starovičky a Hustopeče Kontrolní měření hluku v noční době (2 místa) Aktualizace hlukové studie Součástí nebude návrh PHO objektů vlevo, návrh PHO bude proveden na základě měření hluku po stavbě rekonstrukce D2 dle žádosti ŘSD ČR o ČOP.	kpl			
Planopráce a kompletace	paré			
Celkem bez DPH				236 000
DPH 21%				49 560
Celkem včetně DPH				285 560

V Brně dne