

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 27ZA-002000

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Kocourovec

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Obchodní jméno: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

IČO: 10619038

DIČ: CZ5905261208

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo poskytování revizí: dálnice D35 a D46**

SSÚD Kocourovec, Kocourovec 18, 783 56 Doloplazy

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDACTED]

**e-mail:** [REDACTED]

**Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**SSÚD Kocourovec**

**Kocourovec 18, 783 56 Doloplazy**

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. **Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.** Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:**

**Revize elektrických zařízení na dálnici D35, D46**

**Lhůta pro dodání či termín dodání: rok 2019**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: do 171 300,- Kč / 207 273,- Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný Soupis požadovaných prací

Příloha č. 2 – Plán revizí v roce 2019

V Kocourovci dne 7. 5. 2019

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

V Práslavicích dne **10 -05-2019**

Za Poskytovatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

**Adresa odběratele:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 SSÚD Kocourovec  
 Kocourovec 18  
 783 56 Doloplazy  
 IČO: 659 93 390  
 DIČ: CZ65993390

**Adresa dodavatele:**

Adresa: [REDAKOVANÉ]  
 IČO: 10619038  
 DIČ: CZ5905261208

### REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ NA DÁLNICI D35, D46 pro rok 2019

Číslo:	Název zakázky	Cena bez DPH	Jednotka	Počet jednotek	Cena celkem bez DPH
1.	Revize el.zařízení - rozvaděč R35 - tunel, zásuvkové skříně Revize elektrických zařízení dle ceníku revizních prací VC-7/222/89	300,00	hod	50,00	15 000,00
2.	Revize el.zařízení - rozvaděč R35 - ŘSD, zásuvkové skříně Revize elektrických zařízení dle ceníku revizních prací VC-7/222/89	300,00	hod	27,00	8 100,00
3.	Revize el.zařízení - rozvaděč R35 - OMV, zásuvkové skříně Revize elektrických zařízení dle ceníku revizních prací VC-7/222/89	300,00	hod	32,00	9 600,00
4.	Revize el.zařízení - rozvaděč R35 - SLAVONÍN, zásuvkové skříně Revize elektrických zařízení dle ceníku revizních prací VC-7/222/89	300,00	hod	84,00	25 200,00
5.	Revize el.zařízení - rozvaděč R35 - NEŘEDÍN, zásuvkové skříně Revize elektrických zařízení dle ceníku revizních prací VC-7/222/89	300,00	hod	51,00	15 300,00
6.	Revize el.zařízení - rozvaděč R35 - SLAVONÍN, OSVĚTLENÍ MŮK směr Olomouc, Prostějov Revize elektrických zařízení dle ceníku revizních prací VC-7/222/89	300,00	hod	145,00	43 500,00
7.	Revize el.zařízení - rozvaděč R35 - SLAVONÍN, OSVĚTLENÍ MŮK směr Lipník, Hradec Králové Revize elektrických zařízení dle ceníku revizních prací VC-7/222/89	300,00	hod	168,00	50 400,00
8.	Cestovné	7,00	km	600,00	4 200,00
	Konzultační den revizního technika	1 500,00	den	0,00	0,00
CELKEM bez DPH - Revize elektrických zařízení na D35, D46 v roce 2019					171 300,00 Kč

## Plán revizí v roce 2019 dle harmonogramu revizí elektrických zařízení na dálnici, ŘSD SSÚD č.5, Kocourovec

Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení na dálnici dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51  
Lhůty určeny podle protokolů o určení vnějších vlivů z 5.6. 2003, protokoly 1./2003 -7. /2003.  
zpracované odbornou komisí ŘSD.

Objekt, zařízení, umístění	Revize v r. 2019
zásuvkové skříně střed, Olympie- Lipník	Duben, 2019
zásuvkové skříně střed, Olympie-Olomouc	Duben, 2019
zásuvkové skříně střed, OMV- Lipník	Duben, 2019
zásuvkové skříně střed, OMV-Olomouc	Duben, 2019
zásuvkové skříně střed, Slavonín - Olomouc	Duben, 2019
zásuvkové skříně střed, Slavonín - Prostějov	Duben, 2019
zásuvkové skříně střed, Slavonín - Lipník	Duben, 2019
zásuvkové skříně střed, Slavonín – Hr. Králové	Duben, 2019
zásuvkové skříně střed, Neředín - Lipník	Duben, 2019
zásuvkové skříně střed, Neředín – Hr. Králové	Duben, 2019
osvětlení, el. instalace – křižovatka Slavonín směr Olomouc	Červen, 2019
osvětlení, el. instalace – křižovatka Slavonín směr Lipník	Červen, 2019
osvětlení, el. instalace – křižovatka Slavonín směr Prostějov	Červen, 2019
osvětlení, el. instalace – křižovatka Slavonín směr Hr. Králové	Červen, 2019
elektroměrové rozváděče	Září, 2019

Po dohodě s provozovatelem zpracoval dle termínů v protokolu vnějších vlivů: dne 30.4. 2019

\_\_\_\_\_