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Nabídka na technický dozor investora a  koordinátora BOZP na staveništi 
 

akce 
 

„Vodovod a kanalizace Burketova - Výstaviště“ 
 
 

IDENTIFIKACE UCHAZEČE 

 
 

Uchazeč: 
Název společnosti: Vodárenská správa Písek s.r.o. 

   zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých  

    Budějovicích oddíl c, vložka 16263 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Sídlo:   Velké náměstí 1, 397 01 Písek 

IČ:   280 83 610 

Bankovní spojení: ČSOB   

Číslo účtu : 220738189/0300   

Tel.:   +420 380 428 710   

Email:   info@vspisek.com 

 

 

 

Statutárním orgánem je: 

Jednatel:  Ing. Roman Honzík   

    

 

 

 

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: 

Ing. Roman Honzík 

Tel.: +420 382 201 223 

GSM: +420 608 572 954 
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NABÍDKA ZHOTOVITELE 

 
I. CENOVÁ NABÍDKA 

 
Cenová nabídka na technický dozor investora a koordinátora BOZP na staveništi akce „Vodovod 
a kanalizace Burketova - Výstaviště“ je vypracována na základě výzvy.. 

 
 
II. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Cena za technický dozor investora 80.000,-Kč 

Cena za koordinátora BOZP    70.000,- Kč 

 
 

Cena celkem bez DPH 21%: 150.000,- Kč 

 
 
III. DOBA VÝSTAVBY 

 

Předpokládaný termín zahájení: 11/2016 

Termín dokončení: 10/2017 

 
 

 
 
 
V Písku dne: 05.12.2016 
 
 
 
 
 

 
  _______________________________ 
   Ing. Roman Honzík 
             Jednatel 


