
Smlouva o dílo na zhotovení stavby podle občanského zákoníku

k provedení stavby

RozšIřenI kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben

vC. zajištěni bezbariérovosti
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Č. 914-017

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:
Obec Sulice
Doručovací adresa: Kostelecká č.p. 150, 251 68 Sulice-Zelivec
zastoupený: . , starostou

oprávněn jednat ve věcech technických:
bankovní spojení: 420 579 389 l 0800 vedený u ČS a.s.
IČ: 00240818 DIČ: CZ00240818

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
se sídlem ve Zlíně, Kúty 3967, 762 92
zastoupený: . , MBA, předsedou představenstva

oprávněn jednat ve věcech technických: p. , výrobni ředitel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 1400078389/0800
IČ: 46900918 DIČ: CZ46900918

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

(dále jen ,,zhotovitel")
Článek II.

Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočÍvajÍcÍ ve

zhotovení stavby pod názvem RozšHení kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben
vC. zajištění bezbariérovosti a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla
sjednanou cenu.
jedná se o nástavbu 3 NP vC. střešního pláště hlavní budovy a přestavbu Části interiéru
2 NP dvoupod|ažniho objektu základní Školy obdé|njkového tvaru s mírnou
jednostranně spádovou střechou (současná budova st. 1028 bude přistavěna do výše
třetího NP) a též doplněna proskleným výtahem pro osoby s tělesným postižením. (dle
projektové dokumentace).
Pro stavbu je zvolena technologie stavebnicového systému kvádrových prostorových
moduiů vyráběných na výrobní hale a následně jednotlivé moduly smontované na
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stavbě. Pro hlavní konstrukci 3 NP může být využita i celokovová ocelová nosná
konstrukce - tzv. skelet. celkový rozsah stavby je specifikován projektovou
dokumentaci vypracovanou spdečnosti UNIVES, spol. s r.o. Součásti předmětu plněni
Díla jsou také zemní a terénní práce a dále práce blíže nespecifikované, které jsou však
nezbytné k řádnému provedení předmětu plnění a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci
a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět,

Článek III.
Podklady a součinnost objednatele

1. Objednatel předal zhotoviteli k provedeni díla nás|edujÍcÍ podklady, doklady a
dokumentaci:
a) Podklady zpracované firmou UNIVES, spol. s r.o. k zadávací dokumentaci.
b)závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a

technické infrastruktury k řízeni o urrňstění stavby.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vC.

dokumentů uvedených v odst. 3. nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu této smlouvy. O
předáni a převzetí staveniště sepIšI smluvní strany protokol.

3. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho
závazků podle této smlouvy, resp., která pro objednatele jakožto stavebníka vyplývá z
příslušných právních předpisů, vydaných povolenI Či jiných dokumentů, týkajÍcÍch se
projektové přípravy a prováděni stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast
objednatele nezbytná Či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné
pro řádné prováděni díla.

Článek IV.
Doba plněni

1, Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději v terminu do 17.
8. 2018.

2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedeni smlouvy
(performance bond) Příloha č. 4 této smlouvy.

3. Originál bankovní záruky bude obsahovat proh|ášeni banky o poskytnuti bankovní
záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedeni Díla ve výši 20%
smluvní ceny bez DPH, a to formou záruční listiny výhradně ve prospěch Objednatele
Díla jako oprávněného. Záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a
bezpodmínečná, přičemž banka nebo pojišťovna se zaváže k plněni bez námitek a na
základě první výzvy oprávněného. Platnost bankovní záruky musí být nejméně do konce
plněni zakázky prodloužená o 60 dnů. Zhotoviteli bude bankovní záruka uvolněna do 5
dnů od převzetí Díla Objednatelem dle článku VIII. této smlouvy.

Příslib musí obsahovat nejméně tyto údaje:
· název a sídlo banky, pojišťovny
· název a sídlo klienta (Zhotovitele),
· výši závazně přislíbené záruky,
· účel závazně přislíbené záruky,
· označeni oprávněného k čerpání přislíbené záruky (Objednatele)
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4. Veškeré náklady spojené se zřIzenIm a obstaráváním bankovní záruky musí být
zahrnuty v nabídkové ceně Zhotovitele, její dodatečné navyšováni z titulu
požadovaných záruk za plněni není přípustné.

j 5. závazný časový harmonogram provádění díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy,
kterou předá zhotovitel nejpozději před zahájením prací.

Článek V.
Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 15,488.586,- KČ
DPH ( 21 %): 3,252.603,- KČ
cena včetně DPH 18,741.189,- KČ
(slovy: osmnáctmi|ionůsedmsetčtyřicetjednatisÍcstoosmdesátdevět korun českých)
(objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona o DPH a předá
zhotoviteli prohlášenI).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě nabídky podané zhotovitelem dle
projektové dokumentace a stavebních prací, dodávek a služeb, podle objednatelem
přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy).

3. jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou
dobu platnosti této smlouvy. Dojde-li po datu uzavřeni smlouvy ke změně sazby DPH,
bude výše DPH i celková cena díla vC. DPH upravena podle daňových předpisů, platných
v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. vznikne-li v průběhu prováděni díla potřeba vIcepracI, Či jiných změn oproti soupisu
projektových prací, stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr) a
nabídkovému položkovému rozpočtu, obsaženému v příloze č. 2, mohou být tyto
provedeny pouze na základě písemné dohody smluvních stran, týkajIcI se věcného
rozsahu i jejich ocenění, potvrzené dodatkem ke smlouvě o dílo.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujíchn režimu úhrady ceny za Dílo.

a. 90% ceny Díla bude uhrazeno Objednatelem na základě faktury vystavené
Zhotovitelem po oboustranně podepsaném předávacím protokolu Stavby a vydáni
pravomocného Kdaudačniho rozhodnuti přjs|ušného stavebního úřadu.

b. 5% ceny Díla bude uhrazeno Objednatelem na základě faktury vystavené
Zhotovitelem po odstraněni všech vad a nedodělků Díla.

c. zbylých 5% ceny (Zádržné) bude hrazeno Objednatelem Zhotoviteli jednou ročně
(a to vždy 1% z ceny Díla ročně) k 31.8. přís|ušného ka|endářního roku. V případě,
že se budou na Díle vyskytovat Vady nebo Reklamace, je Objednatel oprávněn
použit částky (Zádržného) na kompenzaci vad nebo Reklamací Díla. Tímto
ujednánÍm není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vyp|ývajÍcÍ z běhu lhůt
záruční doby Díla.
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2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu dle Článku VI. odst. 1 a. Smlouvy ve
lhůtě splatnosti, která se sjednává na 60 dnů od data odeslánI faktury objednateli.
Dnem zaplaceni se rozumí den odepsáni fakturované částky z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje
náležitosti, nebo údaje v ni obsažené jsou věcně Či cenově nesprávné, a to
doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla
odeslána zhotoviteli nejpozději do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek
je Objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při prováděni díla

1. Zhotovitel je povinen při prováděni díla dodržovat právní předpisy a platné technické
normy, které se k dílu vztahují. zavazuje se dodržovat též podmínky vyp|ývajÍcÍ z
dokumentů, které mu objednatel k provádění díla předal, zejména z vydaných
rozhodnutí a závazných stanovisek, vyjádřeni správců nebo vlastníků síti technické
infrastruktury apod., a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
Zhotovitel však neodpovídá za škody na stávajÍcÍch sItích technické infrastruktury, které
nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

2. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo
jeho poddodavatelů, kteří mají přís|ušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájeni stavby určí
osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro
tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jméno a přIjmenI stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku s rozsahem jeho
oprávnění a odpovědnosti.

3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s
respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v
příslušných rozhodnutích, závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu
objednatelem. V rámci zařIzení staveniště poskytne bezplatně Zhotovitel Objednateli a
osobám vykonávajÍcÍm funkci technického a autorského dozoru resp. koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vybavené prostory, nezbytné pro
výkon jejich funkce při prováděni díla o minimálních vnitřních rozměrech 2,5 x 5 x 2,2
metru (stavební buňku).

4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocenÍ či jiné vhodné
zabezpečeni. Je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně
ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, jakož i zajišťovat
odvod srážkových a odpadních vod tak, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo
okdních ploch.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatřeni
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným přIslušnými předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech
osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybaveni
ochranný,mi pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškdeni o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zástupci Objednatele a

Strana 4/9



osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi pohybovat
pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy
- za splnění této povinnosti odpovídá objednatel.

V'
6. Zhotovitel je povinen zajistit si na své náklady veškerá technicko - energetická média

(voda, kanalizace, plyn, elektřina). V případě použití technicko - energetických médii
Objednatele je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady na tyto média. Zhotovitel
odpovídá za sepsáni stavů veškerých měřidel do stavebního deníku (počáteční i
koncové stavy) a následně na výzvu Objednatele je proplatit bez výhrady a to do 15
dnů od sdělení výše náhrady (smluvní strany se dohodli, že nebude na toto finanční
plnění vystavována faktura ani daňový doklad). V případě že tak Zhotovitel neučiní, je
Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 250 tis. KČ.

7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do
kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými
prováděcími předpisy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný všem osobám,
které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební
deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstraněni vad a nedodě|ků z
přejknacího řIzenI a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrdní prohlIdce
stavby. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku
objednateli.

8. Objednatel nebo JÍm pověřená osoba vykonávajÍcÍfunkci technického dozoru jsou povinni
se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí. NesouhlasÍ-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku
objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru, musí k
tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku
zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasI.

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je
oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a
odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla.

10.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou
prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovni dny předem ke kontrole a prověřeni prací,
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-h tak, je
povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke
kontrole přes včasné vyzváni nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce
zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je
zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou
vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

11.Zhotovitel je povinen se účastnit kontro|ních prohlIdek stavby ve smyslu § 133 a násl.
stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povoleni, resp. v plánu
kontrcdnich prohlIdek, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit
potřebné podklady a spolupráci.

12. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel, který je po tuto dobu
vlastníkeŕh prováděného díla. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm
přechází na objednatele najednou dnem předáni a převzetí díla.
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' 13.Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně

případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky poddodavateiů třetí
osobě, do výše 8 mil. KČ na škody způsobené vadami projektové dokumentace a 40
mil. KČ na škody způsobené při prováděni díla, odpovjdajÍcÍ možným rizikům ve vztahu
k charakteru stavby a jejímu okdi, a to po celou dobu prováděni díla. Doklady o tomto
pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy o dílo.
Současně s předáním kopie pojistné smlouvy bude předána Zhotovitelem Objednateli
listina Vinkulace pojistného plnění na Škody způsobené stavebními pracemi na Díle (z
pojištěni odpovědnosti dodavatele za škody způsobené) na částku 10 mil. KČ s platnosti
minimálně do 31.8.2018 ve prospěch Objednatele Příloha č. 3 této smlouvy

Článek VIII.
Předáni a převzetí díla

1. Zhotovitel oznámi písemně objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude
dokončeno a připraveno k odevzdáni, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě
oznámeni zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejhnaci řIzenI, řádně v něm
pokračovat a dokončené dílo převzít.

3. O průběhu přejhnaciho řIzení pořÍdí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve
kterém mj. uvedou:
a. stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti

jeho provedeni,
b. dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
c. seznam předaných dokladů,
d. prohlášenI objednatele, zda dílo přejímá, včetně data převzetí.

4. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí
zápis o předáni a převzetí díla obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění. V případě, že Objednatel odmítne dílo
převzít, je povinen uvést v zápise o předáni a převzetí důvody, pro které odmítá dílo
převzít.

5. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje pouze drobné a ojedinělé vady a
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užÍvání díla.

6. Pokud se při přejímacIm řIzenI prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu
schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody
odmNnuti převzetí díla. Po odstraněni nedostatků, pro které dílo nebylo převzato,
zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejÍmacimu řIzení, přičemž je povinen
uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejImacIm řIzenI.

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni a převzetí, a dále za vady
díla zjištěné po dobu záruční lhůtý, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho
povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně
Objednatele.
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3. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců na Dílo vybudované Zhotovitelem a v délce 36
měsíců na ostatní stavbu umístěnou na pozemku parcelní číslo st. 1028 a parcelním čísle
1100/37 a to bez výhrad. Běh záručnilhůty začíná dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí
díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce vYjŕňä dodávek technologických zařízení, pro
které bude platit záruční doba poskytnutá jejich výrobcem.

4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději
v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.

5. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci musí
objednatel uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

6, Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit
objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění
vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci uznává. Smluvní strany sjednávají, že odstranění reklamace bude odstraněno
nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uznání reklamace.

7, O odstranění reklamace (vady Díla) sepÍšÍ smluvní strany písemný protokol. V něm
bude mj. uvedeno, kdy bylo příslušné právo z odpovědnosti za reklamace (vady)
uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího trvání. Doba od řádného uplatnění
reklamace až do odstraněni vady (provedení opravy) se do záruční doby nezapočítává
a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje a to na celé dílo.

8. Objednatel je povinen umožnit pracovnikům zhotovitele přistup do prostor nezbytných pro
odstraněnívad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pro tento případ sjednávajísm|uvnÍ
strany, že k opravě může dojít výhradně v pracovni dny od 7.00 do 18.00 hodin. Pokud
Objednatel neposkytne potřebnou součinnost, není Zhotovitel v prodlenI s dohodnutým
terminem pro odstraněni vady.

Článek X.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním terminu dokončení díla sjednaného v ČI. iv.
odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Díla (bez
dph) za každý den prodlenI. Zhotovitel však není v prodlenI v případě, že k němu došlo
z důvodů okdností na straně Objednatele.

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlenI se splněním dohodnutých termínů odstranění vad a
nedoděiků uvedených v zápise o předáni a převzetí díla, nebo odstraněni vad
reklamovaných v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 KČ za
každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení a to bez výhrad.

3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plněni je Objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody
způsobené ji porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta
vztahuje, a to ve výši přesahujÍcÍ smluvní pokutu.
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Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem,
l I a dále v případech podstatného porušení smluvních povinnosti druhé smluvní strany.

Za podstatné porušení smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:
a. prodlenI Zhotovitele s dokončením díla z důvodů |ežÍcÍch na jeho straně delší než 30

dnů,
b. prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů,
c. prodlení Objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla podle ČI. III. odst.

2 a 3 této smlouvy a to delší než 30 dnů,
d. prodlenI Zhotovitele se sjednáním nápravy v přiměřené lhůtě v případě, že dílo

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi ze smlouvy nebo z obecně
závazných předpis(j a Objednatel podle ČI. VII odst. 8 této smlouvy řádné provádění
díla a odstraněni nedostatků vzniklých vadným prováděním v přiměřené lhůtě
vyžádal, a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než jeden měsíc.

2. Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušeni
smluvních povinnosti, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost
písemně upozorní, stanovi pro sjednáni nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou
lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od smlouvy, a
strana povinná přjs|ušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní
straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti
dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který
strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvolánIm na příslušné ustanovení smlouvy,
které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto näežitostI je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručeni oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Do 30 dnů od odstoupeni od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci

doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádáni. Zhotovitel
zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je objednateli.

6. V případě odstoupeni od smlouvy Zhotovitelem z důvodů uvedených v ČI. xi. odst. 1
písm, b. a pÍsm. c. je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli kromě již provedených
prací, dodávek a služeb také veškeré další vynaložené náklady a výdaje, včetně
nezabudovaného materiálu, dodávek strojů a zařízenÍ a rozpracovaných činností. Tím
není zkráceno právo Zhotovitele na úhradu vzniklé škody.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právni vztahy neupravené touto smlouvou se řIdí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto
smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou
budou rozhodovány příslušným obecným soudem.

3. Tuto srňlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou
písemných a čIslovaných dodatků.
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' 4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2

!,

vyhotoveních.

5. Smluvní strany proh|ašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít
tuto smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasÍ. Na důkaz
toho připojuji své podpisy.

6. tato smlouva má 9 stran a 4 přílohy.

V !g±!£!'.á1. ,,, ,J3 G)c,¢9

Za objednatele
3j!|nS 89 LSZ

OS l
rvax l\ys3>oa%js

3Jl1ňS J38O

Ve Zlíně d/íĹ h 10. 2017
l

j '

?oze a.$.

0 0

Za zhotovitele
. ,

PřIlohy:
č. 1 - časový harmonogram provádění díla ve dnech a Harmonogram vlivu na životní
prostředí ve dnech
č. 2 - položkový nabídkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr)
č. 3 - Fotokopii pojištění zhotovitele dle ČI. VI, odst. 12 odpovědnosti za škody způsobené
jeho činnosti včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky
subdodavatelů
a originál Vinkulace pojistného plnění dle této Smlouvy o dílo na zhotoveni stavby článek
VII odst. 13.
č. 4 - Bankovní záruka za kvalitu díla
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