

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA č.: 598/3/108/7/2016-8280

Počet listů: 1

Zhotovitel:	VV TOP s.r.o. Podolská 1739/38 628 00 Brno - Líšeň
IČ:	49977202
DIČ:	CZ49977202
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Vyřizuje:	Pavel KOŘÁN
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 v zastoupení VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov
IČ:	60162694
DIČ:	CZ60162694
Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu:	145830881/0710
Vyřizuje:	nadrotmistr Miroslav PRACHAŘ
Telefon:	██████████
Fax / E-mail:	██████████ / ██████████

Místo plnění služby: Bývalé kasárny, ul. Terezy Novákové, Brno-Řečkovice

Osoba pověřená převzetím služby: ██████████

Termín plnění: Po dohodě s osobou pověřenou převzetím služby, nejpozději do 30kalendářních dnů po podpisu objednávky objednatelem.

Poř. číslo	Popis služby	MJ	Počet MJ celkem	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za MJ celkem v Kč s DPH
	v souladu s cenovou nabídkou v TENDERMARKETU viz ID zakázky: T004/16V/00020564				
1	Oprava cisternového přívěsu na pohonné hmoty CP-11, VPZ: ██████████ ██████████ v rozsahu: vyčištění vnitřního prostoru cisterny a ventilu, oprava vnitřního nátěru dna nádoby dvousložkovou polyuretanovou barvou odolnou pohonným hmotám (odstranění koroze, základní nátěr, vrchní nátěr), ověření bezvadnosti a funkčnosti cisternového systému včetně příslušenství, vystavení zprávy o funkčnosti cisternového přívěsu, případně protokolu o zjištěných závadách.	služba	1	112 530,00	112 530,00

Cena celkem v Kč s DPH [21%] včetně všech nákladů.

112 530,00

Slovy: **jednostodvanáctisícpětsettřicet korun českých 00/100**
Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Právní úprava, platební, fakturační, dodací a záruční podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany uvedenými na e-tržišti Tendermarket. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Signature Not Verified
Fakturace bude po splnění zálohových plateb se splatností faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny celkem v Kč s DPH. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem (předávacím protokolem) lze předložit pouze v případě, pokud je potvrzen příjemcem služby zašle ve dvojnásobném vyhotovení na adresu: Ekonomické oddělení, VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov.
Date: 2016.07.21 15:12:29 CEST

Zhotovitel se podpisem objednávky vyřizuje k 6měsíční záruce na kvalitu dodané služby.

Signature Not Verified
Zhotovitel je povinen v případě prodlení s plněním zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,1% z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení, tím nejsou dotčena práva na odstoupení od objednávky. Při prodlení s dodáním služby o více než 14 kalendářních dnů, nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu služby podle popisu služby, nebo prodlení s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů od uznání reklamace, si objednatel vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Zhotovitel je povinen v případě odstoupení objednatelem z výše uvedených důvodů od objednávky zaplatit objednateli smluvní pokutu 10% z celkové hodnoty plnění. Splatnost smluvní pokuty je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Objednávka může být měněna či doplňována v souladu s hlášenými a podepsanými písemnými dodatky.

Digitally signed by Ing. David Franta

Razítko a podpis zhotovitele
Date: 2016.07.21 11:17:06 CEST
Reason: tendermarket_zivitel=82 8000.1.2.franta

Razítko a podpis objednatele

Velitel útvaru
plukovník gšt. Ing. David FRANTA, M.S.