
SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele 2019/1014/0278 

č. zhotovitele 0057732019
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Janeček, DiS., prokura, ředitel divize silničních staveb
Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí:

IČ: 2525336^DlcTz2525336^^^^™

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
bankovní spojení:! 
číslo účtu: |
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.
Se sídlem: Hůrka 1803,

Bílé předměstí, 530 02 Pardubice
Zastoupen:
Zastoupený ve věcech smluvních: 

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Petr Beneš, předseda představenstva 
Ing. Aleš Kopecký, místopředseda představenstva 

Milan Ryšán, vedoucí divize VO

Tel: 466 260 800, e-mail: info@smp-pce.cz 
IČ: 25262572 DIČ: CZ25262572 
bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen „Dílo")

Zainvestování pozemků - lokalita Svítkov - západ - SO 400 Veřejné osvětlení
Jedná o elektromontážní práce a dodávky v Pardubicích, část Svítkov.

Dílo bude provedeno v rozsahu podle zadávací projektové dokumentace
„Zainvestování pozemků - lokalita Svítkov - západ - SO 400 Veřejné osvětlení"

zpracované projekční společností E-dir, s.r.o. v 10/2016 a dle cenové nabídky zhotovitele.
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2. Konkrétně se jedná o provedení elektromontážních prací dle PD a v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu, 
který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Zejména se jedná o následující práce a dodávky:

- dodání a instalaci veškerého elektromateriálu dle PD a cenové nabídky (rozvaděč, kabeláž, stožáry, svítidla,
ostatní podružný materiál, zemnící prvky apod.)
- zajištění revizního technika a odzkoušení provedených prací včetně revizních zpráv
- zajištění koordinace prací s ostatními profesemi
- dodání stožárových pouzder z KG potrubí
- dodání kabelových chrániček z PVC a výstražné folie
- demontáž stávajících svítidel a odzbrojení stožárů včetně rozvodu rozhlas a jeho opětovnou instalaci na nový

rozvod VO

Součástí díla nejsou tyto činnosti (zajišťuje si objednatel):
Geodetické zaměření provedeného díla 
Zemní, bourací, terénní a dokončovací práce

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu 
a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou 
dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné Dílo v souladu s touto smlouvou převzít a 
zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a 
kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných 
zkoušek a kladných revizí, úklid, likvidace vzniklých odpadů včetně poplatků apod.).

4. V ceně za Dílo jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu Díla, zejména 
náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, 
veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci Díla předpokládat, staveništní a mimostaveništní doprava a 
přesuny a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. V ceně za Dílo jsou obsaženy také veškeré 
náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů apod.

5. Objednatel si na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah 
předmětu díla či členit realizaci Díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah Díla 
či posun termínů dílčích částí Díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku této smlouvy.

6. Součástí plnění je také provedení veškerých případných dodatečných víceprací vyvolaných prováděním stavebních 
prací.

7. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná 
náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce 
zhotovitele) před jejich provedením.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo v termínu:
Jednotlivé termíny nástupů na uvedené etapy budou v časovém předstihu konzultovány mezi objednatelem a 
zhotovitelem.
Termín zahájení prací: 8. 7. 2019

1. Etapa (páteřní komunikace): 28. - 30. týden 2019
2. Etapa (jižní část): 34. - 36. týden 2019
3. Etapa (severní část): 36. - 38. týden 2019
4. Etapa (ulice Motoristů): 44. - 46. týden 2019

Termín dokončení celého Díla: 30.11.2019
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2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice - místní část Svítkov. Konkrétní vymezení místa plnění předmětu 
smlouvy včetně pozemkových parcel je uvedeno v projektové dokumentaci „Zainvestování pozemků - lokalita 
Svítkov - západ - SO 400 Veřejné osvětlení" zpracované projekční společností E-dir, s.r.o. v 10/2016.

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace Díla došlo k prodlení s plněním z důvodu 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc - válka, mobilizace, 
zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění Díla o stejný počet dní trvání těchto 
okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat 
druhou smluvní stranu.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana 
v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním 
je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace 
prováděných prací na Díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost a Dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení Díla je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje 
veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková cena bez DPH 2 770 362,00,- Kč

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen 
„ZDPH").
Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na pravidla 
režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH.

2. Smluvní strany prohlašují, že informace o položkových (jednotkových) cenách, tedy informace o ceně uvedené 
v rozpočtu naplňují znaky obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany se z tohoto 
důvodu dohodly, že informace uvedené v předchozí větě považují za obchodní tajemství.

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před 
jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou 
písemného dodatku ke smlouvě.

4. Výši ceny Díla je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo 
v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem 
této smlouvy.

5. Překročení výše ceny Díla bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který 
byl způsoben změnou sazeb DPH, na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací, 
nebo v případě dodatečných víceprací podle článku I., odstavce 7. tohoto oddílu smlouvy. Uvedené překročení 
ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku ke smlouvě.

IV. Placení díla a fakturace

1. Pro fakturování a placení Díla se smluvní strany dohodly, že práce budou vyúčtovány měsíčně ve výši skutečně 
provedených prací. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací potvrzený zástupci smluvních stran 
ve věcech technických a v případě konečné faktury protokolární předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a 
nedodělků.

2. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu do 30 kalendářních dní od data jeho 
prokazatelného doručení.
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3. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace 
zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této smlouvě o dílo.

Oddíl II.
Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení Díla, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít 
staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je 
obeznámen s lokalitou staveniště.

2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí 
z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení 
prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění Díla a je povinen zajistit 
bezpečnost svých pracovníků při provádění Díla.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního 
prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění, č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „Zákon o odpadech").

4. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané Dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační 
dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy 
a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve 
vztahu ke klimatickým podmínkám. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, 
které brání použití Díla k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou 
kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu 
provádění stavby.

3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění) a vyhláškami. 
Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění Díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že 
pro bezchybné provedení Díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou 
specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním 
písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy.

5. Součástí zhotovení Díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků 
ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů 
nutných k předání Díla dle platných předpisů, např. zákona o odpadech.

4



Název akce: Zainvestování pozemků - lokalita Svítkov - západ -SO 400 Veřejné osvětlení

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně 
zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním Díla.

2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby tzn. 
do převzetí předmětu Díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

3. Zhotovitel je původcem odpadů, které vzniknou v průběhu provádění prací, a je povinen s nimi nakládat v souladu 
s ustanovením zákona o odpadech. Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace 
odpadů ze stavby v souladu se zákonem o odpadech.

4. Zhotovitel je povinen umožnit v rámci stavby výkon technického dozoru objednatele, případně umožnit výkon 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
6. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou 

smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) 
a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD 
Dílo realizovat dle podmínek této smlouvy.

7. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění, 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde 
nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a 
provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona 
a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání (např. 
prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených revizích a zkouškách, dále o ekologické likvidaci 
odpadu).

11. Zhotovitel prohlašuje, že celý rozsah Díla dle této smlouvy bude zajištěn výhradně jeho zaměstnanci. V případě, že 
pro zhotovení Díla budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu 
smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel 
zajištění koordinátora BOZP.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě 
strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci v 1 tištěném paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu 

pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit
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a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté 
překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob 

provedení prací.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí díla

1. Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním 
objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V souladu s ust. § 2628 
občanského zákoníku objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí 
Díla nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí Díla

za
za zhotovitele: Milan Ryšán

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení 
(pokud není níže uvedeno jinak):

dokumentaci skutečného provedení Díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby 
se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 4 výtiscích a 1 x v digitální podobě, 

doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, prohlášení o vlastnostech 
osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
originál stavebního deníku, 
protokoly o provedených revizích a zkouškách,
případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění 

řádného užívání Díla.
4. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí Díla. Protokol vyhotoví oprávnění

zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla bude zejména obsahovat:
popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným Dílem,
seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném Díla, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich 

odstranění.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání Díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně 

nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání Díla, platí, že s celým obsahem protokolu o 
předání Díla souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění 
konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

6. Objednatel není povinen převzít nedokončené Dílo.

Oddíl III.
Vlastnictví k Dílu, vady a záruky
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I. Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k Dílu přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí Díla jejich zaplacením. 
Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování Díla nese zhotovitel až do předání Díla a vyklizeného staveniště 
objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného Díla a veškerého materiálu 
dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční lhůtv

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost Díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla a 
odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví 
záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět Díla užívat pro vady, za které zhotovitel 
prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému jej 
objednatel objednal.

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole Díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje 
této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně 
reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli 
přístup k provedení příslušných prací.

III. Vady díla

1. Odpovědnost za vady Díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského 
zákoníku.

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady Díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do 
konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady Díla.

3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 
projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce 
na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou 
smluvních stran.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, 
klidu a státem uznaných svátků).

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady 
zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném 
případě tyto hradí zhotovitel.

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 

k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování Díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční 

lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, 
dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům 
sjednaným ve smlouvě.
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11. Reklamaci lze uplatnit nejpozdějí do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při 
činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže- 
li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů 
zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit Dílo a s jeho řádným protokolárním odevzdáním 
v dohodnutém termínu objednateli dle této smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve 
výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad 
souhlasí.

3. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle této smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

5. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 
povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných 
termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Neprovádí-li zhotovitel Dílo řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v přiměřené 
lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy 
se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování a uhrazení cen 
provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti 
dokončení Díla jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení Díla.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" a 

očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna 

vyhotovení mají platnost originálu.
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5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smlouva je účinná nejdříve jejím uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Zhotovitel 

prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, dohodly se 
smluvní strany, že Smlouvu uveřejní Zhotovitel. Zhotovitel uveřejní Smlouvu vyjma Zhotovitelem zvolených údajů 
a informací, jejichž vyloučení resp. znečitelnění zákon o registru smluv a navazující právní předpisy připouští. Pro 
případ předejití pochybnostem Objednatel prohlašuje, že je Zhotovitel oprávněn uveřejnit veškerý obsah Smlouvy 
a že není v tomto směru vázána žádnými pokyny Objednatele; to platí i tehdy, není-li povinnost uveřejnění Smlouvy 
zákonem o registru smluv stanovena nebo je-li sporná a Zhotovitel přesto Smlouvu v registru smluv uveřejní. 
Všechna ujednání tohoto odstavce se uplatní i pro případné přílohy Smlouvy, její dodatky i pro smlouvy uzavřené 
na jejím základě.

7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Petr Janeček. DiS. 
prokura

ředitel divize silničních staveb 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Ing. Petr Beneš 
předseda představenstva a.s. 

Služby města Pardubic a.s.

Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva a.s. 

Služby města Pardubic a.s.

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí 

530 12 Pardubice 
IČ: 252 62 572
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název akce: 696/Veřejné osvětlení Pardubice - Svítkov západ 
objekt: v rozsahu a podrobnosti projektu DUR

Rekapitulace ceny
p.č.

1 dodávky zařízení
2 doprava dodávek
3 přesun dodávek
4 materiál elektromontážní
5 prořez
6 materiál podružný
7 materiál zemní
8 elektromontáže
9 demontáže

10 zemní práce
11 PPV pro elektromontáže
12 PPV pro zemní práce
13 dodávky celkem
14 materiál+výkony celkem
15 ostatní náklady
16 NAKLADY hl.III celkem

17 zařízení staveniště
18 provozní vlivy
19 NÁKLADY hl.VI celkem

20 revize
21 NÁKLADY hl.XI celkem

22 autorský dozor
23 NAKLADY hl.I celkem

24 cena bez DPH
25 DPH základní sazba 21,00 2 770 362
26 CENA vč.DPH (Kč) 3 352 138

Datum: 28.3.2019
Vypracoval: Milan Ryšán

Služby města Pardubic a.s. 
Hůrka 1803 
530 12 Pardubice

SLUŽBY MĚSTA PARDU 
Bílé předměstí, Hůrka 

530 02 Pardubid 
IČ: 25262572



název akce: 696/Veřejné osvětlení Pardubice - Svítkov západ 
objekt: v rozsahu a podrobnosti projektu DlIR

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem

Dodávky zařízení
I 000727301 ROZVÁDĚČ RVO- S 8(7+1) VÝVODY, V PROVEDENÍ 

■NEREZ, (PRO-8) 

Materiál elektromontážní
2 000579401 elvýzbroj stožáru SR481-27-Z-ČU lxE27/4xM8/35mm2 

0005792911/elvýzbroj stožáru/ kryt řady 481 -484 IP20
000579411 elvýzbroj slož SR421-27-Z-oCu lxE27/4xM8/35mm2 odb
000579292 /elvýzbroj stožáru/ kryt řady 421-424odboč IP20
000431152 pojistková patrona E27 do 25A
000431152 pojistková patrona E27 6A
000101210 kabel CYKY4xl6
000101105 kabel CYKY 3x1,5
000295011 vedení FeZn pr. 10mm(0,63kg/m)
000295071 svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2 šrouby 
0002958231 svorka připojovací SP/Cu pr.7-10
000295821 svorka spojovací SS/Cu pr.7-10 ____
000321126 trubka ohebná PVC monoflcx 1436/1 
0001913111 smršťovací bužirka (25/10mm)ž-z
000191311 zinkový sprej____________________________________
000295821 ochranná manžeta stožáru plastová OMP133 
000295821 ozačovací štítek na kabel vč. osazení
000295821 ozačovací štítek lepený na stožár vč. osazeni 
000561329 stožár osvětlov bezpatic B6 (pr. 133/89/60mm) žárZn 
000532122 A-IRIDIuM 3 MINI BGP381 ,GRN30/-No,WSQ 2171

lm/18W, 4000K, NW CIA IP66. 1K09, GPRS. SIM. GPS. 
000532122 B-IRIDIUM 3 MINI BGP381 ,GRN35/-No,WSQ 2494

lm/21 W. 4000K. NW CLO. 1P66. IK09, GPRS, SIM. GPS. 
000532122 C-IR1DIUM 3 MINI BGP381,GRN45/-No,WSO3160

lm/28W, 4000K, NW CLO, IP66,1K09, GPRS, SIM, GPS. 
24' 000101211 kabel IkV CYKY 4x25

součet

Materiál zemní+stavební
25 000046134 beton B 13,5

000046114 písek kopaný 0-2mm_______________
000046249 travní semeno - hřišťová travní směs
460030011 ohumusovaná zemina __________________
000046114 písek kopaný 0-2mm ________________
000046164 krycí deska KDl(50/17/3,5cm)
000046381 výstražná fólie šířka 0,2m___________________________
000046114 písek kopaný 0-2mm 
000046381 výstražná fólie šířka 0,2m 
000046133 beton BIO
0Ó004638J výstražná fólie šířka 0,2m ________________
000046515 roura korugovaná KOPODUR KD09110pr.n0/94mm 
000046525 'roura korugovaná 09110/ spojka 02110 
000046133beton BIO 
000046383 výstražná fólie šířka 0,34m
000046515 i roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr 110/94mm
000046525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 ___
000046134 beton B 13,5_______________________________________
000046453 [stožárové pouzdro plast SP315/1000

Elektromontáže
44 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh
45 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh
46 210120101 patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku
47 210120101 patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku
48 210810081 kabel Cu(-lkV CYKY) volně uložený 4x16
49 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x1,5
50 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm
51 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů

52 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů
53 210010005 trubka plast ohebná.pod omítkou,typ 2336/pr.36
54 210100242 opatření vodiče smršťovací bužírkou ž-z
55 210100242 ochrana svorek v zemi proti korozi
561 210220301 osazeni ochranné manžety na stožár

dodávkou SmP 
dodávkou SmP 
dodávkou SmP 
dodávkou SmP 
dodávkou SmP 
dodávkou SmP

dodávkou SmP

dodávkou SmP

dodávkou SmP



57 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2
58 210202103 úprava stávajícího rozváděče RVO
59 210100103 napojeni zástávky MHD
60 210204002) stožár osvětlovací sadový ocelový B6
61 210202104 svítidlo LED venkovní na stožár nebo výložník
62 210202104 svítidlo LED venkovní na stožár nebo výložník
63 210202104 svítidlo LED venkovní na stožár nebo výložník
64 210810081 kabel Cu(-lkV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25
65 210191561 ROZVÁDĚČ RVO- S 8 (7+1) VÝVODY, V PROVEDENÍ

NEREZ, OD FIRMY PRO-8.
součet

Demontáže
66 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na stožár /dmtž
67 210204125 patice stožárová litinová /dmtž
68 210204201 elektrovýzbroj stožárů do 2 okruhů /dmtž
69 210204011 stožár osvětlovací ocelový /dmtž

součet

Soupis položek

Zemní práce __________________________
70 460260011 pevné spojení páskových zemničů
71 460080101 rozbourání betonového základu- po původním stožáru
72 460010023 vytyčeni stávajících podzemních sítí
73 460010024 vytyčeni trasy kabelu v zastavěném prostoru vč mat
74 460710003 geodetické zaměřeni skutečné polohy-členitá trasa
75 460440021 zřízení a odstranění provizorní lávky vč.mater
76 460440011 provizorní zajištění kabelu při souběhu vč.mat
77 460440012 provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat 
78'
79

460440016 proviz zajištění kabelu při křížení potrubí vč.mat 
460120003 zához jámy třída zeminy 3-po původním stožáru ' 
460620014 provizorní úprava terénu - po původním zák.stožáru 
460620006 osetí povrchu travou 
460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/kol.5 
460420381 kabel.lože písek 2x1Ocm beton desky 50/15 na 15cm 
460490011 výstražná fólie šířka do 30cm 
460560133 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3 
460600001 odvoz zeminy do lOkm vč poplatku za skládku 
460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3
460200163 výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/kol.5 
460420022 kabelové lože 2x1 Ocm kopaný písek šířka do 65cm 
460490011 výstražná fólie šířka do 30cm 
460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cmjz.3 
460600001 odvoz zeminy do lOkm vč.poplatku za skládku 
460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3
460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/kol.5 
460490011 výstražná fólie šířka do 30cm 
460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.l lOmm 
460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 
460600001 odvoz zeminy do lOkm vč.poplatku za skládku 
460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 
460650017 podklad a obetonováni chrániček

101 460200683 výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka I20cm tz.3/kol.5
102 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm
103 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr. 11 Omm
104 460560683 zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka I20cm tz.3
105 460600001 odvoz zeminy do lOkm vč poplatku za skládku 

J 06 4606200131 provizorní úprava terénu třída zeminy 3
107 460650017 podklad a obetonování chrániček_________

109 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/kol.5
110 460600001 odvoz zeminy do lOkm vč.poplatku za skládku

součet

Ostatní náklady
111 219990025 zkreslení skutečného provedení
112 219000211 nákladní auto 5t
113 219000231 montážní plošina MP10 do lOm výšky
114 219000235 přesun montážní plošiny MP10
115 219990012 dopravní značení
116 219990015 demontáž a opětovná montáž dopravního značení
117 219990014 pomocné práce
118 219990036 úklid stavby
119 219990013 úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení
120 219990022 vypnutí a opětovné zapnutí vedeni
121 219990023 rozměření světelných bodů
122 219000105 zajištění provizorního napájení



Soupis položek
1231 219990040 dozory provozovatele veřejného osvětlení
124 219990041 součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení
125 219990016[poplatek za užíváni veřejného prostranství______ ___________ ________
126 219990021 zjištění stávajícího stavu
127 219990031 ekelogická likvidace odpadu____________________________ __________
128 219990032 j strojní čištěni komunikace a chodníků_____________________ _______
129! 219990030;koordinace sostatními profesemi___________________________________
130 219990044 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů a odpojeni__________________
131 218009001 poplatek za recyklaci svítidla_____________________________ ________
132 2180096251 propojení do stávajicího systému VO, komplet_______________________
133 218000555 STAV. ZAŘÍZENÍ SVOP (M. ROZHLASU) DEMONTOVAT

A PŘEMÍSTIT NA NOVÝ STOŽÁR VO, NAPOJENO Z ROZVODU
134 219999852?dokumentace PDSP________________ ~__________“_______________
135 219999853) dokumentace skutečného provedeni

součet

Není dodávkou SmP

Není dodávkou SmP 
Není dodávkou SmP

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy, 
výkresy, kniha svítidel, legenda, schémata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.




