



KUJCP01KF4YS

SMLOUVA O DÍLO
Číslo: SDL/OZZL/015/19

Tato smlouva o dílo (dále „**smlouva**“) byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a podle příslušných právních předpisů souvisejících.

Podkladem pro uzavření smlouvy je schválený Návrh na uzavření smlouvy v režimu vertikální spolupráce dle ustanovení § 11, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; Čj. KUJCK 42435/2019 ze dne 8. 4. 2019:

**„Zajištění managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území
Jihočeského kraje v roce 2019“**

Článek I.
Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název: Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Milan Vlášek, Bc. Milena Vlášková, DiS., RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D., Ing. Šárka Máchová, Ing. Hana Machartová - Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

(dále jen „**objednatel**“)

2. ZHOTOVITEL:

Název: Krajské školní hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

IČ: 71294775

DIČ: CZ71294775

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Bc. Petr Stehlík, ředitel

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Bc. Petr Stehlík, ředitel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně pak jako „**smluvní strany**“).

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla, které je specifikováno v odst. 2. tohoto článku smlouvy, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.
2. Jihočeský kraj zajišťuje v souladu s ustanovením § 77a odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, péči o zvláště chráněná území a další lokality navrhované ke zřízení jako zvláště chráněná území (dále jen „lokality“), která jsou předmětem této smlouvy.

Dílem se podle této smlouvy rozumí zajištění managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území Jihočeského kraje, a to včetně vyhotovení realizační dokumentace. Dílčí částí díla se rozumí provedení všech požadovaných prací na jedné lokalitě (zvláště chráněném území), a to včetně vyhotovení realizační dokumentace. Seznam vybraných zvláště chráněných území s konkretizací požadovaných rozsahů zásahu a dílčích cen je nedílnou přílohou této smlouvy.

Nedílnou součástí provedení díla je zpracování realizační dokumentace. Realizační dokumentace bude zpracována minimálně v rozsahu vzoru, který byl předán zhotoviteli. Takto zpracovaná realizační dokumentace musí být předložena objednateli při převzetí dokončené dílčí části díla dle čl. III. této smlouvy.

Článek III. Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací

1. Místem plnění jsou vybraná zvláště chráněná území dle seznamu, který je přílohou této smlouvy.
2. Doba plnění díla začíná protokolárním předáním lokalit zhotoviteli.
Termín pro dokončení díla (na základě odchylek dle odstavce č. 6 tohoto článku): ukončení prací v terénu do 30. 11. 2019, dokončení a odevzdání realizačních dokumentací do 15.12. 2019.
3. Objednatel předá lokalitu, v níž bude prováděn zásah, zpravidla přímo v dané lokalitě. O předání lokality bude sepsán protokol, ve kterém bude upřesněn rozsah zásahů a termíny plnění dle místních klimatických nebo vegetačních podmínek. Termín předání bude sjednán dohodou zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednán a upřesněn při předání lokality.
5. O předání a převzetí zásahu, dílčí části díla nebo celého díla bude objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo zásah nepřevzít, pokud bude vykazovat vady. V případě zjištění vad bude stanoven termín pro jejich odstranění. Kontrola postupu prací bude průběžně prováděna zástupci objednatele ve věcech technických.
6. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení a předání předmětu plnění (nepříznivé počasí, stav vegetace atd.) je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně prokazatelnou formou (písemně, e-mail) druhou stranu bezodkladně, když se o nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu termínu, může být termín plnění upraven písemným protokolem. To platí i pro termín pro odstranění méně závažných vad. V případě, že nastalé okolnosti budou mít výrazný vliv na rozsah plnění díla nebo toto bude mít vliv na stanovenou výši ceny za plnění díla, lze rozsah upravit pouze formou dodatku této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele sdělit přesný termín provádění prací a umožnit kontrolu prací v terénu.

Článek IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši:
cena díla bez DPH: 1 627 627 Kč
cena díla včetně DPH: 1 969 430Kč
(dále jen „cena díla“).
Dílčí ceny díla za jednotlivé dílčí části jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
2. Po nabytí účinnosti smlouvy objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 1 500 000 Kč na realizaci díla.
3. Cena celková je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení zhotovitel předpokládá při provádění díla, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady apod. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude účtovat sazbu platnou k datu zdanitelného plnění.
4. Právo fakturovat cenu za provedené dílo vzniká zhotoviteli vydáním písemného protokolu o převzetí dílčí části díla (lokality) bez vad a nedodělků objednatelem a odevzdáním realizační dokumentace.
5. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura – daňový doklad, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název lokality. K faktuře bude připojena prostá kopie příslušného protokolu (protokolů) dle odstavce 3 tohoto článku. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby doba od doručení faktury objednateli do termínu splatnosti byla minimálně 30 dnů.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. V souladu s ustanovením § 109 (ručení příjemce zdanitelného plnění) a § 109a (zvláštní způsob zajištění daně) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere zhotovitel na vědomí, že v případě jeho uvedení v Registru nespolehlivých plátců, uhradí objednatel správci daně za zhotovitele dlužné DPH z uskutečněného zdanitelného plnění.

Článek V. Ostatní ujednání

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana, povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy k řízení o dohodě.
2. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nejprve vzájemným jednáním, k řešení sporů z této smlouvy, které nebyly urovnány dohodou, jsou příslušné soudy České republiky.
2. Změny této smlouvy (mimo posunu termínu zásahu dle čl. III této smlouvy) lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Pokud je nebo bude jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel, 2 vyhotovení budou náležet objednateli, přičemž každé vyhotovení má stejnou platnost.
6. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

30 -04- 2019

dne

dne **6. 5. 2019**

.....
Mgr. Iva
hejtman

Bc. Petr Stehlík
ředitel

Příloha: Seznam vybraných zvláště chráněných území s konkretizací požadovaných rozsahů zásahu a dílčích cen.

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílčí cena zásahu (včetně DPH)	Dílčí cena zásahu (bez DPH)
CB	Pašínovická louka	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Plocha 1 (0,29 ha): a) ruční kosení mokřadní louky s vynecháním neposečených částí mimo ruderál, třtinu a pod., termín do 15.6., ponechat 30% plochy b) seč celé plochy v termínu od 30.9. Plocha 2 (0,08 ha): c) odstranění polámaných větví a suchých dřevin na okrajích tůň, částečné prosvětlení křovin. d) dvě seče plochy s odstraněním biomasy v termínu do 15.6. a od 30.9. Biomasu je nutno po každém zásahu okamžitě odklidit z plochy PP (lze dočasně deponovat se souhlasem zadavatele naokrají PP - max. 14 dnů). Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,73	28 707 Kč	23 725 Kč
CB	Tůně u Špačků	PP	Strojní sečení podmáčených nivních luk s ručním obsékáním tůň.	Plocha 1 (4,77 ha) strojní sečení, plocha 2 (1,81 ha) mozaikovitě ruční obsékání tůň (cca 60% dotčené plochy - 1,1 ha, bude upřesněno při předání lokality). Zásah 2x ročně v období 1.6. - 15.7 a 15.9. - 30.10. Biomasu je nutno po každém zásahu odstranit z plochy PP, doložit doklad o likvidaci. Hůře přístupná, členitá lokalita s velkým množstvím biomasy.	11,74	383 546 Kč	316 980 Kč
CB	V Rájích	PR	Obnova biotopu rašelinné louky kosením rákosiny a náletů	Podmáčená a obtížně přístupná lokalita. Plocha 1 (0,3 ha) mozaikovitá seč poloviny plochy 1x ročně, a to v termínu 1.9. - 30.9., tedy 0,3 ha. Vynechána budou místa s kriticky ohroženými druhy hub, porosty rosnatek a klikvy. Upřesnění mozaiky při předání lokality. Plocha 2 (0,2 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 1.7. - 30.8. Nutno odklidit napadané větve a polomy. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, nelze deponovat. Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,50	24 503 Kč	20 250 Kč
CB	Vrbenská tůň	PP	Kosení ochranného pásma a částí PP, obsékání okraje tůně, odstraňování výmladků dřevin a křovin, potlačení ruderálních druhů, lehkou mechanizací	Zásah 1x ročně v období 1.7. - 30.9. V případě příznivých klimatických podmínek lze částečně využít strojní seč. Sběr a odvoz hmoty ze sečené plochy, doložit doklad o likvidaci, vynechat cca 20% plochy pro zvěř a hmyz na vhodných místech.	4,86	205 821 Kč	170 100 Kč
CB	Vrbenské rybníky	PR	Selektivní kosení mokřadních luk pod hrází Černíše lehkou mechanizací	Seč 2x ročně (červenec, listopad). První seč provést v termínu od 15.7. - 30.7. - šetrně s vyšším nastavením min. výšky sečení - min. 4 cm. Druhou, podzimní seč provést po odkvětu ocúnů v termínu do 30. 11. Ruční vyhrabání zamokřených ploch. Posečená hmota musí být vyvezena mimo ZCHÚ, doložit doklad o likvidaci.	3,74	135 762 Kč	112 200 Kč

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílčí cena zásahu (včetně DPH)	Dílčí cena zásahu (bez DPH)
CB	Zámek	PP	Ruční kosení rašelinných luk s odstraňováním drobných náletových dřevin	Zásah v období 15.6. - 30.7. Při zásahu budou v ploše ponechána neposečená místa (budou stanovena zadavatelem při předání lokality), jejich plocha vůči celku zanedbatelná. Před zásahem v případě potřeby odstranit z plochy napadané větve a polomy, lze deponovat na okraji lesa. Biomasu odstranit z plochy PP, doložit doklad o likvidaci. Členitá, obtížně přístupná a silně podmáčená lokalita.	2,81	137 704 Kč	113 805 Kč
CB	Žemlička	PP	Ruční kosení rašelinných luk s odstraňováním drobných náletových dřevin	První seč pro potlačení terestické rákosiny v období do 30.5. na ploše 0,2 ha a ruderalizované plochy na okraji pole cca 0,2 ha. Druhá seč celé plochy v období od 15.8. - 30.8. Obtížně přístupná, členitá a silně podmáčená lokalita. Biomasu je nutno po každém zásahu odstranit ze sečené plochy. Vzhledem k tomu, že odvoz je možný až po sklizni sousedního pole, může být hmota dočasně deponována na místě určeném zadavatelem při předání lokality.	1,01	49 495 Kč	40 905 Kč
CK	Slavkovský chlumeck	PP	Mozaikovitá ruční seč, částečné prosvětlení ploch, probírky a prožávky	Plocha 1 (cca 0,2 ha) mozaikovitá ruční seč s částečným odstraňováním náletových dřevin (bez, líska) 1x ročně, a to v termínu 1.8. - 30.9. Plocha 2 (cca 0,2 ha) kosení ruderalních okrajů 1x ročně, a to v termínu 1.6. - 30.6. Vynechat lilie zlatohlavé (roztroušené se vyskytují u S a V okrajů) Plocha 3 (cca 0,12 ha) redukce dřevinného náletu, a to v termínu 15.9. - 15.11. Po každém zásahu je nutno biomasu odstranit z plochy, doložit doklad o likvidaci. Na zbytku plochy v případě nutnosti odstranit polomy.	0,52	23 784 Kč	19 656 Kč
JH	Blanko	PR	Ruční kosení rašelinné výtopy rybníka s odstraňováním drobných náletových dřevin.	Plocha č. 1 dva segmenty (0,12 a 1,02 ha): Seč a odstranění křovin 1x ročně v termínu 15.9. - 15.11, sběr a odvoz hmoty mimo PR. Plocha č. 2 – čtyři segmenty (0,7 ha): Částečné rozšíření stávajících ploch – potlačení vrbových a rákosinových porostů. Vrbové porosty po 1.9. Rákosiny po vyhnízdění - cca po 15.8. Rašelinné, obtížně přístupné plochy.	1,83	89 679 Kč	74 115 Kč
JH	Hrádeček	PR	Mozaikovitě ruční kosení rašeliniště s odstraňováním drobných náletových dřevin a rákosin	Plocha 2 (1,46 ha) Seč 1x/rok v termínu od 1.9. do 30.9. Pokosenou biomasu neponechávat déle než 5 dní ležet a důkladně ji vyhrabat a odklídít mimo vlastní lokalitu. Vzhledem k ochraně významných druhů hmyzu (zejména denních motýlů) ponechat ostrůvkovitě části plochy neposekané (cca 10% plochy, tj. bude posečeno 1,30 ha). Plocha 3: (0,49 ha): Odstranění rákosu a jiné expandující nežádoucí vegetace - příprava plochy pro pravidelné seče. Kosit v termínu 1.10. - 30.10. Pokosenou biomasu důkladně vyhrabat a odstranit mimo území PR. Neponechávat nepokosené části. Plocha 1 a plocha 4: (1,37 + 0,54 ha): mozaikovitě v termínu od 1.9. do 30.9., sběr a odvozhmoty	3,39	166 127 Kč	137 295 Kč

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	Díličí cena zásahu (včetně DPH)	Díličí cena zásahu (bez DPH)
				mimo ZCHÚ, vplochách budou vynechána nepravidelná místa dle zadání objednatele, cca 15% plochy, tj. bude posečeno 1,60 ha, doložit doklad o likvidaci, zákaz pálení a deponování hmoty (deponovat lze pouze dočasně v případě nepříznivých podmínek na základě písemného protokolu). Velmi náročný terén, nepřístupný pro mechanizaci na odvoz z plochy zásahu (pouze okraje), podmáčené plochy, rašeliniště, velké množství biomasy.			
JH	Pískovna na cvičišti	PP	Prořezání křovin, vysečení ploch s třtinou a nálety.	Plocha č. 1 (2,31 ha): Kosení a prořezávky dřevin z důvodu hnízdění až v termínu 15.9. - 31.10. Termín bude ještě upřesněn zadavatelem. Prořezávky max. výše ponechaného pařezu nad terénem 5cm Doložit doklad o likvidaci, zákaz pálení a deponování hmoty (deponovat lze pouze dočasně v případě nepříznivých podmínek na základě písemného protokolu). Plocha č. 2 (0,02 ha): Odstranění osypu pod stěnami na obou díličích plochách Optimálně do 1.3., nejpozději 15.3.	2,33	98 957 Kč	81 783 Kč
PI	Zelendárky	PP	Ruční kosení silně podmáčené, rašelinné louky ve výtopě rybníka	Zásah 1x ročně v období 1.9. - 30.9. Biomasu je nutno do 1 týdne odstranit z plochy zásahu, doložit doklad o likvidaci. Obtížně přístupná, členitá plocha s velkým množstvím biomasy.	0,24	11 761 Kč	9 720 Kč
PT	Nad Zavírkou	PR	Speciální management pro lokality s hořečkem (Gentianella sp.) a vstavačovými	Management rašelinišť a ploch vstavačovitých: Plocha 3 (0,93 ha): mozaikovitá seč - kosení 2x ročně. První seč ruderálních částí s vynecháním cenných plochorchidejovitých rostlin, lýkoců, vachty apod. - do 30.6. (bude upřesněno dle stavu vegetace). Druhá seč na nízké strniště po odkvětu a dozrání semen v období 30.9. - 15.11. Veškerou hmotu okamžitě po zásahu odstranit z plochy.	1,86	84 398 Kč	69 750 Kč
PT	Pančice - V řekách	PP	Ruční sečení vlhkých, nelesních enkláv	První seč v období 15.7. - 30.7., druhá seč v období 15.9. - 30.9. Lokalita je svažité, členitá, místy silně podmáčená. Biomasu je nutno do 1 týdne odstranit z plochy zásahu, doložit doklad o likvidaci hmoty.	2,26	102 548 Kč	84 750 Kč
PT	Pod Sviňovicemi	PP	Ruční kosení podmáčených a rašelinných luk	Podmáčená, členitá a obtížně přístupná plocha. Mozaikovitě kosení silně podmáčených luk (prameniště) s odstraňováním drobných náletových dřevin. Plocha 1 (0,67 ha): Kosení 1x ročně v termínu 15.7. - 15.8. Plocha 2 (0,03 ha): Kosení 1x ročně v termínu 15.9. - 30.10. Biomasu je nutno do 5 dnů odstranit z plochy zásahu, doložit doklad o likvidaci.	0,69	33 813 Kč	27 945 Kč

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	Díličí cena zásahu (včetně DPH)	Díličí cena zásahu (bez DPH)
PT	Stádia	PP	Ruční odstranění expandující třtiny a ostružiníku	Zásah v období 15.7. - 15.8., případně odstranění padlých stromů ze sečené plochy na její okraj. Po zásahu odklidit biomasu ze sečené plochy do 1 týdne, doložit doklad o likvidaci.	0,42	16 466 Kč	13 608 Kč
PT	Štěrbů louka	PP	Ruční mozaikovitě kosení ploch, odstraňování drobných náletových dřevin,	Zásah průběžně od 15.5. do 30.9., během mozaikovitěho sečení bude 1,5x posečena celá plocha. Místa a přesné termíny zásahů budou průběžně stanoveny podle vývoje vegetace. Po každém zásahu odstranit biomasu z plochy ZCHÚ, doložit doklad o likvidaci. Hůře přístupná a členitá lokalita.	0,81	37 048 Kč	30 618 Kč
PT	U Narovců	PP	Speciální management pro lokality s hořečkem (<i>Gentianella</i> sp.) a speciální management v rámci záchranného programu pro druh hořeček mnohotvarý český	a) Jarní vyhrabání s odstraněním stařiny (vertikutace) dle klimatické situace nejpozději do 30.4. b) Letní seč v období do 15.6. (optimálně do 30.5.). Seč na vyšší strniště cca 5 cm, nejlépe lištovou sekačkou nebo ruční kosou. Posečenou hmotu okamžitě odstranit ze sečené plochy s výhrabem, který nepoškodí dřevovou vrstvu (ruční hrábě). c) Podzimní seč po dozrání a vysemenění hořečků (cca 15.10. - 15.11 dle stavu vegetace), posečenou hmotu obrátit na pokose (vypádní semen). Po seči důkladně celou plochu vyhrabat. Jarní výhrab nebo převláčení na obou plochách. Plocha 1 (0,45 ha) - 1 x ročně kosení na konci vegetace (druhá pol X.) Plocha 2 (0,15 ha) - seč 2 x ročně. První seč ve 2. pol. V. a druhá seč společně s Plochou 1. Seče lze nahradit extenzivní pastvou s dosečením nedopasků. Veškerou biomasu po každém zásahu je nutno nejpozději do 1 týdne odstranit z plochy, nelze deponovat, doložit doklad o likvidaci hmoty.	1,35	57 336 Kč	47 385 Kč
PT	Upolíny	PP	Ruční kosení prameništích luk, odstranění invazivní třtiny, starčku a maliníku	Dvě seče obou ploch v období 15.7. - 1.8. a 15.9. - 15.10. Na ploše 2 v ochranném pásmu byl v roce 2015 prováděn prvozásah. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každé seči, doložit doklad o likvidaci. Při seči budou případně vynechány ohníska vzácných druhů, bude upřesněno při předání lokality, vynechávané plochy tvoří zanedbatelnou část celkové sečené plochy.	0,74	36 264 Kč	29 970 Kč
ST	Kocelovické pastviny	PR	Speciální management pro lokality s hořečkem (<i>Gentianella</i> sp.)	Jarní vyhrabání stařiny a narušení drnu s odklizením biomasy v termínu do 30.4. Před zásahem budou v případě potřeby z okolí porostních okrajů odstraněny napadané větve, popř. dřeviny.	2,24	95 135 Kč	78 624 Kč
ST	Sedlina	PP	Ruční odstraňování náletových dřevin a výmladků křovin, vyhrabání plochy s výskytem vstavače bleďého a údržba, popřípadě výměna klíčků	Jarní vyhrabání plochy do 15.5. cca 0,10 ha. První zásah na celé ploše v období 15.6. - 30.7., druhý zásah v období 1.11. - 15.11. Při vzcházení vstavačů je nutno jejich zakrytí připravenými klíčky, průběžně kontrolovat a doplňovat. Skládování vyhrabané hmoty možné posouhlasu příslušného odborného lesního hospodáře na zadavatelem určeném místě v	0,42	16 466 Kč	13 608 Kč

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílicí cena zásahu (včetně DPH)	Dílicí cena zásahu (bez DPH)
				lokality ZCHÚ .			
TA	Hroby	PP	Podpora obnovy biotopu pro hořeček český na navazující části hlavního výskytu druhu	Plocha 1 (0,12 ha) - pravidelná seč pro potlačení ruderálních a nežádoucích druhů, minimálně 3x za sezonu (před vysemeněním), sušení hmoty z hlavní plochy na pokose po podzimní seči. 1 seč 15.5. - 15.6., 2 seč 15.7. - 15.8., 3 seč 15.10 - 15.11. Veškerou biomasu po každém zásahu je nutno nejpozději do 1 týdne odstranit z plochy, nelze deponovat, doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,36	14 113 Kč	11 664 Kč
TA	Ostrov Markéta	PP	Podpora obnovy biotopu druhu hvozdík pyšný, potlačení expanze rákosu a náletových dřevin	a) důkladné vysečení rákosin a částečné prosvětlení křovin na ploše 1 (0,5 ha) v termínu do 30.5. b) odstranění výmladků rákosin a dřevin na plochách 1 (0,50 ha) 2 (0,31 ha) a 3 (0,22 ha) v termínu do 30.6. c) druhá seč celých ploch 1-3 v termínu od 15.10. do 15.11, celkem 1,03 ha Po každém zásahu je nutno pokosenou hmotu nejpozději do jednoho týdne odstranit z plochy zásahu. Hmoty bude odvezena mimo PP nebo může být deponována na severně od plochy 1 (na základě písemného souhlasu vlastníka pozemku - LČR LS Tábor).	2,56	108 726 Kč	89 856 Kč
TA	Zeman	PP	Opatření ke zlepšení přírodního prostředí a udržení zákonem zvláště chráněných částí přírody v přírodní památce Zeman	Plocha č. 1 (0,1 ha): Ruční sečení hráze a okrajů vodní plochy s odklizením biomasy 2x ročně v termínu 1.- 31. 7. a 1.- 30. 9. Plocha č. 2 (0,03 ha): Částečné potlačení rákosu (sečením) a orobince (vytrháním), pročišťování porostních okrajů s výřezem výmladků, buňeň a ruderálních nebo invazních druhů, včetně odklizení biomasy. Zásah 1x ročně v termínu 1.7.- 30.9. Vynechat plochy ZCHD - 2 plochy třtiny a 4 trsy kosatce sibiřského (plocha č. 3). Plocha č. 4 (0,02 ha): Redukce vrbových porostů v termínu po 1. 9. – po dohodě s OOP. Plochy jsou obtížně přístupné, plocha 2 silně podmáčené a členité (výtopa rybníka). Seč bude prováděna křovinořezem.	0,23	11 271 Kč	9 315 Kč
				Celkem	46,29	1 969 430 Kč	1 627 627 Kč