SMLOUVA O DIiLO

C. SML./0264/19

na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenvyrské ¢innosti a autorského dozoru, uzaviena dle zdkona ¢. 89/2012 Sb.,

obcanského zakoniku, (dale jen ,,OZ‘) na stavbu

SILNICE 11/492: LUHACOVICE — BISKUPICE, VC. SESUVU NAD COV

mezi smluvnimi stranami, kterymi jsou:

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pfispévkova organizace

Sidlo:

Zapis v obchodnim rejstiiku:

IC:

Zastoupeni:

K jednani o technickych vécech povétena:
Tel.:

E-mail:

(déle jako ,,Objednatel®)

a

Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Sidlo:

Zapis v obchodnim rejstiiku:

IC:

DIC:

Zastoupeni:

K jednani o technickych vécech povéren(a):

Tel.:
E-mail:
Bankovni spojeni:

K Majaku 5001, 761 23 Zlin

Krajsky soud Brno, oddil Pr., vlozka 295
70934860

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Masarykovo nameésti 5/5, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
Krajsky soud v Ostraveé, oddil B, vlozka 10727

42767377

Cz42767377

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

(dale jako ,,Zhotovitel*)

Clanek I. — Uvodni ujednani

1.1 Objednatel jako stavebnik pfipravuje stavbu:
,,SILNICE 11/492: LUHACOVICE - BISKUPICE, VC. SESUVU NAD COV*

(déle jen ,,Stavba®). Stavba fesi stavebni upravu tiseku silnice 11/492, v uzlovém useku ¢. 12 ,,Luhacovice — prumyslova
z6na“, uzl. stani¢eni cca km 1,460 — 3,300. Pfedmétny tsek zacina pied koncem mésta Luhacovice ve sméru na Uhersky
Brod cca 10 m pted svislou dopravni znackou IZ 4b ,,Konec obce™ a konéi cca 11 m pied kfizovatkou silnic 11/490 a
11/492 u Biskupic. Celkova délka stavebni Upravy silnice je cca 1840 m. Soucasti stavby je i navrh zabezpeceni
silni¢niho télesa ve 3 tsecich, které vykazuji poruchy zplisobené sesuvem svahu silni¢niho télesa.

Clanek II. — Zhotoveni projektové dokumentace

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na sviij naklad, na své nebezpeci, zpisobem, v rozsahu,
v kvalité a za podminek sjednanych v této smlouvé o dilo (dale jen ,,Dilo*), kterym se pro ucely této smlouvy rozumi
vyhotoveni projektové dokumentace Stavby (dale jako ,,PD*) ve stupnich dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
Stavby (dale jen ,,DUSP*) a projektové dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen ,,PDPS) vcetné vyhotoveni
kontrolniho rozpoctu (tj. podrobného ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni Stavby s
vykazem vymér a vypoctem kubatur; dale jen ,,Kontrolni rozpocet®) a planu BOZP.

Zhotovitel se dale zavazuje (jako soucast realizace Dila) zpracovat pro Objednatele odpoveédi na veSkeré dotazy
k projektové Casti zaddvaci dokumentace (jejiz soucésti bude PD) v ramci vysvétlovani zadavaci dokumentace zajemci
o vefejnou zakazku na zhotovitele Stavby, a to vzdy do 2 (dvou) pracovnich dnii od doruceni textu dotazu od
Objednatele.
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2.2 PD bude zpracovana v souladu se v§emi nasledujicimi podklady (dale spolecné jen ,,Vychozi dokumentace*):

a) Inzenyrskogeologicky prizkum (dale jen ,,JIGP*) sesuvu II ,,Silnice 11/492: Luhacdovice, sesuv I1“, geotechnicka
zprava €. 2937/15 ze zafi 2015, zpracovany XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) Inzenyrskogeologicky pruzkum (dale jen ,,JGP*) sesuvu III ,,Silnice 11/492: Luhacovice, sesuv III*, geotechnicka
zprava €. 2938/15 ze zafi 2015, zpracovany XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

c) Inzenyrskogeologicky prizkum (dale jen ,,JGP*) sesuvu IV ,,Silnice 11/492: Luhacovice, sesuv IV*, geotechnicka
zprava €. 3084/18 ze zafi 2018, zpracovany XXXXXXXXXXXX

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Objednatel ptedal Zhotoviteli Vychozi dokumentaci, a to v 1 (jednom)
vyhotoveni v digitalni podobé¢, pfed uzavienim této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze Vychozi
dokumentaci od Objednatele pievzal a Ze Vychozi dokumentaci dostate¢né podrobné posoudil a provéril a povazuje ji za
dostatecny podklad pro sjednani této smlouvy a fadné provedeni Dila tak, aby slouzilo svému ucelu a spliiovalo vSechny
pozadavky na né&j kladené.

2.3 Dilo musi spliiovat zejména tyto pozadavky:

a)  stavebni uprava silnice bude spocivat ve vyfrézovani zivicnych vrstev stdvajiciho krytu vozovky, tzn. 2x50 mm a
znovupolozeni 2 vrstev nového krytu vozovky z ACL 11+ tl. 50 mm a z ACO 11+ tl. 50 mm. V mistech, kde
budou po vyse uvedeném odfrézovani zivicnych vrstev krytu vozovky kontrolou zjistény poruchy (napf. trhliny a
dalsi naruseni ziviéné podkladni vrstvy k-ce vozovky) bude vyfrézovana jesté dalsi ziviéna vrstva vozovky v tl.
50 mm a nahrazena novou zivi¢nou podkladni vrstvou z ACP 16+ v tl. 50 mm. Pfedpoklad je 20% z celkové
plochy.

b) v usecich s novymi opérnymi zdmi je stavebni Gprava silnice feSena vyménou celé k-ce vozovky minimalné
do poloviny 8ifky vozovky, blize k opérnym zdem, v¢. sanace zemni plang,

c) prvni sesuvny usek silnice 11/492 délky cca 30 m zacind ve sméru stanieni cca 10 m pied svislou dopravni
znaCkou 1Z 4b ,,Konec obce” Luhacovice v uzlovém stani¢eni km cca 1,460 a kon¢i vkm cca 1,490. Dle
zpracovaného IGP je oznacen jako sesuv IV. Druhy sesuvny tsek délky cca 150 m se nachazi v uzlovém staniceni
km cca 1,550 m az km cca 1,700. Dle zpracované¢ho IGP je oznacden jako sesuv III. Tteti sesuvny usek délky cca
75 m se nachazi ve stani¢eni km cca 1,785 az km cca 1,860. Dle zpracovaného IGP je oznacen jako sesuv II.
Sanace vSech 3 usekd je dle IGP navrzena vybudovanim pilotovych opérnych zdi. Tyto opérné zdi budou feseny
kotvenymi opérnymi zdmi vrtanymi pilotami se ztuZujicim ZB trémcem umisténym v pravostranné nezpevnéné
krajnici. Podrobny popis navrhu feseni predmétnych sesuvii je uveden v jednotlivych vyse uvedenych IGP.

d) sitkové feseni bude zachovavat stavajici poméry,

e) bude feSena stavebni udrzba stavajicich propustkl, Uprava nezpevnénych krajnic a dale zpevnénych i
nezpevnénych silni¢nich piikopa.

f) silnice bude fesena véetné kompletni stavebni Gpravy vSech jejich soucasti a prislusenstvi dle zakona ¢. 13/1997
Sb. o pozemnich komunikacich v platném znéni,

g) odvodnéni silnice bude feseno obnovenim funkénosti levostranného silni¢niho ptikopu s betonovymi zlaby véetné
drenazi, umisténou pod timto silni¢nim pfikopem a pravostranné de$tovymi vpustémi vyusténymi skrz opérné
pilotové zdi. Na zacatku a na konci téchto opérnych zdi bude destova voda svedena betonovymi skluzy ulozenymi
ve vrstve z betonu po silni¢nim svahu dolti do pfilehlého terénu.

h) v celém feSeném tseku bude kompletné vyménéno nebo doplnéno svislé dopravni znaceni a obnoveno, pfip.
doplnéno bezpecnostni zafizeni silnice,

i) ptipadné prelozky inzenyrskych siti vyvolané Stavbou,

1) kontrolni rozpocet (ocenény podrobny soupis praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni Stavby s vykazem

vymér a kubatur) v souladu se zdkonem o vefejnych zakazkach €. 134/2016 Sb., v platném znéni a bude
zpracovany vyhradné v cenové soustavé URS v aktualni cenové hlading, v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb,
v platném znéni (1x pisemné, 1x digitalné ve formatech .xIs a .xc4), pfiCemz jeho soucasti budou polozky
vedlejsich a ostatnich nakladt (SO 000 — Vedlejsi a ostatni naklady),

k) plan BOZP v souladu s platnymi pravnimi piedpisy zpracovany osobou s pfislusnym opravnénim,

1) PD bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby (Stavby), jako
zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele dila (Stavby) a pro realizaci dila (Stavby).

2.4 PD musi byt zpracovana dle Ptilohy €. 11 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a musi obsahovat nésledujici:

a) staniceni Stavby, které bude vychazet ze stavajiciho uzlového stani¢eni v daném smeru stanicenti,

b) uzlové staniceni u pfipojeni sjezdl a najezdl k nemovitostem,

c) podrobny zaborovy elaborat (situace zaborl, tabulka zabort v¢. vykazu vymér trvalych a docasnych zdboru
a soupis identifikacnich udaji vlastnikii pozemkia dotéenych Stavbou, tj. v¢. uvedeni omezeni druhu vlastnickych
prav),
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d)
e)
f)
g)

h)
i)

plan kontrolnich prohlidek pii realizaci Stavby (dle zdkona ¢. 183/2006 Sb.),
pracovni pficné fezy silnice po 20 m a charakteristické pricné fezy,
navrh dopravniho znaceni (DZ) — souc¢ast SO silnice: stavajici a noveé navrzené trvalé¢ DZ,

navrh piechodného DZ po dobu realizace stavby — bude projednano za tucasti DI Policie CR, piislusného
spravniho silni¢niho Gfadu a koordinatora dopravy Zlinského kraje a zastupce provozné technického tiseku RSZK,

podrobné vytyéeni Stavby (vSech stavebnich objekti),
PD bude potvrzena autorizovanym razitkem projektanta s odpovidajici autorizaci.

2.5  Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu realizace Dila:

a)

b)

¢)

d)

g)

h)

Zhotovitel zpracuje navrh technického feSeni a zajisti jeho projednani s Objednatelem (vysledkem projednani
bude zapis, jehoz jedno vyhotoveni obdrzi po oboustranném podpisu kazda ze smluvnich stran), a nasledné
dopracuje navrh technického teseni PD vcetné zaborového elaboratu (dale jen ,,Navrh PD%).

Zhotovitel je nasledn€ povinen zajistit minimalné 1 (jedno) projednani Navrhu PD s piislusnymi vefejnopravnimi
organy, organizacemi, vlastniky pozemku, spravci siti, pfipadné dalSimi dotCenymi subjekty a zapracuje
pfipominky dotéenych tucastniki stavby odsouhlasené Objednatelem do Navrhu PD a pfeda Navrh PD
v pisemném vyhotoveni Objednateli k pisemnému vyjadreni.

Objednatel se k Navrhu PD vyjadri (tj. zasle Zhotoviteli své ptipominky) nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dnti
od jeho predloZeni (posta¢i formou e-mailu), pti¢emz pievzeti Navrhu PD ani jakékoliv vyjadieni Objednatele
k nému nema vliv na jakékoliv naroky z vad Dila.

Po zapracovani pfipominek pifedd Zhotovitel Objednateli konecny Navrh PD v pisemném vyhotoveni
k pisemnému odsouhlaseni spolu s pfedavacim protokolem (v terminu dle odst. 4.1). Po odsouhlaseni Navrhu PD
Objednatelem obdrzi kazda smluvni strana jedno vyhotoveni oboustranné potvrzeného ptedavaciho protokolu.

Nasledné Zhotovitel rozesle Navrh PD k ziskani pisemnych vyjadieni, stanovisek aj. dokladi za Gcelem zajisténi
dokladové ¢asti PD pro zajisténi spoleéného povoleni stavby.

Pfed podanim zadosti o vydani spoleéné¢ho povoleni stavby, na Stavbu ptedlozi Zhotovitel Objednateli 1 (jedno)
paré projednané a upravené PD véetné dokladové €asti k jejimu pisemnému odsouhlaseni. Objednatel je povinen
vyjadrit se pisemné (e-mail postaci) do 5 (pé&ti) pracovnich dnl od prokazatelného piedlozeni PD. Zhotovitel
nasledné zapracuje pripadné pfipominky Objednatele do PD a poda Zadost o vydani spole¢ného povoleni stavby,
na Stavbu (v ramci Inzenyrské ¢innosti — viz nize). PredloZené paré PD bude vraceno Zhotoviteli.

Nejpozdéji 1 (jeden) mésic pied terminem splnéni Dila pfeda Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni navrh
Kontrolniho rozpoctu a plan BOZP, Objednatel se k danym navrhiim vyjadfi (tj. zasle Zhotoviteli své pfipominky)
nejpozdeji do 10 (deseti) pracovnich dnti od jejich ptedlozeni (postaci formou e-mailu), Zhotovitel je nasledné
povinen zapracovat piipadné pfipominky Objednatele.

Zhotovitel vzdy do 5. (patého) dne kalendainiho mésice zasle Objednateli (formou e-mailu) zpravu (shrnujici
predchozi kalendaini mésic) o postupu zpracovani projektové dokumentace a o vykonu Inzenyrské ¢innosti véetné
uvedeni vSech skutecnosti, které mohu byt relevantni pro vydani spoleéného povoleni stavby.

Pro vylouceni pochybnosti se vyslovné sjednava, Zze Zapracovani vySe uvedenych pfipominek a tprava PD dle
zaveérl projednéni je soucasti sjednané ceny Dila a dale ze ptevzeti Navrhu PD, ani jakékoliv vyjadieni (ani
odsouhlaseni) Objednatele k PD béhem jeji pripravy nema vliv na jakékoliv naroky Objednatele z vad Dila.

2.6 Zhotovitel se zavazuje predat Dilo v téchto formatech a po¢tech vyhotoveni:

a)
b)

¢)

d)

e)

1x (jedenkrat) kone¢ny Navrh PD (DUSP) v pisemném vyhotoveni,

1x (jedenkrat) DUSP v pisemném vyhotoveni potvrzeném piislusnym specialnim stavebnim tfadem,

4x (Ctyrikrat) jednotliva DUSP/PDPS (zohlednujici pfipominky dotéenych organd a subjektl) v pisemném
vyhotoveni, 1x (jedenkrat) v digitalni formé¢ (ve formatu .pdf a .dwg .nebo dgn — dle volby Zhotovitele),

kontrolni rozpocet 1x (jedenkrat) v pisemném vyhotoveni potvrzeny zpracovatelem, 1x (jedenkrat) v digitalni
podobé¢ samostatné ve formatech .xls nebo .xc4,

veskera dokladova ¢ast a plan BOZP budou Objednateli pfedany v 1 (jednom) originalnim vyhotoveni a v kopiich
budou v kazdém jednotlivém pareé,

veskeré soubory a dokumenty predavané v digitalni forme€ musi byt pfedany na neuzamceném nosici dat (tj. tak,
aby mél Objednatel k datim na nosi¢i volny ptistup a mohl data dle své potieby dale Cist, kopirovat a ukladat).
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2.7 O ptevzeti Dila bude pofizen pisemny piedavaci protokol (dale jen Protokol®), ktery pisemné potvrdi Objednatel
a Zhotovitel (bez ohledu na ujednani o protokolarnim ptevzeti Navrhu PD), pficemz Dilo se povazuje za predané
okamzikem podpisu Protokolu obéma stranami. Objednatel neni povinen Dilo pfevzit, pokud Dilo vykazuje byt i jen
ojedinélé drobné vady a/nebo nedodélky. Pievezme-li Objednatel i pfesto Dilo, resp. jeho ¢ast s vadami a/nebo
nedodélky, budou tyto zaznamenany v Protokolu spolu s dohodnutym terminem jejich odstranéni, pficemz nedojde-li
k dohod¢ o takovém terminu, plati, ze veskeré vady a/nebo nedodélky musi byt Zhotovitelem odstranény do 10 (deseti)
dnl od prevzeti Dila. Po odstranéni vSech vad a/nebo nedodélkit Objednatel Zhotoviteli tuto skute¢nost v Protokolu
pisemné potvrdi.

Clanek III. — InZenyrska &innost a vykon autorského dozoru

3.1  Zhotovitel se zavazuje obstarat za podminek blize ujednanych v dalSich ustanovenich této smlouvy nésledujici zalezitosti
Objednatele (dale jen , InZenyrska ¢innost*):
a) zajisténi vSech dokladl vyzadovanych zdkonem ¢. 183/2006 Sb. k podani zadosti o vydani spolecného povoleni
stavby na Stavbu,

b) uzavieni smluvnich vztahl se vSemi vlastniky pozemkl dotéenymi stavbou (smlouvy o pravu provést zménu
stavby a jiné),

c) vypracovani a podani kvalifikované zadosti o vydani pfislusného spole¢ného povoleni stavby, na Stavbu (v¢.
potebnych dokladti a dalSich pfipadnych povoleni podminujicich realizaci Stavby) u pfislusného povolujiciho
ufadu a ucast pii spolecném stavebnim fizeni, to v§e jménem Objednatele,

d) uhrazeni veskerych spravnich poplatkl souvisejicich s vyse uvedenym.

3.2 VySe uvedené zavazky Zhotovitele povazuji smluvni strany za splnéné tim, ze Zhotovitel protokolarné (po oboustranném
podpisu obdrzi kazda ze smluvnich stran po jednom vyhotoveni protokolu) pteda Objednateli spoleéné povoleni stavby,
vzdy s vyznacenim dolozky nabyti pravni moci v 1 (jednom) originalnim vyhotoveni (dale jako ,,Povoleni‘).

3.3 Zhotovitel se dale zavazuje obstarat pro Objednatele vykon autorského dozoru Stavby (dal jen ,,AD*), ktery bude
probihat od zahajeni Stavby az do piedani stavby jejim zhotovitelem zpét Objednateli a ktery bude vykonavan na vyzvu
Objednatele.

34  Vyzaduje-li se pro konkrétni tkon v ramci vykonu AD tucast Zhotovitele v misté provadéni Stavby, zasSle pisemnou
vyzvu objednatel (technicky dozor RSZK, dale jen TD) Vv piedstihu alespoii 4 (étyF) pracovnich dnii. Pisemné vyzvani
TD k ucasti AD na jednotlivych tkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi
smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji u€ast do 2 (dvou) pracovnich dni elektronicky na e-mailovou adresu, z niz
odejde vyzva.

3.5 Rozsah ¢innosti AD zahrnuje:

a) ucast Zhotovitele na pfedani stavenisté zhotoviteli Stavby a na zavére¢ném predani dokoncené Stavby Objednateli
na zaklad¢ e-mailové vyzvy TD,

b) ucast Zhotovitele na kontrolnich dnech Stavby (1x za mésic),

c) posuzovani navrhii zhotovitele Stavby na zmény a odchylky u dokumentace zpracované zhotovitelem Stavby

z pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametr stavby, dodrZzeni lhit vystavby, piipadné dalsich udaju
a ukazatelq,

d) vydavani odbornych stanovisek ke vSem zménovym listim navrZzenych zhotovitelem Stavby véetné kontroly

mnozstvi mérnych jednotek pozadovanych ménépraci nebo vicepraci ve vztahu k soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb,

e) spolupraci s koordinatorem BOZP, technickym dozorem Objednatele a odpovédnym geodetem Stavby,

f) dopracovani ¢i upravy projektové dokumentace Stavby v pfipadech, kdy je to pro pokracovani Stavby nezbytné;
za vykon AD pfitom nebude povazovano odstranéni vad Dila (v€etné zaruénich), za které dle této smlouvy
odpovida Zhotovitel,

2) ucast na kontrolnich dnech osobou autorizovanou v oboru dopravni stavby (projektant).

Zjisti-li Zhotovitel pfi vykonu AD nedodrzeni projektové dokumentace Stavby ¢i jinou zavaznou skutecnost, uvédomi
bez zbyte¢ného odkladu o této skutecnosti Objednatele (osobné ¢i telefonicky a nésledné nejpozdéji druhy den formou
e-mailu), pricemz uvede stru¢nou charakteristiku poruSeni dokumentace, resp. jiné zavazné skuteCnosti a tomu
odpovidajici dusledky.

3.6  Dilo, InZenyrska ¢innost a AD dale souhrnné jako ,,PInéni Zhotovitele*.
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Clanek IV. — Terminy a misto plnéni

4.1  Zhotovitel je povinen piedat Objednateli projednany a odsouhlaseny konecny Navrh PD (DUSP/PDPS), (viz odst. 2.5
pismeno d) vyse) nejpozdéji do 7 (sedmi) mésicii ode dne uzavieni této smlouvy.

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokoncit a pfedat Objednateli) Dilo (DUSP/PDPS), Kontrolni rozpocet a Plan BOZP (ve
formatech a poctech vyhotoveni ujednanych shora) nejpozdéji do 13 (tfinacti) mésicti ode dne uzavieni této smlouvy.

4.3  Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli Povoleni nejpozdéji do 13 (t¥inacti) mésict ode dne uzavieni této smlouvy.
4.4  Mistem plnéni (pfedani shora uvedeného) je sidlo Objednatele.
4.5  Mistem vykonu AD je misto provadéni Stavby.

4.6  Objednatel je opravnén jednostranné na zaklad¢ pisemného oznadmeni nafidit Zhotoviteli preruSeni provadéni Dila a/nebo
Inzenyrské Cinnosti, pficemz v piipad¢ takového preruSeni ma Zhotovitel pravo na prodlouzeni (formou fadného dodatku
k této smlouve) terminu pro provedeni Dila (resp. jeho dotéené ¢asti) a/nebo predani Povoleni, a to o dobu odpovidajici
nafizenému preruseni provadéni Dila (nebo jeho dotCené ¢asti) a/nebo Inzenyrské Cinnosti.

Clanek V. — Cena Dila, odména za InZenyrskou ¢innost a AD, platebni podminky

5.1  Smluvni strany se dohodly na cen¢ Plnéni Zhotovitele v nasledujici vysi a ¢lenéni:
a) Cena Dila DUSP/PDPS (déle jen ,,Cena DUSP/PDPS®):

Cena bez DPH 698 000,-- K¢
DPH 21 % 146 580.-- K¢
Cena celkem v¢é. DPH 844 580,-- K¢

(slovy osmsetétyficetétyftitisicpétsetosmdesat korun ¢eskych)

b) Odmeéna za InZenyrskou ¢innost za vydani Povoleni (dale jen ,,0dména za Povoleni®):
Odmeéna bez DPH 98 000,-- K¢
DPH 21 % 20 580,-- K¢
Odména celkem vé. DPH 118 580,-- K¢

(slovy stoosmnacttisicpétsetosmdesat korun ¢eskych)

c) Odmeéna celkem za vykon AD (dale jen ,,Odména za AD®):

Ptedpokladany rozsah hodin: 48 hodin
Sazba za 1 (jednu) hodinu vykonu AD bez DPH 750.- K¢&
Odmeéna za AD celkem bez DPH 36 000,-- K&
DPH 21 % 7 560,-- K¢
Odména za AD celkem vé. DPH mazimalné 43 560,-- K¢

(slovy ctyficetttitisicpétsetSedesat korun ¢eskych)

5.2 Cena DUSP/PDPS, Odména za Povoleni, jakoz i Sazba se rozumi jako konecné a pevné, pficemz na jejich vysi nebude
mit zadny vliv inflace, ani dal§i obdobné skutecnosti, nedohodnou-li se strany vyslovn¢ jinak a neni-li v dalSich
ustanovenich této smlouvy dohodnuto jinak. Takto sjednand Cena DUSP/PDPS a Odména za Povoleni, jakoz i Sazba
zahrnuji veskeré ndklady Zhotovitele spojené s fadnym a vcasnym splnénim vSech jeho zavazkt vyplyvajicich z této
smlouvy.

5.3 Odména nezahrnuje naklady Zhotovitele na thradu nezbytnych spravnich poplatkti, které budou Zhotoviteli uhrazeny na
zéklad¢ samostatné faktury, jeji pfilohu musi byt doklady o uthradé predmétnych poplatki (napi. kopie dokumentt
s vylepenymi kolky), tuto fakturu je Zhotovitel opravnén vystavit soucasné s fakturou za Odménu za Povoleni.

5.4  Objednatel neposkytuje zalohy. Pravo Zhotovitele fakturovat Cenu za DUSP vznika nasledovné:

a) 50 % (padesat procent) Ceny DUSP/PDPS oboustrannym podpisem Protokolu o pfedani a prevzeti konecného
Navrhu PD (odst. 2.6 pismeno a)),

b) 50 % (padesat procent) Ceny DUSP/PDPS oboustrannym podpisem Protokolu o pfedani a prevzeti Dila (viz odst.
2.6 pismeno b), c), d), e) a f), bude-li vsak Dilo pfevzato s vadami a/nebo nedodélky, pak pravo fakturovat tuto
¢ast ceny Dila vznika teprve potvrzenim Objednatele o odstranéni posledni vady a/nebo nedodélku uvedené
v Protokolu.

5.5  Za pravo Zhotovitele fakturovat Odménu za inzenyrskou ¢innost za Povoleni vznika oboustrannym podpisem protokolu
o predani a prevzeti pravomocného Povoleni.
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5.6  Kopie oboustranné podepsanych pfedavacich protokolti o pfedani Dila (s potvrzenim Objednatele o odstranéni vSech vad
a/nebo nedodélkd, ktery byly v Protokolu uvedeny) a Povoleni (spolecné povoleni stavby) musi byt ptilohou
predmétnych faktur.

5.7 Odména za AD bude stanovena na zakladé Sazby vynasobené skutecnym rozsahem Zhotovitelem poskytnutého
a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného AD, pficemz bude fakturovana po ukonceni Stavby (dnem predani
a prevzeti hotového dila objednatelem) s tim, Ze pravo fakturovat vznika Zhotoviteli odsouhlasenim rozsahu vykonaného
AD ze strany Objednatele, pficemz kopie zjistovaciho protokolu musi byt ptilohou dané faktury.

5.8  Veskeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musi spliiovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené
pfislusnymi pravnimi piedpisy a naleZitosti v této smlouvé ujednané (véetné pfiloh), jinak je Objednatel opravnén danou
fakturu Zhotoviteli vratit k opraveé (Objednatel pfitom neni v prodleni s thradou takové faktury).

5.9  Splatnost vSech faktur vystavenych Zhotovitelem dle této smlouvy je 15 (patnact) dnit ode dne prokazatelného doruceni
pfedmétné faktury Objednateli. Fakturovana castka bude Objednatelem poukdzana na tcet uvedeny ve smlouvé. Na
vSech fakturdch vystavenych Zhotovitelem musi byt uveden nazev Stavby v plném znéni dle této smlouvy, ¢islo této
smlouvy (Cislo smlouvy Objednatele), tcet Zhotovitele uvedeny v této smlouvé a déle ndzev fakturovaného plnéni (Dilo,
Inzenyrska ¢innost, AD) v¢. fakturované ¢astky zaokrouhlené na celé koruny.

5.10 DPH bude uctovana a hrazena dle pfisluSnych obecné zavaznych pravnich piedpisii platnych a ucinnych v den
zdanitelného plnéni.

5.11 Pohledavky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na zakladé této smlouvy ¢i v souvislosti s ni nelze bez predchoziho
pisemného souhlasu (jind forma souhlasu se vylucuje) Objednatele postoupit tieti osobé ani je ve prospéch tieti osoby
zastavit, postoupeni ¢i zastaveni pohledavek bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele je neplatné.

Clanek VI. — Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1  Zhotovitel se zavazuje provést, resp. poskytnout PInéni Zhotovitele v souladu s touto smlouvou, v souladu s pravnimi
predpisy, technickymi normami a ptfedpisy souvisejicimi (to vSe ve znéni platném a ucinném v dob¢€ pfedani prislusné
¢asti PInéni Zhotovitele) a dle pokynt (ptikazii) a pozadavki Objednatele, popt. zptisobem obvyklym (nebude-li uréeno
zadnym z jinych vyse uvedenych méfitek).

6.2 Ohledné jakychkoliv pokynt (pfikaztl) a pozadavki Objednatele Zhotoviteli a jakychkoliv véci predanych Objednatelem
Zhotoviteli k realizaci Plnéni Zhotovitele (jakékoliv takové pokyny, piikazy, pozadavky a véci dale jen ,,Podklady
Objednatele*) budou smluvni strany postupovat v souladu s ustanoveni § 2594 OZ s tim, Ze na pfipadnou nevhodnou
povahu Podkladi Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele pisemné (e-mail postaci), a to ihned
(nejpozdéji vsak do 3 (tfi) dnti) po seznameni se s danymi Podklady Objednatele. V ptipad€, ze bude Objednatel trvat na
provadéni Plnéni Zhotovitele s pouzitim Podkladd Objednatele, na jejichz nevhodnost byl ze strany Zhotovitele
upozornén a které prekazi v fadné realizaci Plnéni Zhotovitele, zavazuje se v takovém ptipadé Zhotovitel okamzikem,
kdy mu bude sdéleno stanovisko Objednatele o trvani na provadéni Plnéni Zhotovitele dle takovych Podkladu
Objednatele ¢i s jejich pouzitim, pokracovat v provadéni Plnéni Zhotovitele (tzn. ukoncit pfipadné pferuSeni realizace
Plnéni Zhotovitele). Strany vyslovné sjednavaji, Ze ustanoveni § 2595 OZ nebude v tomto smluvnim vztahu aplikovano;
toto zékonné ustanoveni strany vyslovné vylucuji.

6.3 Zhotovitel je povinen pii realizaci Plnéni Zhotovitele postupovat s nalezitou odbornou péci, veskeré pokyny (piikazy)
Objednatele fadné posuzovat (viz vyse), Plnéni Zhotovitele provést, resp. poskytnout fadné, véas a v prvotfidni kvalité.
Zhotovitel v této souvislosti prohlaSuje, Ze je odbornou firmou v oboru a zavazuje se tedy provést veskeré odborné
¢innosti a vynalozit veSkerou odbornou péci, jakou je mozno od néj (jako od odborné firmy disponujici vSemi
potebnymi znalostmi, dovednostmi a moznostmi) spravedlivé ocekavat.

6.4  Zhotovitel odpovida za fizeni postupu praci realizaci Plnéni Zhotovitele, za dodrzovani vSech pfedpisi a norem
vztahujicich se k provadéni PInéni Zhotovitele a dodrzovani podminek sjednanych pro realizaci Plnéni Zhotovitele v této
smlouve.

6.5 Pokud bude Zhotovitel Plnéni Zhotovitele (¢i jeho casti) provadét ¢i poskytovat prostfednictvim tretich osob —
subdodavatell, odpovida Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by PInéni Zhotovitele provadel ¢i poskytoval
sam. Zhotovitel si k realizaci Dila sam na vlastni ndklady zajisti potiebnou techniku, méfici ptistroje a material.

6.6  Zhotovitel se zavazuje, Ze Plnéni Zhotovitele podle této smlouvy nemd a nebude mit zadné pravni nedostatky (v¢.
piipadného poruSeni prav tretich osob z titulu duSevniho vlastnictvi t€chto osob), jinak bude Zhotovitel (mimo jinych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy anebo zakona) povinen nahradit Objednateli veskeré ujmy a naklady, které
Objednateli v disledku poruseni uvedeného zavazku vzniknou.
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6.7  Veskeré povinnosti a zavazky Zhotovitele sjednané v této smlouvé vztahujici se k podminkdm realizace Plnéni
Zhotovitele, budou pfimétené platit i na odstranovani vad Plnéni Zhotovitele (v€. téch, na néz se vztahuje zaruka). Strany
vyslovné sjednévaji, ze v pfipad¢é poruseni jakékoli povinnosti ¢i zavazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto
¢lanku smlouvy) vznikd Objednateli vedle jinych prav sjednanych touto smlouvou ¢i vyplyvajicich ze zdkona (zejména
sankci a naroku na ndhradu ujmy) také pravo provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost ¢i zavazek (pokud to povaha
pfedmétné povinnosti ¢i zavazku dovoluje) sam ¢i prostiednictvim tfeti osoby, a to na naklady Zhotovitele.

6.8  Zhotovitel se timto zavazuje, ze v piipadé pozd¢jsiho pozadavku Objednatele rozsifi, pfipadné z(zi, rozsah Plnéni
Zhotovitele o dalsi eventualni plnéni, jez se bude funkéné, vécné ¢i technicky dotykat Plnéni Zhotovitele, a to formou
dodatku k této smlouvé s tim, Ze pii zméné rozsahu se Cena, resp. Odmeéna odpovidajicim zptisobem snizi (redukce
rozsahu) ¢i zvysi (rozsifeni rozsahu) a terminy a lhity plnéni se ve vhodnych pfipadech pfiméfen¢ upravi.

6.9  Plnéni Zhotovitele zahrnuje i prace a sluzby v této smlouvé vySe nespecifikované, které vsak jsou k fadnému poskytovani
PInéni Zhotovitele nezbytné a o kterych Zhotovitele vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl védét.

Clanek VIIL — Smluvni pokuty, odstoupeni od smlouvy

7.1  Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za ujmu v ramci platnych pravnich pfedpisi a této smlouvy. Zhotovitel
odpovida Objednateli mj. za veskerou ujmu, ktera Objednateli vznikne v disledku toho, Ze Zhotovitel pfi realizaci PInéni
Zhotovitele porusil nékterou svou povinnost uvedenou v této smlouvé. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za
veskerou Gjmu vzniklou Objednateli v disledku vadné realizace Plnéni Zhotovitele. Objednatel ma narok pozadovat po
zhotoviteli veskeré naklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatnénim jeho prava odpovédnosti za vady
Plnéni Zhotovitele a prav z poskytnuté zaruky na vady Plnéni Zhotovitele.

7.2 Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli thradu smluvni pokuty mj. v téchto pripadech:
a) v piipadé prodleni s dokoncenim a pfedanim koneéného Navrhu PD Objednateli; vy$e smluvni pokuty v tomto
piipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapocéaty den prodleni,
b) v pfipadé prodleni s dokoncenim a pfedanim Dila Objednateli; vyse smluvni pokuty v tomto piipadé¢ ¢ini 500 K¢
(slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapoc¢aty den prodleni,
c) v pfipadé prodleni s pfedanim Povoleni Objednateli; vySe smluvni pokuty v tomto ptipadée ¢ini 500 K¢ (slovy: pét
set korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni,

d) v piipadé prodleni s odstranénim vad a/nebo nedod¢lkti Dila uvedenych v Protokolu; vyse smluvni pokuty v tomto
piipadé c¢ini 500 K¢ (slovy: pét set korun éeskych) za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu a/nebo
nedodélek,

e) v piipadé prodleni s odstranénim reklamované vady Plnéni Zhotovitele; vySe smluvni pokuty v tomto pfipadé ¢ini

500 K¢ (slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapoc¢aty den prodleni a kazdou vadu.

Narok Objednatele na nahradu pfipadné Skody neni sjednanim ani thradou shora uvedenych smluvnich pokut jakkoli
dotcen; strany vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 OZ. Zhotovitel bere na védomi, Ze poruseni jeho zavazki ¢i
povinnosti sjednanych v této smlouvé (zejm. zavazkli a povinnosti smétujicich k v€asné realizaci Plnéni Zhotovitele
a v€asnému odstranovani vad Plnéni Zhotovitele) je zplsobilé piivodit Objednateli zna¢nou (jmu (zejména skodu).

7.3 K odstoupeni od této smlouvy (at’ uz z jakéhokoli nize sjednaného ¢i zakonného diivodu) dojde vyhradné na zakladé
pisemného ozndmeni o odstoupeni doru¢eného druhé smluvni strané. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy
vedle divoda uvedenych v zakoné rovnéz v téchto pfipadech (Ci kterémkoli z nich):

a) ohledné Zhotovitele jako dluznika bude zahajeno insolvencni fizeni, jehoz navrhovatelem bude sam Zhotovitel (.
Zhotovitel sam na sebe poda insolvenéni navrh), nebo bude rozhodnutim soudu zjistén tpadek Zhotovitele,

b) Zhotovitel svévolné prerusi realizaci Plnéni Zhotovitele nebo provadi Plnéni Zhotovitele vadné ¢i zplisobem,
ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu ¢i zptisobu realizace Plnéni Zhotovitele, a nezjedna napravu ani na
zakladé pisemné vyzvy Objednatele.

Clanek VIIL — Ziaruky a odpovédnost za vady

8.1  Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze PInéni Zhotovitele bude v okamziku jeho predani a dale po sjednanou zaru¢ni
dobu odpovidat této Smlouvé (tj. bude mit vlastnosti, zejména pokud jde o jakost Plnéni Zhotovitele, stanovené touto
Smlouvou). Zhotovitel dale odpovida za to, ze Plnéni Zhotovitele bude pouzitelné k dohodnutému tcelu (pfipadné tcelu
obvyklému) a dale za to, Ze je Uplné a bez pravnich ¢i jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo Plnéni
Zhotovitele v okamziku jeho pfedani Objednateli a dale za vady Plnéni Zhotovitele, které vzniknou i se projevi
v zéruéni dobé.
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8.2  Pokud jiz v prubchu realizace PInéni Zhotovitele vyjdou najevo nedostatky ¢i zdvady, je Zhotovitel povinen tyto
nedostatky a zdvady na vyzvani Objednatele bez zbytecného odkladu odstranit. Timto neni dotceno pravo Objednatele na
uplatnéni prava z vad Plnéni Zhotovitele, ani jind prava Objednatele vyplyvajici z této smlouvy ¢i zékona.

8.3  Smluvni strany se dohodly, Zze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na Plnéni Zhotovitele v délce 60 (Sedesati)
mesicii. Touto zdrukou se Zhotovitel zavazuje, ze Plnéni Zhotovitele bude po celou zarucni dobu zplsobilé
k dohodnutému ucelu (ptipadné ucelu obvyklému), Ze na Plnéni Zhotovitele (jméno Dila) po tuto dobu nebudou jakékoli
vady. Zaruéni doba pocina bézet u Dila ode dne pfedani a ptevzeti Dila, u InZenyrské ¢innosti ode dne pfedani a prevzeti
Povoleni. Zaru¢ni doba se v ptipad¢ Dila automaticky prodluzuje o dobu od uplatnéni reklamace (tj. uplatnéni vady Dila,
na kterou se vztahuje zaruka) Objednatelem u Zhotovitele do okamziku vyfizeni reklamace — tj. uspokojeni prava
Objednatele z vadného plnéni Zhotovitelem.

8.4  Vady Plnéni Zhotovitele (v€. téch, na néz se vztahuje zaruka) je Objednatel opravnén oznamit u Zhotovitele (tj.
reklamovat) pisemné ¢i elektronicky kdykoliv béhem zaru¢ni doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjisti nebo je mél
zjistit; toto se vztahuje i na vady skryté; ustanoveni § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakoz i ujednani § 2629
OZ pokud jde o subjektivni i objektivni lhlitu pro ozndmeni skrytych vad, se v tomto smluvnim vztahu nepouziji
(smluvni strany je vyslovné vylucuji). Reklamuje-li Objednatel vadu Plnéni Zhotovitele (v€. vad, na néz se vztahuje
zaruka), je opravnén pro reklamovanou vadu zvolit jakékoli pravo z vadného plnéni (z vad dila) vyplyvajici z pfislusnych
ustanoveni OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovana vada (resp. jeji vyskyt) je podstatnym ¢i nepodstatnym porusenim
této smlouvy; neurci-li Objednatel jinak, ma se za to, Ze pozaduje odstranéni reklamované vady. Narok z odpovédnosti za
vady je Objednatel opravnén zvolit pii uplatnéni reklamace; ustanoveni § 2106 odst. 3) OZ se v tomto smluvnim vztahu
nepouziji (smluvni strany jej vyslovné vylucuji).

8.5  V pripadé, ze Objednatel v ramci volby prava z vadného plnéni (viz odst. 8.4) shora véta druha a nasl.) zvoli pozadavek
na odstranéni vady PInéni Zhotovitele (¢i bude platit domnénka dle druhé véty odst. 8.4) za stfednikem), je Zhotovitel
povinen zah4jit odstranovani vady nejpozdéji do 5 (péti) dnd od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli, a dale
bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkrat§im technicky mozném terminu, s pfihlédnutim k povaze vady, nejpozdéji
vSak do 10 (deseti) pracovnich dni od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli, nedohodnou-li se strany pisemné
jinak. Ujednani posledni véty odst. 6.7 této smlouvy neni jakkoli dotéeno s tim rozdilem, ze Objednatel je opravnén
provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost sdm ¢i prostfednictvim tfeti osoby az poté, co Zhotovitel svou povinnost
nesplni ani do 3 (tff) dnli poté, co byl na poruseni Objednatelem pisemné upozornén s uvedenim informace, ze paklize
ani na zaklad¢é takového upozornéni svou povinnost nesplni, provede tuto povinnost Objednatel sam ¢i prostfednictvim
tteti osoby; zasah tfeti osoby nebude mit Zadny vliv na zaruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstranénim vady tieti osobou
nezanikaji povinnosti Zhotovitele ani naroky Objednatele ze zaruky. Ma-li Zhotovitel za to, ze reklamace je
neopravnéna, je opravnén takovou reklamaci nejpozdéji do 5 (péti) dnti od jejiho doruceni pisemné jako neopravnénou
odmitnout s detailnim uvedenim divod odmitnuti reklamace; v pfipadé, Ze v uvedené lhité takové odmitnuti reklamace
Objednateli doruceno nebude, ma se za to, ze reklamace je opravnéna. V piipadé, ze Zhotovitel v uvedené lhuté
reklamaci uvedenym zptisobem odmitne a Objednatel i pfesto bude trvat na pozadavku na odstranéni reklamovanych
vad, bude Zhotovitel i v takovém pfipadé povinen vadu odstranit, pficemz naklady spojené s odstranénim vady nese
Zhotovitel, a to az do rozhodnuti soudem, nedohodou-li se strany pisemn¢ jinak.

Clanek IX. — Licenéni ujednani

9.1  Vzhledem k tomu, Ze Zhotovitelem provadéné Dilo mize podléhat také ochrané podle autorského zakona, dohodly se
smluvni strany k vylouceni pochybnosti tak, ze predanim jednotlivych ¢asti ¢i soucasti Dila Objednateli poskytuje
Zhotovitel Objednateli opravnéni k vykonu prava Dilo neomezené uzivat (dale také jako ,,Licence®).

9.2 Objednatel je na zaklad¢ udélené Licence opravnén Dilo vyuZzivat bez omezeni; tj. je opravnén vyuzit Dilo k realizaci
stavby, do Dila bez omezeni zasahovat a upravovat jej i prostiednictvim tfetich osob, zapracovat Dilo do jiného, pouzit
Dilo jako podklad k zadavacimu fizeni (vCetn€ uvefejnéni PD na profilu zadavatele, odkud ji mize na zakladé volného
neomezeného pristupu stahnout jakakoliv tfeti osoba) i jako podklad k pfipadnym navazujicim stupiiim projektové
dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti Dila apod. Licence se Objednateli poskytuje jako vyhradni, Casove
neomezend. Odména za poskytnutou Licenci, jakoz i veSkeré dal$i piipadné autorské naroky Zhotovitele, jsou jiz
zahrnuty ve sjednané cené Dila. Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je opravnén ji uzivat i v piipadé, pokud
dojde k odstoupeni od této smlouvy a Objednatel prevezme Dilo ¢i jeho nedokonCenou ¢ast. Objednatel neni povinen
Licenci vyuzit.

Clanek X. — Zavérecna ustanoveni
10.1  Veskeré pravni predpisy jakoz i technické normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumi v platném a Gcinném znéni.

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, piispévkova organizace
K Majéku 5001, 761 23 Zlin, IC 70934860 Smlouva o dilo- stranka 8 z 9



10.2  Vyraz "zajistit" znamena pro ucely této smlouvy provést veskeré nutné a vhodné ukony ¢i jiné kroky, byt by jejich
uskutecnéni bylo spojeno s vynalozenim nakladd, nebo naopak se zdrzet urCitého jednani, v rozsahu povoleném
ptislusnym pravnimi pfedpisy tak, aby bylo dosazeno urcitého vysledku.

10.3  Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy bere riziko zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 OZ.

10.4 Tato smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Pravni vztahy tykajici se pfedmétného smluvniho vztahu touto
smlouvou vyslovné neupravené se fidi OZ a ptipadné dal§imi pfislusSnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Veskeré
ptipadné spory vyplyvajici z této smlouvy, v¢etné sporl ze vztahl se smlouvou souvisejicich, jakoz i otazky platnosti ¢i
neplatnosti smlouvy, které se nepodaii odstranit jednanim mezi stranami, budou rozhodovany ceskymi soudy podle
¢eského hmotného i procesniho prava s vylouc¢enim koliznich norem.

10.5 Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat pouze pisemnymi dodatky, které budou za dodatek této smlouvy vyslovné oznaceny
a podepsany obéma stranami. Stanovi-li tato smlouva ¢i zdkon, ze urCity tikon ma byt proveden pisemnou formou,
vylu€uji smluvni strany provedeni takového ukonu v jiné nez pisemné formeé. Stanovi-li tato smlouva pro urCitou
komunikaci ¢i tkon formu e-mailu, nevyzaduje se v takovém piipad¢ zaruceny elektronicky podpis.

10.6  Smluvni strany prohlasuji, ze se peclivé sezndmily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi, souhlasi se v§emi jejimi
¢astmi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti, z této smlouvy vyplyvajicich, na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

10.7 Piipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé€, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo
ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zdkony a ostatnimi
pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zpusobu provedeni
zamérl obsaZenych v té ¢asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

10.8 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, pfi¢emz G¢innosti nabyva dnem jejiho

zvetejnéni v registru smluv v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tim, Ze takové zvefejnéni je
povinen zajistit Objednatel, pficemz o ném bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

10.9 K vylouceni jakychkoliv pochybnosti Zhotovitel vyslovné bere na védomi a souhlasi s tim, Zze Objednatel miize tuto
smlouvu (resp. jeji kopii) poskytnout zadateli o informace ve smyslu zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim.

10.10 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (Ctyfech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro kazdou ze smluvnich stran.

Dne 29.04.2019
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