



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 6

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
6	30.4.2019 - 30.7.2019	1671 Tanvald - Harachov	Oprava propustku v km 29,085

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 30.4.2019
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílní objednávka č. Oprava propustku v km 29,085

Traťový úsek: Tanvald - Harachov

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Desná

1 Zemní práce

1	74	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	24,000
2	75	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	2,000
3	59	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	13,304
4	60	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	13,304
5	63	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,304

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	178	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	12,560
7	180	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	20,000
8	198	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,304
9	200	952904131	Čištění mostních objektů - propláchnutí odvodnění	m	4,800
10	203	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	4,000
11	237	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	12,560
12	241	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	12,560
13	242	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,560

99 Přesun hmot a manipulace se suti

14	306	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,608
15	294	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	26,608
16	295	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	665,200
17	291	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	26,608
18	293	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	26,608

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

19	379	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
20	380	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
21	383	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
22	381	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

m Práce a dodávky M

23	372	006.R	Menzi-Muck	Sh	34,000
24	373	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dop	kus	130,000

N01 Nepojmenovaný díl

25	364	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	36,000
----	-----	-----------	--	-----	--------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 276344

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d2604b1a-5e20-4789-95fe-0dbc02ec7c07

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2019 13:40:52



0b68dd9e-85ed-487d-ba3c-6b7984adea65