

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních
prohlídek, č. 01UK-002559

Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy ve Zlínském kraji – 2019

č. smlouvy Objednatele: 15PU-001399

č. smlouvy Zhotovitele: [doplň dodavatel]

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

děříspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

RS GEOTest - Rušar

se sídlem

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO:

46344942

DIČ:

CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku:

KS Brno, oddíl B, vložka 699

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
Hlavní prohlídky mostů v majetkové Správě ŘSD ČR, Správa Zlín
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Metodický pokyn oprávněný k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009);
 - ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK;
 - ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK;
 - ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví;
 - ČSN ICO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí;
 - ČSN 73 00 38 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanovení
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
bez DPH: 437 700Kč
DPH: 91 917Kč
včetně DPH: 529 617Kč
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené jednorázovém plněním.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ivo Grmela,

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatel (předpoklad 04/2019)
dokončení prací: do 31. 10. 2019

specifikace případných etap: netýká se

lhůta pro předání a převzetí díla: **do 31. 10. 2019**

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice I. třídy a dálnice D 55 ve Zlínském kraji

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: mostní listy a starší prohlídky jsou volně dostupné v systému BMS na adrese <http://bms.vars.cz/>. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy:
Místem předání výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.
5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: netýká se.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele hlavní mostní prohlídky specifikovaných mostů, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu **do 31. 10. 2019**
8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující – netýká se (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Oceněný soupis služeb.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel dva.
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne 13. 05. 2019

V Brně dne 4.4.2019

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce

za zhotovitele

RS GEOTest - Rušar

Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy ve Zlínském kraji - 2019

Okres Vsetín

	číslo silnice	evidenční číslo mostu	Rok postavení mostu	rok HP	stav. stav NK	stav. stav SS	počet polí	délka přemostění	počet podpěr	počet MZ ks	počet úl. prahů s ložisky	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
1	35	181	1965	2013	1	1	1	7,02	0	0	0		
2	35	186	1939	2017	5	5	1	9,8	0	0	0		
3	35	190	1939	2017	5	5	1	5	0	0	0		
4	35	195	1967	2017	5	5	1	6,25	0	0	0		
5	35	205	1978	2013	2	2	1	16,14	0	0	0		
6	49	033	1989	2017	5	5	1	10,55	0	0	0		
7	49	038	1993	2013	3	3	1	14,1	0	0	0		
8	57	050	1983	2013	3	3	4	114,6	3	2	5		
9	57	068	1991	2013	2	2	5	188,66	4	2	6		
10	57	069	1991	2013	3	3	15	591	14	2	16		

Okres Uherské Hradiště

	číslo silnice	evidenční číslo mostu	Rok postavení mostu	rok HP	stav. stav NK	stav. stav SS	počet polí	délka přemostění	počet podpěr	počet MZ ks	počet úl. prahů s ložisky	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
1	50	023	1939	2017	3	4	1	3,55	0	0	0		
2	54	041	1966	2013	1	1	1	7,97	0	0	0		

3	54	042	1966	2013	3	2	1	3	0	0	0		
---	----	-----	------	------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Okres Zlín

	číslo silnice	evidenční číslo mostu	Rok postavení mostu	rok HP	stav. stav NK	stav. stav SS	počet polí	délka přemostění	počet podpěr	počet MZ ks	počet úl. prahů s ložisky	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
1	49	003	1975	2017	6	3	1	5,00	0	0	0		
2	49	008	1971	2015	3	3	1	7,50	0	0	0		
3	49	009	1978	2013	1	1	1	26,75	0	1	2		
4	49	018	1963	2017	5	4	1	5,90	0	0	0		
5	49	020	1965	2015	4	4	1	3,70	0	0	0		
6	49	023	1999	2015	2	4	1	6,02	0	0	0		
7	49	027	1938	2017	5	3	1	4,86	0	0	0		
8	D55	029..1	2006	2017	5	5	1	21,56	0	0	2		
9	D55	029..2	2006	2017	5	5	1	21,56	0	0	2		

CELKEM												7	33	437 700,00 Kč	529 617,00 Kč
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----	---------------	---------------

NÁZEV AKCE:

**Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování
hlavních a mimořádných mostních prohlídek**

OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB