

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu
uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

I. Smluvní strany

Povinná strana:

RWE GasNet, s.r.o.

IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567

se sídlem: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083

bankovní spojení: Česká obchodní banka, a.s.

č.úctu: 17663353/0300

zastoupena na základě plné moci:

RWE Distribuční služby, s.r.o.

IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311

Se sídlem: Brno, Plynárenská 499/1, 657 02 okres Brno-město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57165

zastoupena na základě plné moci:

Jiří Slanina – vedoucí realizace staveb-Morava sever

Tomáš Zdvořáček – vedoucí realizace staveb

Oprávněná strana:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

II. Předmět dohody

1. Povinná strana je stavebníkem akce „**REKO MS Bruntál – ul. Požárníků + 2“**, realizované v k.ú. Bruntál město, tedy na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“).
2. Povinná strana umožní oprávněné straně, která je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, provedení ZAV po celý průběh výkopových prací. ZAV bude probíhat ve dvou etapách:
 - 1.etapa-terénní práce, etapa ZAV realizovaná v průběhu stavebních prací – archeologický dohled při stavebních pracích, v případě zjištění narušených

archeologických nálezových situací jejich dokumentace příp. plošný odkryv, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence.

2. etapa – etapa kabinetních prací - očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy.

III. Termíny plnění

1. Doba ukončení ZAV - 1. etapy: současně s ukončením výkopových prací stavby.
Dílčí termíny předání prozkoumaných úseků trasy výkopu budou upřesněny zápisy ve stavebním deníku zhotovitele stavebních prací.
- 2. etapy: do 12 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV
2. V případě, že oprávněná strana nebude moci, zejména z důvodů nepříznivého počasí, změny harmonogramu stavebních prací, či jiných překážek ze strany povinné strany, dodržet uvedené termíny plnění, bude o dobu, po kterou překážka trvala, původní termín plnění prodloužen.

IV. Cena a fakturace

1. Cena za provedení ZAV bude stanovena na základě přesné evidence odpracovaných hodin pracovníků oprávněné strany, přičemž hodinová sazba pracovníků oprávněné strany činí (bez DPH):
 - Archeolog (jiný odborný pracovník VŠ) 350,-Kč (bez DPH)
 - Asistent AV (Technik, dokumentátor, konzervátor)..... 200,-Kč (bez DPH)
 - Pracovník AV..... 115,-Kč (bez DPH)
3. Povinná strana uhradí oprávněné straně faktury, vystavené za vykonané práce, a to ve dvou splátkách: a) po ukončení 1. etapy ZAV,
b) po odevzdání nálezové zprávy,
ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací a na základě oboustranně potvrzeného dokladu o předání a převzetí části díla, jež bude podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu.
4. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální cena za provedení ZAV nepřekročí **93 760,- Kč (bez DPH 21 %)**. Rozpočet ZAV (kalkulace nákladů) je **Přílohou č. 1** této Dohody. **Rozpočet ZAV je včetně archeologického dohledu.**
5. Faktury jsou splatné do 60 dnů ode dne doručení povinné straně. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí povinná strana úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
6. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti, odkaz na číslo této smlouvy a bankovní účet zveřejněný ve veřejně přístupném seznamu - v registru plátců DPH. Daňový doklad s nesprávnými nebo chybějícími náležitostmi je povinná strana oprávněna vrátit ve lhůtě splatnosti zpět k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti běží znovu od data doručení bezvadného daňového dokladu.

V. Další ujednání

1. Povinná strana umožní po předchozí domluvě pracovníkům oprávněné strany vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá oprávněná strana.
2. Povinná strana zajistí, dle pokynů oprávněné strany, pažení a zabezpečení výkopu proti sesuvu (dle dohody zástupců smluvních stran přímo v terénu podle potřeb ZAV) spolu s jejich ohrazením.
3. Povinná strana zajistí, aby zhotovitel výkopových prací smluvně zajištěný povinnou stranou, respektoval pokyny vedoucího ZAV, které se budou týkat ochrany archeologických nálezů a nálezových situací na staveništi. Pracovníci zhotovitele jsou

zejména povinni zastavit zemní práce v místech, kde budou zjištěny archeologické nálezy a nálezové situace až do jejich vyzvednutí. Vedoucí ZAV zápisem do stavebního deníku přesně označí plochy, kterých se výše uvedené opatření bude týkat a kde bude uveden i odhad doby nezbytně nutné k provedení ZAV.

4. Povinná strana umožní provedení ZAV v předstihu před výkopovými pracemi stavby v těch úsecích, kde nebude terén narušen staršími inženýrskými sítěmi a zároveň se zde očekává výskyt cenných archeologických situací. V těchto místech zajistí povinná strana prostřednictvím svého zhotovitele odkryv vrstev, které v trase budoucího výkopu překrývají stavbou ohrožené archeologické situace, tak aby zde mohl být ZAV zahájen.
5. Oprávněná strana povede „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány již provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin a pracovníků. Technický dozor investora má právo sledovat obsah deníku a potvrzovat věcnou správnost údajů vztahujících se k plnění předmětu této dohody.
6. Povinná strana se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.
7. V ostatních, dohodou neupravených věcech, se vztahy podle této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku.
8. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
9. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží povinná strana a 2 oprávněná strana.

Za povinnou stranu:

V Ostravě dne: 29-09-2016



.....
Jiří Slanina
vedoucí realizace staveb-Morava sever



.....
Tomáš Zdvořáček
vedoucí realizace staveb

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
IČ 27935311

134


Za oprávněnou stranu:

V Ostravě dne 14.9. 2016



.....
Mgr. Michal Zezula
ředitel NPÚ – ÚOP Ostrava

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje 1
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
-1-



Kalkulace nákladů a návrh řešení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) na stavbě „Reko MS Bruntál – ul. Požárníků + 2“

V průběhu stavby REKO MS Bruntál – ul. Požárníků + 2, byly v trase výkopu na ul. Karla Čapka zachyceny porušené archeologické situace, a z toho důvodu je nutné provedení záchranného archeologického výzkumu. Ten bude v již obnažených výkopech proveden formou podrobné dokumentace archeologických situací a v případě potřeby dalšího snižování bude realizován plošný odkryv archeologickou metodou. První část výkopu (výkop otevřený k 14. 9. 2016) bude dokumentována ve dnech 15. až 16. 9. 2016. Následně budou v dosud nekopaných částech výkopu odstraněny konstrukční vrstvy komunikace a bude zjištěn stav dochování archeologických situací. V případě pozitivního zjištění bude stanoven postup dalších prací, který bude realizován buď plošným odkryvem archeologickou metodou na bázi archeologických situací, nebo budou vytipovány prostorově omezené sondy, ve kterých bude aplikován stejný postup jako u první varianty. kopány archeologickou metodou na bázi archeologických situací.

Záchranný archeologický výzkum bude prováděn 1 odborným pracovníkem (archeologem), jeho asistentem (technikem/dokumentátorem) a 4 pracovníky archeologického výzkumu – a to **na základě písemné Dohody o provedení ZAV**. Náklady ZAV (personální, doprava atd.) jsou paušálně vyjádřeny v hodinových sazbách a odhadnuty v tabulce níže.

Terénní práce odborného archeologického dohledu (kalkulace/limit nákladů):

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dnů po 8 hod.	Celkem
0,25	Archeolog	350,00 Kč	12	8 400,00 Kč
1	Asistent AV	200,00 Kč	12	19 200,00 Kč
4	Pracovník AV	115,00 Kč	12	44 160,00 Kč
Terén celkem				71 760,00 Kč

Zpracování nálezů a Nálezové zprávy (kalkulace/limit nákladů):

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	počet dnů po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog	350,00 Kč	5	14 000,00 Kč
1	Asistent AV	200,00 Kč	5	8 000,00 Kč
Terén celkem				22 000,00 Kč


Celkem				93 760,00 Kč
---------------	--	--	--	---------------------

K celkové fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši

Fakturovat se budou skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny

Oprávněná strana si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek v rozpočtu mezi sebou při respektování maximálního limitu nákladů

V Opavě 14. 9. 2016


 Mgr. Jindřich Hlas
 pověřený vedením odboru archeologie
 Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava
 Detašované pracoviště Opava
 Odbor archeologie
 Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava
 tel. +420553715485, fax. +420553770788
 mobil: +420724400279
 e-mail: hlas.jindrich@npu.cz