

Objednatel:**Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**

se sídlem 28.října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupená Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, na základě pověření, uděleného
představenstvem společnosti, dne 21. 4. 2015

IČ: 45193665

DIČ: CZ45193665

Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka., č. ú.: 1000497445/3500

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném na Krajském soudě v Ostravě, oddíl B, vložka č.347
(dále *objednatel*)

a

Zpracovatel:**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě,

Se sídlem Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 750 32 333

DIČ: CZ75032333

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710

(dále *zpracovatel*)

uzavírají tuto

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu

uzavřenou podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
a § 2586 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1.**Předmět dohody**

- 1.1. Objednatel je investorem stavby s názvem „**Opava, ul. Růžová– rekonstrukce vodovodu**“, která bude realizována na pozemku č. 578 v k. ú. **Opava - Město**, tedy na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
- 1.2. Zpracovatel jako oprávněný ve smyslu ust. § 21 zák. č. 20/1987Sb. (O státní památkové péči v platném znění) k provedení záchranného archeologického výzkumu dle této dohody.
- 1.3. Zpracovatel se zavazuje provést pro objednatel záchraný archeologický výzkum formou dohledu (ZAVDo) na místě budoucí stavby uvedené v bodě 1. tohoto článku dohody.
- 1.4. Objednatel umožní zpracovateli provádění ZAVDo po celý průběh výkopových prací. Záchraný archeologický výzkum formou dohledu bude zahrnovat:
 - a) vlastní terénní práce archeologického dohledu – začištění a kontrolu vzniklých profilů
 - b) v případě zjištění archeologických situací malého rozsahu jejich základní dokumentaci
- 1.5. Výsledkem plnění (činnosti zpracovatele) dle této dohody bude:
 - 1.5.1 V případě negativního zjištění:
 - a) prohlášení o provedení terénní fáze ZAVDo vyhotovené a předané Objednateli do 10 pracovních dnů od jejího ukončení, které bude dokladem pro orgány státní správy, že záchraný archeologický výzkum byl na staveništi řádně proveden
 - b) závěrečná zpráva o výsledku ZAVDo, která bude předložena v podobě kopie Zprávy o archeologické akci (ZAA) zpracované pro archeologický ústav.

1.5.2 V případě pozitivního zjištění (archeologické situace vyžadující zastavení stavebních prací a provedení záchranného archeologického výzkumu formou plošného odkryvu):

a) bude sjednán dodatek k této dohodě obsahující návrh řešení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) včetně kalkulace jeho časové a finanční náročnosti

b) záchranný archeologický výzkum bude v takovém případě probíhat ve dvou etapách:

- terénní etapa – vlastní terénní práce včetně archeologického dohledu, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence
- etapa kabinetních prací – očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu.

1.6. V případě, že záchranný archeologický výzkum bude „pozitivní“, tzn. budou zaznamenány archeologické nálezy a nálezové situace, bude závěrečná zpráva o výsledku záchranného archeologického výzkumu obsahovat popis, kresebnou dokumentaci a odborné vyhodnocení stavbou narušených a ohrožených archeologických nálezů a jejich nálezové situace a bude tak zároveň sloužit jako podklad pro další postup při záchraně dalších, dosud nedotčených částí archeologické lokality

2.

Termín plnění

- 2.1. Terénní část archeologického výzkumu bude probíhat v těsné součinnosti s realizací výkopových prací stavby. Objednatel umožní oprávněným pracovníkům zpracovatele vstup na staveniště po předchozí domluvě s technickým dozorem objednatele, ohlášeným minimálně 24 hodin předem. Po příjezdu na staveniště se oprávněný pracovník zpracovatele ohlásí stavbyvedoucímu nebo technickému doзору objednatele.
- 2.2. Terénní část archeologického výzkumu bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku zhotovitele. Zápisem do stavebního deníku bude evidována každá návštěva zpracovatele na stavbě, která musí být stvrzena podpisem zodpovědného zástupce objednatele (technický dozor objednatele Stanislav Pavelek mob: 731 686 610, nebo stavbyvedoucí p. Odnoha mob: 606 664 556 s uvedením popisu provedených prací spolu s evidencí odpracovaných hodin a počtem konkrétních pracovníků zpracovatele, jejich jmen a jejich funkcí přítomných na stavbě. Ve stavebním deníku bude přesně uveden čas zahájení a ukončení průzkumu, včetně výsledku průzkumu (negativní, pozitivní). Takto zpracovaná evidence bude podkladem pro fakturaci nákladů zpracovatele – terénní části archeologického výzkumu.
- 2.3. Zpracování archeologického výzkumu proběhne po ukončení terénní části archeologického výzkumu. Výsledkem díla je závěrečná zpráva o výsledku záchranného archeologického výzkumu, kterou zpracovatel vypracuje nejpozději do 1 měsíce od ukončení terénní části archeologického výzkumu.
- 2.4. Převzetí závěrečné zprávy o výsledku záchranného archeologického výzkumu, bude provedeno na základě podpisu protokolu o jeho převzetí objednatelem pověřeným zástupcem a zpracovatelem.

3.

Náklady zpracovatele a jejich úhrada

- 3.1. Práce na ZAVDo budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů Oprávněné strany na výzkum.
- 3.2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. 3, odst. 1, budou paušalizovány dle platného cenového výměru NPÚ takto:

odborný pracovník, archeolog (VŠ)
technik, konzervátor, dokumentátor (SŠ)
pomocný pracovník

350,- Kč/hod. bez DPH
200,- Kč/hod. bez DPH
115,- Kč/hod. bez DPH

přičemž celková výše nákladů na provedení výzkumu dle této smlouvy nepřesáhne částku **34 580,- Kč** bez DPH.

- 3.3. Kalkulace předpokládaných nákladů a návrh řešení ZAVDo je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této dohody. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se k ceně bez DPH uvedené v odst. 4. tohoto článku smlouvy připočte platná sazba DPH. Sazba daně z přidané hodnoty se při účtování stanoví v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.
- 3.4. Provedené práce budou zpracovatelem fakturovány takto:
První fakturu vystaví zpracovatel ihned po ukončení terénní části výzkumu. Druhá faktura bude vystavena současně s předáním závěrečné zprávy o výsledcích ZAVDo. Skutečně provedené práce budou zpracovatelem evidovány v deníku výzkumu a stavebním deníku. Tyto záznamy budou podkladem pro fakturaci nákladů a současně budou přílohou faktury.
- 3.5. Faktury budou obsahovat náležitosti daňových dokladů dle § 28 zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou obsahovat některou z náležitostí, má objednatel právo je vrátit bez zbytečného odkladu pro doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení nové faktury.
- 3.6. Platby budou převedeny převodním příkazem na účet zpracovatele uvedený na fakturách. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktur objednateli. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zpracovatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 3.7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur přesahujícím 15 kalendářních dnů ode dne splatnosti, má zpracovatel právo pozastavit plnění předmětu smlouvy až do doby úhrady.

4.

Součinnost

- 4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zpracovateli všechnu součinnost nutnou k provedení díla, dále všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavební akce prováděny.
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zpracovateli všechny jemu dostupné informace o stávajících inženýrských sítích, které se nacházejí v trasách stavební akce prováděné objednatel. Taktéž se zavazuje sdělit zpracovateli stanovené podmínky, za kterých lze v blízkosti těchto sítí provádět terénní práce, zejména s ohledem na dodržení předepsaných ochranných pásem. Zpracovatel je oprávněn provést v rámci této stavby pouze činnosti, které nevyžadují větší rozsah zemních prací, než je rozsah potřebný pro realizaci stavebních činností předmětné stavby.
- 4.3. Pracovníci zpracovatele jsou povinni dodržovat všechny zásady a předpisy BOZP na staveništi a řídit se pokyny zástupce objednatele ve věcech technických.
- 4.4. Pracovníci zpracovatele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dbát na ochranu životního prostředí. Zpracovatel zodpovídá za bezpečnosti a ochranu zdraví svých pracovníků, které určil při plnění závazků dle této dohody.
- 4.5. Zpracovatel povede výzkumný deník a zavazuje se po dobu provádění záchranného archeologického výzkumu zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění záchranného archeologického výzkumu. Výzkumný deník bude odpovědný pracovník zpracovatele na požádání předkládat odpovědnému pracovníkovi povinné strany ke kontrole a podpisu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této dohody.
- 4.6. Zpracovatel zajistí svým nákladem vybavení vlastních pracovníků pracovními ochrannými pomůckami a současně zajistí jejich proškolení z předpisů na ochranu zdraví při práci na předmětné stavbě.
- 4.7. Zpracovatel současně upozorní své pracovníky na povinnost řídit se při provádění archeologických prací pokyny vedoucího stavby, které se budou týkat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.

Předání díla

Zpracovatel předá provedené práce a závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu objednateli takto:

- 5.1. Terénní část výzkumu dle odst. 1.4. a) této smlouvy budou ukončeny zápisem v deníku výzkumu a stavebním deníku opatřeným podpisem stavbyvedoucího nebo technického dozoru investora/objednatele.
- 5.2. Ukončení zpracování výzkumu dle odst. 1.4. b) této smlouvy bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami a předáním závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu.
- 5.3. K převzetí prací a k podpisu předávacích protokolů dle odstavce 5.1. této smlouvy a závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu dle odst. 5.2. této smlouvy je za objednatele oprávněn – Stanislav Pavelek, č. telefonu: 731 686 610.

6.

Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

Zpracovatel provede ZAVDO v souladu s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů sjednanou s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni.

7.

Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zpracovatel účtovat a objednatel zaplatí zpracovateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
- 7.2. V případě, že od smlouvy odstoupí zpracovatel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

8.

Obecná ujednání

- 8.1. Vznikne-li z důvodů vadného plnění či prodlení s předáním závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu objednateli škoda, je zpracovatel povinen tuto škodu objednateli uhradit.

9.

Další ujednání

V případě zjištění archeologických nálezů a objektů, které si vyžádají více nákladů, než je sjednáno v této smlouvě, bude sjednán dodatek k této smlouvě (viz. odst. 1.5.2). Tento dodatek musí být uzavřen před zahájením těchto prací.

10.

Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
- 10.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 10.3. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zpracovatel.

- 10.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
10.5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

V Ostravě dne 27. 06. 2016

objednatel:



Ing. Anatol Pšenička
generální ředitel

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 9

zpracovatel:

13-06-2016



Mgr. Michal Zezula
ředitel – NPÚ Ostrava

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje 1
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
-1-

Kalkulace nákladů a návrh řešení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) při realizaci stavby „Opava, ul. Růžová – rekonstrukce vodovodu“

V Opavě v prostoru ulic Růžová, Hrnčířská a U pošty má být realizována stavba Opava, ul. Růžová – rekonstrukce vodovodu. V rámci stavby bude rekonstruováno stávající osazení vodovodních armatur, bude provedeno pět výkopů o rozměrech 1,5 x 1,5 m pro vodovodní přípojky a dále budou hloubeny výkopy pro startovací (ul. Hrnčířská, rozměry cca 14 x 1,5 m) a cílovou jámu (ul. U pošty, rozměry cca 5 x 1,5 m). Stavba se nachází v blízkosti historického centra středověkého města a pohřebiště kultury lužických popelnicových polí z mladší a pozdní doby bronzové. **Stavbou dotčené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb.**

V souvislosti s výkopovými pracemi v rámci realizace stavby bude z výše uvedených důvodů realizován odborný archeologický dohled včetně základní dokumentace vzniklých profilů. Náklady na odborný dohled jsou paušálně vyjádřeny v hodinových sazbách a jsou uvedeny v přehledné tabulce. V případě, že v průběhu výkopových prací budou zjištěny archeologické situace vyžadující plošný odkryv archeologickou metodou (neporušené archeologické souvrství, kamenné a dřevěné konstrukce, hroby atd.), bude jednáno o Dodatku k Dohodě o provedení ZAV v nutném rozsahu.

Odborný archeologický dohled bude realizován 1 odborným pracovníkem (archeologem), a v případě drobných dokumentačních prací ještě 1 asistentem archeologa (dokumentátorem) a 1 pracovníkem AV, a to na základě písemné Dohody o provedení ZAV. V případě, že v průběhu výkopových prací budou zjištěny porušené archeologické situace vyžadující plošný odkryv archeologickou metodou (neporušené archeologické souvrství, kamenné a dřevěné konstrukce atd.), bude jednáno o Dodatku k Dohodě o provedení ZAV v nutném rozsahu.

V rámci odborného dohledu bude Archeolog v součinnosti se zhotovitelem stavby provádět pravidelné kontroly při skrývkových a dalších výkopových pracích stavby, o kterých vždy učiní záznam do stavebního deníku. Archeolog musí být přizván již k zahájení výkopových prací a dále též k veškerým dalším zemním pracím.

Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí – odborný archeologický dohled (ZAV)
(Kalkulace nákladů archeologického dohledu včetně základní dokumentace)

Terénní práce ZAV

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet hod.	Celkem
1	Archeolog	350,00 Kč	40	14 000,00 Kč
1	Asistent AV	200,00 Kč	40	8 000,00 Kč
2	Pracovník AV	115,00 Kč	20	4 600,00 Kč
Terén celkem				26 600,00 Kč

Nálezová zpráva

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet hod.	Celkem
1	Archeolog	350,00 Kč	12	4 200,00 Kč
1	Asistent AV	200,00 Kč	12	2 400,00 Kč
1	Pracovník AV	115,00 Kč	12	1 380,00 Kč
zpracování NZ celkem				7 980,00 Kč
Celkem za ZAV bez DPH				34 580,00 Kč

K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši

Oprávněná strana si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek v rozpočtu mezi sebou při respektování maximálního limitu nákladů ZAV.

V Opavě 6. 6. 2016

Mgr. Jindřich Hlas
pověřený vedením odboru archeologie
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava,
Odbor archeologie
Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava
tel. +420553715485, mobil: 724400279
e-mail: hlas.jindrich@npu.cz