



Objednávka č.: OBJD2019/1872

Vystavena dne: 03.05.2019

Dodavatel		Odběratel	
Název	IRIS ŠPANIHEL s.r.o.	Název	Městská část Praha 4
Adresa	U Červeného mlýnku 1073/3 19600 Praha	Adresa	Antala Staška 2059/80b 14000 Praha
IČ	29015138	IČ	00063584
DIČ	CZ29015138	DIČ	CZ00063584
		v zastoupení:	4-Majetková, a.s.
		se sídlem:	Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4
		IČ:	28477456
		DIČ:	CZ28477456
		společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768	
		Hrazeno z účtu:	

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I V zápoli 988/18	zařadnické práce	Havarijní pokácení Jilovce maďala v předzahradce objektu na základě odborného posudku - pravděpodobnost náhlého vývratu stromu je velmi vysoká, HAVARIJNÍ STAV!!!!	10.05.2019	68 859,00
Celkové předpokládané náklady (včetně DPH):				68 859,00




Mgr. Tomáš Dolanský
vedoucí úseku správy pověřený zastupováním
vedoucího ek. úseku

Vystavil:

Mobil:

Email:



Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadání práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hláste za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto ustanovení uvedené skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Potvrzení pro dodavatele:


Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Využije:


Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:



13 -05- 2019



Krycí list rozpočtu

Název stavby: 4M Havarijní kácení Jirovec mačal V Zápoli 988.18	Objednatel: 4-Majetková, a.s.	IČ/DIČ: 28477456/CZ28477456
Druh stavby: zahradnické práce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Praha 4	Zhotovitel: IRIS ŠPANIHEL s.r.o.	IČ/DIČ: 29015138
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 5
JKSO:	Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč						
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	VRN	4 846,20	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	29 604,98	Doprava	3 600,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	3 457,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		15 400,00	DN celkem	8 446,20	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		48 461,98	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	56 908,18	Celkem bez DPH	56 908,18
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	11 950,72	Celkem včetně DPH	68 858,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby **4M Havarijní kácení Jirovec maďal V Zápoli 988.18** Doba výstavby: Objednatel: 4-Majetková, a.s.
 Druh stavby: zahradnické práce Začátek výstavby: Projektant:
 Lokalita: Praha 4 Konec výstavby: Zhotovitel: IRIS ŠPANIHEL s.r.o.
 JKSO: Datum zpracování Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00				0,0000
1	112103126R00	Kácení ve ztíř.podmínkách prům. do 70 cm, svah 1:5	kus	1 2		0,00			0,0000	0,0000
2	112201117R00	Odstranění pařezů o průměru do 80 cm, svah 1:5	kus	1		0,00			0,0000	0,0000
	S	Přesuny sutí				0,00				0,0000
3	979086213R00	Přesun odpadu k místu nakládky a ruční nakládka	m3	20		0,00			0,0000	0,0000
4	979990161R00	Likvidace bioodpadu	m3	20		0,00			0,0000	0,0000
	M881VD	Údržba				0,00				0,0000
5	881000006VD	Dopravní značení a uzávěra pracovního prostoru	kpl	1	3 457,00	0,00			0,0000	0,0000

Celkové náklady: 48 461,98 Kč