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1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:
Sídlo:

Zastoupen:

................... ​....................​.................​................. 
​.........​............
...................................​......................​.................... 
​.. . ​............... ​....................................​...........​..... 
​....................... ​....​. .. ​..........​....................... 
​....................​.......................... 
​....​.......​...​.......​.............​...​....​....​..... 
​..........​......​... ​.....​................​............. 
​.............................​...................​................... 
​................
................​....................... ​................. ​...............

příloha č. I ZD

Smlouva o dílo č. 23/VZ/2016
podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb.

KOBIT, spol. s r.o.
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti

1 Došlo:

Jihočeského kraje
České Budějovice

8 -12 2016
',‘v w  .<

Přiděleno:
Počet listů/ příloh: 6 V

tel.: 493 546 411 fax: 493 522 974 
1Č: 44792247 DIČ: CZ44792247

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v OR rejstříku u MS v Praze, 
spis. značka C 5528
Bankovní spojení:.​.........................​......​...........​. . . ​.........​............................ 
Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Petr Nožička tel.: 493 546 433-4
Zástupce ve věcech technických:

Ing. Petr Nožička tel.: 493 546 433-4

1.2. Objednatel: 
Sídlo:
Zastoupen:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

v

Ing. Jan Stícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení:.​................​............​.......​...........​.....​............................. 
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173
Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010 
Zástupce ve věcech technických:

I...... ​...... ​............. ​....... ​....... ​....... ​......

2. Účel smlouvy

Celková oprava 10 ks sypacích nástaveb pro zimní údržbu komunikací

Účelem této smlouvy je realizace zakázky č. 23/VZ/2016 ze dne 29.9.2016 zadané 
v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění.
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3. Vymezení a předmět plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést pro objednatele dílo spočívající 
v celkové opravě těchto sypacích nástaveb:

v

A) závod České Budějovice -  2 ks nástaveb

Nástavba ě. 1:

Celková oprava zkorodované sypací nástavby VSV 6 s montáží na podvozek nákladního 
automobilu Volvo FMX D li 44R

Nástavba ě. 2

Celková oprava zkorodované sypací nástavby VSV 6 s montáží na podvozek nákladního 
automobilu Volvo FMX D li 44R dle následující technické specifikace:

v
B) závod Česky Krumlov -  1 ks nástavby

Nástavba č. 3

Celková oprava zkorodované sypací nástavby SYKO 6 M s montáží na podvozek 
nákladního automobilu Volvo FMX D li 44R

C) závod Jindřichův Hradec -  2 ks nástaveb

Nástavba č. 4

Celková oprava zkorodované sypací nástavby SYKO 6 M s montáží na podvozek 
nákladního automobilu Volvo FMX D li 44R

Nástavba č. 5

Celková oprava zkorodované sypací nástavby SYKO 6 M s montáží na podvozek 
nákladního automobilu Volvo FMX D li 44R

D) závod Písek -  1 ks nástavby

Nástavba č. 6

Celková oprava zkorodované sypací nástavby VSV 6 s montáží na podvozek nákladního 
automobilu Volvo FMX D li 44R
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E) závod Prachatice -  1 ks nástavby

Nástavba č. 7

Celková oprava zkorodované sypací nástavby VSV 6 s montáží na podvozek nákladního 
automobilu Volvo FMX D li 44R

F) závod Strakonice -  1 ks nástavby

Nástavba č. 8

Celková oprava zkorodované sypací nástavby VSV 6 s montáží na podvozek 
nákladního automobilu Volvo FMX D li 44R

G) závod Tábor -  2 ks nástavby

Nástavba č. 9

Celková oprava zkorodované sypací nástavby VSV 6 s montáží na podvozek nákladního 
automobilu Volvo FMX D li 44R

Nástavba č. 10

Celková oprava zkorodované sypací nástavby VSV 6 s montáží na podvozek nákladního 
automobilu Volvo FMX D li 44R

4. Cena díla

4.1. Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně na 
základě nabídky zhotovitele ze dne 16.11.2016 dle podmínek zákona o cenách 
celkovou částkou:

• Nástavba č. 1.

Cena bez DPH 765 000,- Kč

• Nástavba č. 2.

Cena bez DPH 765 000,- Kč

• Nástavba č. 3.

Cena bez DPH 687 000,- Kč
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Nástavba č. 4. 

Cena bez DPH 887 000,- Kč

Nástavba č. 5. 

Cena bez DPH 887 000,- Kč

Nástavba č. 6. 

Cena bez DPH 887 000,- Kč

• Nástavba č. 7.

Cena bez DPH 887 000,- Kč

• Nástavba č. 8.

Cena bez DPH 687 000,- Kč

Nástavba č. 9. 

Cena bez DPH 687 000,- Kč

• Nástavba č. 10.

Cena bez DPH 687 000,- Kč

Cena celkem bez DPH 

DPH 21 %

Cena celkem včetnč DPH

7 826 000,- Kč 

1 643 460,- Kč 

9 469 460- Kč

4.2. Platba bude uhrazena do 21-ti dnů od data obdržení (viz razítko podatelny) faktury 
objednatelem. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle 
zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v 
Občanském zákoníku. Fakturována bude každá oprava nástavby samostatně.

Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.
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5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat v
termínu: do 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo

Termín pro provedení oprav jednotlivých nástaveb -  do 42 kal dnů od přistavení 
podvozku po vyzvání zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Zhotovitel má povinnost vést o majetku dodaném objednatelem protokol po dobu 
jeho uskladnění a opravy u zhotovitele, který za svěřený majetek odpovídá do 
doby předání objednateli.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že 
zhotovitel neprovádí dílo dle povinností, vyplývajících z této smlouvy, je oprávněn 
žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků, v ostatním platí ujednání 
bodu 9. o smluvních pokutách.

7. Splnění závazku zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen alespoň 3 dny předem vyzvat písemně objednatele k předání 
podvozku pro montáž nástavby a následně 3 dny předem k převzetí díla.

Kontaktní osoby:

Závod České Budějovice:
....​......​............​.  ved. dopravy , t......​.......​.......​......, SÚS JčK, závod Č. Budějovice 
​....................​.......

Závod Český Krumlov:
....​............​........-  ved. dopravy , tel...​.......​.......​......, SÚS JčK, závod Č. Krumlov 
​.......................

Závod Jindřichův Hradec:
.......​.............​...........​..ved. dopravy , ..............​.......​......, SÚS JčK, závod J.Hradec 
​..........................

Závod Písek:
....​..............​......... -  ved. dopravy , .......​.......​.......​......, SÚS JčK, závod Písek 
​.........................

Závod Prachatice
....​..........​...........-  ved. dopravy , .......​.......​.......​........SÚS JčK, závod Prachatice 
​..........................
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Závod Strakonice:
.. . ​............​.............-  ved. dopravy , .......​.......​.......​......, SÚS JčK, závod Strakonice 
​.........................

Závod Tábor:
.. . ​...............​.......... — ved. dopravy , .......​.......​.......​......, SÚS JčK, závod Tábor 
​........................

7.2. Předání a převzetí díla se uskuteční za společné účasti objednatele a zhotovitele.
Ze strany objednatele je nutné zabezpečit přebírajícího technika a obsluhu.

Místo předání a převzetí -  montážní závod zhotovitele 
Adresa: KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín 
Kontaktní osoba ..............​.......... -  vedoucí servisu 
Tel: 493 546 435, e-mail: servis@kobit.cz

7.3. Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků 
díla, se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

8. Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka

8.1. Zhotovitel odpovídá za bezvadnost díla a jeho řádné provedení v souladu
s technickou specifikací uvedenou v nabídce. Pokud bude mít objednatel v průběhu 
realizace díla jakékoliv další požadavky, musí být tyto požadavky zhotovitelem 
odsouhlaseny a promítnuty do zvýšení ceny díla.

8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za dílo v délce 
24 měsíců ode dne protokolárního převzetí díla.

8.3. Záruční doba začíná od data uvedeného na předávacím protokolu.

8.4. Záruční opravy budou prováděny v místě provozu stroje.
Zhotovitel se zavazuje k zajištění záručních oprav na základě řádné objednávky 
objednatele na adresu: KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín 
tel.: 493 546 435, fax: 493 546 429, e-mail: bn@kobit.cz, servis@kobit.cz

9. Smluvní pokuty

9.1 Zhotovitel je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý 
kalendářní den prodlení s předáním díla.

mailto:servis@kobit.cz
mailto:bn@kobit.cz
mailto:servis@kobit.cz
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9.2 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní
pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst 
je proti pohledávce zhotovitele.

9.3 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

10. Ostatní ujednání

10.1. Obsah této smlouvy je možné změnit pouze písemným dodatkem, odsouhlaseným 
oběma smluvními stranami.

10.2. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy v platném znění.

10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem 
umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

10.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.5. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 23/VZ/2016 
a nabídka zhotovitele ze dne 16.112016 jsou nedílnou součástí této smlouvy

10.6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 
1 výtisk. Každý z výtisku má platnost originálu.

10.7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců 
obou smluvních stran.

Přílohy: technická specifikace oprav jednotlivých nástaveb č. 1 až č. 10

V Českých Budějovicích, dne *J 3 -12- 2016 V Jičíně, dne .2-.-. .'£?•.■.2016

objednatel: zhotovitel:.
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Příloha - technická specifikace oprav jednotlivých nástaveb č. 1 až č. 10

A) Závod České Budějovice -  2 ks nástaveb - nástavba č. 1 a č. 2 

Nástavba č. 1
Celková oprava zkorodované sypací nástavby VSV 6 s montáží na podvozek nákladního automobilu 
Volvo FMX D li 44R dle následující technické specifikace:

• samostatná výměnná nástavba
• nová konstrukce korby s kvalitní antikorozní odíranou o objemu cca 5,0 m3 dle nosnosti podvozku
• konstrukce korby nástavby s dvojitým pláštěm pro vyhřívání
• pohon nástavby od hydraulického systému podvozku
• nové 2 ks šneků pro vynášení materiálu o průměru 300 mm
• samostatné ovládání šneků vpřed a vzad z kabiny vozidla
• možnost předního a zadního sypání,
• nové přední a zadní rozmetadlo
• celková oprava signalizace posypu
• celková oprava zadního uzavíracího zařízení (výpustě) na balenou směs
• celková oprava ruční elektronické regulace dávkování z kabiny vozidla, bez závislosti na rychlosti 

vozidla
• nová ochranná síta proti vniknutí kamenů a zmrazků do posypového materiálu
• nová hydraulicky odklopná zateplená thermo střecha nástavby
• nové hydraulické a elektrické rozvody
• nové vyhřívání korby nástavby pomocí nezávislého naftového topení min. 7 kW
• nové osvětlení rozmetadel a korby
• nové výstražné osvětlení -  oranžové LED majáky na zádi nástavby
• nové odstavné nohy nástavby s heverem
• nový ovládací panel nástavby se standartním rozhraním RS 232 pro výstup dat
• ovládání v režimu „sypač“ z kabiny vozidla, ovládání v režimu „balená směs“ včetně regulace 

množství balené ze zadní části nástavby
• nástavba připojena na výstup GPS pro sledování funkce nástavby -  systém Princip -  nutno dodržet
• povrchová úprava nástavby -  barva RAL 2011 se zvýšenou ochranou proti korozi
• nový nosný rám potřebný k montáži nástavby na podvozek
• montáž nástavby pomocí nosného rámu k podvozku vozidla Volvo FMX Dl 1 44R
• podvozek včetně staré nástavby do opravy přistaví na vyzvání zadavatel -  závod 

C. Budějovice

Nástavba č. 2
Celková oprava zkorodované sypací nástavby VSV 6 s montáží na podvozek nákladního automobilu 
Volvo FMX D li 44R dle následující technické specifikace:

• samostatná výměnná nástavba
• nová konstrukce korby s kvalitní antikorozní odíranou o objemu cca 5,0 m3 dle nosnosti podvozku
• konstrukce korby nástavby s dvojitým pláštěm pro vyhřívání
• pohon nástavby od hydraulického systému podvozku
• nové 2 ks šneků pro vynášení materiálu o průměru 300 mm
• samostatné ovládání šneků vpřed a vzad z kabiny vozidla
• možnost předního a zadního sypání,
• nové přední a zadní rozmetadlo
• celková oprava signalizace posypu
• celková oprava zadního uzavíracího zařízení (výpustě) na balenou směs
• celková oprava ruční elektronické regulace dávkování z kabiny vozidla, bez závislosti na rychlosti 

vozidla
• nová ochranná síta proti vniknutí kamenů a zmrazků do posypového materiálu
• nová hydraulicky odklopná zateplená thermo střecha nástavby
• nové hydraulické a elektrické rozvody
• nové vyhřívání korby nástavby pomocí nezávislého naftového topení min. 7 kW
• nové osvětlení rozmetadel a korby
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• nové výstražné osvětlení -  oranžové LED majáky na zádi nástavby
• nové odstavné nohy nástavby s heverem
• nový ovládací panel nástavby se standartním rozhraním RS 232 pro výstup dat
• ovládání v režimu „sypač“ z kabiny vozidla, ovládání v režimu „balená směs“ včetně regulace 

množství balené ze zadní části nástavby
• nástavba připojena na výstup GPS pro sledování funkce nástavby -  systém Princip -  nutno dodržet
• povrchová úprava nástavby -  barva RAL 2011 se zvýšenou ochranou proti korozi
• nový nosný rám potřebný k montáži nástavby na podvozek
• montáž nástavby pomocí nosného rámu k podvozku vozidla Volvo FMX Dl 1 44R
• podvozek včetně staré nástavby do opravy přistaví na vyzvání zadavatel -  závod 

Č. Budějovice

B) Závod Česky Krumlov -  1 ks nástavby -  nástavba č. 3 

Nástavba č. 3
Celková oprava zkorodované sypací nástavby SYKO 6 M s montáží na podvozek nákladního 
automobilu Volvo FMX D li 44R dle následující technické specifikace:

• samostatná výměnná nástavba
• nová konstrukce korby s kvalitní antikorozní ochranou o objemu cca 5,0 m3 dle nosnosti podvozku
• konstrukce korby nástavby s dvojitým pláštěm pro vyhřívání
• pohon nástavby od hydraulického systému podvozku
• nové 2 ks šneků pro vynášení materiálu o průměru 300 mm
• samostatné ovládání šneků vpřed a vzad z kabiny vozidla
• možnost předního a zadního sypání,
• nové přední a zadní rozmetadlo
• celková oprava signalizace posypu
• celková oprava zadního uzavíracího zařízení (výpustě) na balenou směs
• celková oprava ruční elektronické regulace dávkování z kabiny vozidla, bez závislosti na rychlosti 

vozidla
• nová ochranná síta proti vniknutí kamenů a zmrazků do posypového materiálu
• nová odklápěcí thermo plachtová střecha nástavby ovládaná ze země
• nové hydraulické a elektrické rozvody
• nové vyhřívání korby nástavby pomocí nezávislého naftového topení min. 7 kW
• nové osvětlení rozmetadel a korby
• nové výstražné osvětlení -  oranžové LED majáky na zádi nástavby
• nové odstavné nohy nástavby s heverem
• nový ovládací panel nástavby se standartním rozhraním RS 232 pro výstup dat
• ovládání v režimu „sypač“ z kabiny vozidla, ovládání v režimu „balená směs“ včetně regulace 

množství balené ze zadní části nástavby
• nástavba připojena na výstup GPS pro sledování funkce nástavby -  systém Princip -  nutno dodržet
• povrchová úprava nástavby -  barva RAL 2011 se zvýšenou ochranou proti korozi
• nový nosný rám potřebný k montáži nástavby na podvozek
• montáž nástavby pomocí nosného rámu k podvozku vozidla Volvo FMX Dl I 44R
• podvozek včetně staré nástavby do opravy přistaví na vyzvání zadavatel -  závod 

C. Krumlov

C) Závod Jindřichův Hradec -  2 ks nástavby -  nástavba č. 4 a č. 5 

Nástavba č. 4
Celková oprava zkorodované sypací nástavby SYKO 6 M s montáží na podvozek nákladního 
automobilu Volvo FMX D li 44R dle následující technické specifikace:

• samostatná výměnná nástavba
• nová konstrukce korby s kvalitní antikorozní ochranou o objemu cca 5,0 m3 dle nosnosti podvozku
• konstrukce korby nástavby s dvojitým pláštěm pro vyhřívání
• pohon nástavby od hydraulického systému podvozku
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nové 2 ks šneků pro vynášení materiálu o průměru 300 mm 
samostatné ovládání šneků vpřed a vzad z kabiny vozidla 
možnost předního a zadního sypání, 
nové přední a zadní rozmetadlo 
celková oprava signalizace posypu

příloha č. 1 ZD

/

f
celková oprava zadního uzavíracího zařízení (výpuste) na balenou směs
celková oprava ruční elektronické regulace dávkování z kabiny vozidla, bez závislosti na rychlosti 
vozidla
nová ochranná síta proti vniknutí kamenů a zmrazků do posypového materiálu 
nová hydraulicky odklopná zateplená thermo střecha nástavby
nová nádrž na asfaltovou emulzi cca 500 1 s izolací, vyhříváním plynovým hořákem, ukazatelem 
hladiny, čerpadlem a aplikační lištou s hadicí 
nové hydraulické a elektrické rozvody
nové vyhřívání korby nástavby pomocí nezávislého naftového topení min. 7 kW 
nové osvětlení rozmetadel a korby
nové výstražné osvětlení -  oranžové LED majáky na zádi nástavby 
nové odstavné nohy nástavby s heverem
nový ovládací panel nástavby se standartním rozhraním RS 232 pro výstup dat
ovládání v režimu „sypač“ z kabiny vozidla, ovládání v režimu „balená směs“ včetně regulace
množství balené ze zadní části nástavby
nástavba připojena na výstup GPS pro sledování funkce nástavby -  systém Princip -  nutno dodržet 
povrchová úprava nástavby -  barva RAL 2011 se zvýšenou ochranou proti korozi 
nový nosný rám potřebný k montáži nástavby na podvozek
montáž nástavby pomocí nosného rámu k podvozku vozidla Volvo FMX Dl 1 44R 
podvozek včetně staré nástavby do opravy přistaví na vyzvání zadavatel -  závod 
J. Hradec

Celková oprava zkorodované sypací nástavby SYKO 6 M s montáží na podvozek nákladního 
automobilu Volvo FMX D li 44R dle následující technické specifikace:

• samostatná výměnná nástavba
• nová konstrukce korby s kvalitní antikorozní odíranou o objemu cca 5,0 m3 dle nosnosti podvozku
• konstrukce korby nástavby s dvojitým pláštěm pro vyhřívání
• pohon nástavby od hydraulického systému podvozku
• nové 2 ks šneků pro vynášení materiálu o průměru 300 mm
• samostatné ovládání šneků vpřed a vzad z kabiny vozidla
• možnost předního a zadního sypání,
• nové přední a zadní rozmetadlo
• celková oprava signalizace posypu
• celková oprava zadního uzavíracího zařízení (výpustě) na balenou směs
• celková oprava ruční elektronické regulace dávkování z kabiny vozidla, bez závislosti na rychlosti 

vozidla
• nová ochranná síta proti vniknutí kamenů a zmrazků do posypového materiálu
• nová hydraulicky odklopná zateplená thermo střecha nástavby
• nová nádrž na asfaltovou emulzi cca 500 1 s izolací, vyhříváním plynovým hořákem, ukazatelem 

hladiny, čerpadlem a aplikační lištou s hadicí
• nové hydraulické a elektrické rozvody
• nové vyhřívání korby nástavby pomocí nezávislého naftového topení min. 7 kW
• nové osvětlení rozmetadel a korby
• nové výstražné osvětlení -  oranžové LED majáky na zádi nástavby
• nové odstavné nohy nástavby s heverem
• nový ovládací panel nástavby se standartním rozhraním RS 232 pro výstup dat
• ovládání v režimu „sypač“ z kabiny vozidla, ovládání v režimu „balená směs“ včetně regulace 

množství balené ze zadní části nástavby
• nástavba připojena na výstup GPS pro sledování funkce nástavby -  systém Princip -  nutno dodržet
• povrchová úprava nástavby -  barva RAL 2011 se zvýšenou ochranou proti korozi
• nový nosný rám potřebný k montáži nástavby na podvozek

Nástavba č. 5
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• montáž nástavby pomocí nosného rámu k podvozku vozidla Volvo FMX Dl 1 44R
• podvozek včetně staré nástavby do opravy přistaví na vyzvání zadavatel -  závod 

J. Hradec

D) Závod Písek -  1 ks nástavby -  nástavba č. 6 

Nástavba č. 6
Celková oprava zkorodované sypací nástavby VSV 6 s montáží na podvozek nákladního 
automobilu Volvo FMX D li 44R dle následující technické specifikace:

• samostatná výměnná nástavba
• nová konstrukce korby s kvalitní antikorozní ochranou o objemu cca 5,0 m3 dle nosnosti podvozku
• konstrukce korby nástavby s dvojitým pláštěm pro vyhřívání
• pohon nástavby od hydraulického systému podvozku
• nové 2 ks šneků pro vynášení materiálu o průměru 300 mm
• samostatné ovládání šneků vpřed a vzad z kabiny vozidla
• možnost předního a zadního sypání,
• nové přední a zadní rozmetadlo
• celková oprava signalizace posypu
• celková oprava zadního uzavíracího zařízení (výpustě) na balenou směs
• celková oprava ruční elektronické regulace dávkování z kabiny vozidla, bez závislosti na rychlosti 

vozidla
• nová ochranná síta proti vniknutí kamenů a zmrazků do posypového materiálu
• nová hydraulicky odklopná zateplená thermo střecha nástavby
• nová nádrž na asfaltovou emulzi cca 500 1 s izolací, vyhříváním plynovým hořákem, ukazatelem 

hladiny, čerpadlem a aplikační lištou s hadicí
• nové hydraulické a elektrické rozvody
• nové vyhřívání korby nástavby pomocí nezávislého naftového topení min. 7 kW
• nové osvětlení rozmetadel a korby
• nové výstražné osvětlení -  oranžové LED majáky na zádi nástavby
• nové odstavné nohy nástavby s heverem
• nový ovládací panel nástavby se standartním rozhraním RS 232 pro výstup dat
• ovládání v režimu „sypač“ z kabiny vozidla, ovládání v režimu „balená směs“ včetně regulace 

množství balené ze zadní části nástavby
• nástavba připojena na výstup GPS pro sledování funkce nástavby -  systém Princip -  nutno dodržet
• povrchová úprava nástavby -  barva RAL 2011 se zvýšenou ochranou proti korozi
• nový nosný rám potřebný k montáži nástavby na podvozek
• montáž nástavby pomocí nosného rámu k podvozku vozidla Volvo FMX Dl 1 44R
• podvozek včetně staré nástavby do opravy přistaví na vyzvání zadavatel -  závod 

Písek

E) Závod Prachatice -  1 ks nástavby -  nástavba č. 7 

Nástavba č. 7
Celková oprava zkorodované sypací nástavby VSV 6 s montáží na podvozek nákladního 
automobilu Volvo FMX D li 44R dle následující technické specifikace:

• samostatná výměnná nástavba
• nová konstrukce korby s kvalitní antikorozní odíranou o objemu cca 5,0 m3 dle nosnosti podvozku
• konstrukce korby nástavby s dvojitým pláštěm pro vyhřívání
• pohon nástavby od hydraulického systému podvozku
• nové 2 ks šneků pro vynášení materiálu o průměru 300 mm
• samostatné ovládání šneků vpřed a vzad z kabiny vozidla
• možnost předního a zadního sypání,
• nové přední a zadní rozmetadlo
• celková oprava signalizace posypu
• celková oprava zadního uzavíracího zařízení (výpustě) na balenou směs
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celková oprava ruční elektronické regulace dávkování z kabiny vozidla, bez závislosti na rychlosti 
vozidla
nová ochranná síta proti vniknutí kamenů a zmrazků do posypového materiálu 
nová hydraulicky odklopná zateplená thermo střecha nástavby
nová nádrž na asfaltovou emulzi cca 500 1 s izolací, vyhříváním plynovým hořákem, ukazatelem 
hladiny, čerpadlem a aplikační lištou s hadicí 
nové hydraulické a elektrické rozvody
nové vyhřívání korby nástavby pomocí nezávislého naftového topení min. 7 kW 
nové osvětlení rozmetadel a korby
nové výstražné osvětlení -  oranžové LED majáky na zádi nástavby 
nové odstavné nohy nástavby s heverem
nový ovládací panel nástavby se standartním rozhraním RS 232 pro výstup dat 
ovládání v režimu „sypač“ z kabiny vozidla, ovládání v režimu „balená směs“ včetně regulace 
množství balené ze zadní části nástavby
nástavba připojena na výstup GPS pro sledování funkce nástavby -  systém Princip -  nutno dodržet 
povrchová úprava nástavby -  barva RAL 2011 se zvýšenou ochranou proti korozi 
nový nosný rám potřebný k montáži nástavby na podvozek 
montáž nástavby pomocí nosného rámu k podvozku vozidla Volvo FMX Dl 1 44R 
podvozek včetně staré nástavby do opravy přistaví na vyzvání zadavatel -  závod Prachatice

F) Závod Strakonice -  1 ks nástavby -  nástavba č. 8

Nástavba č. 8
Celková oprava zkorodované sypací nástavby VSV 6 s montáží na podvozek nákladního 
automobilu Volvo FMX D li 44R dle následující technické specifikace:
• samostatná výměnná nástavba
• nová konstrukce korby s kvalitní antikorozní ochranou o objemu cca 5,0 m3 dle nosnosti podvozku
• konstrukce korby nástavby s dvojitým pláštěm pro vyhřívání
• pohon nástavby od hydraulického systému podvozku
• nové 2 ks šneků pro vynášení materiálu o průměru 300 mm
• samostatné ovládání šneků vpřed a vzad z kabiny vozidla
• možnost předního a zadního sypání,
• nové přední a zadní rozmetadlo
• celková oprava signalizace posypu
• celková oprava zadního uzavíracího zařízení (výpustě) na balenou směs
• celková oprava ruční elektronické regulace dávkování z kabiny vozidla, bez závislosti na rychlosti 

vozidla
• nová ochranná síta proti vniknutí kamenů a zmrazků do posypového materiálu
• nová odklápěcí thermo plachtová střecha nástavby ovládaná ze země
• nové hydraulické a elektrické rozvody
• nové vyhřívání korby nástavby pomocí nezávislého naftového topení min. 7 kW
• nové osvětlení rozmetadel a korby
• nové výstražné osvětlení -  oranžové LED majáky na zádi nástavby
• nové odstavné nohy nástavby s heverem
• nový ovládací panel nástavby se standartním rozhraním RS 232 pro výstup dat
• ovládání v režimu „sypač“ z kabiny vozidla, ovládání v režimu „balená směs“ včetně regulace 

množství balené ze zadní části nástavby
• nástavba připojena na výstup GPS pro sledování funkce nástavby -  systém Princip -  nutno dodržet
• povrchová úprava nástavby -  barva RAL 2011 se zvýšenou ochranou proti korozi
• nový nosný rám potřebný k montáži nástavby na podvozek
• montáž nástavby pomocí nosného rámu k podvozku vozidla Volvo FMX Dl 1 44R
• podvozek včetně staré nástavby do opravy přistaví na vyzvání zadavatel -  závod 

Strakonice
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G) Závod Tábor -  2 ks nástavby -  nástavba č. 9 a č. 10 

Nástavba č. 9
Celková oprava zkorodované sypací nástavby VSV 6 s montáží na podvozek nákladního 
automobilu Volvo FMX D li 44R dle následující technické specifikace:

• samostatná výměnná nástavba
• nová konstrukce korby s kvalitní antikorozní ochranou o objemu cca 5,0 m3 dle nosnosti podvozku
• konstrukce korby nástavby s dvojitým pláštěm pro vyhřívání
• pohon nástavby od hydraulického systému podvozku
• nové 2 ks šneků pro vynášení materiálu o průměru 300 mm
• samostatné ovládání šneků vpřed a vzad z kabiny vozidla
• možnost předního a zadního sypání,
• nové přední a zadní rozmetadlo
• celková oprava signalizace posypu
• celková oprava zadního uzavíracího zařízení (výpustě) na balenou směs
• celková oprava ruční elektronické regulace dávkování z kabiny vozidla, bez závislosti na rychlosti 

vozidla
• nová ochranná síta proti vniknutí kamenů a zmrazků do posypového materiálu
• nová odklápěcí thermo plachtová střecha nástavby ovládaná ze země
• nové hydraulické a elektrické rozvody
• nové vyhřívání korby nástavby pomocí nezávislého naftového topení min. 7 kW
• nové osvětlení rozmetadel a korby
• nové výstražné osvětlení -  oranžové LED majáky na zádi nástavby
• nové odstavné nohy nástavby s heverem
• nový ovládací panel nástavby se standartním rozhraním RS 232 pro výstup dat
• ovládání v režimu „sypač“ z kabiny vozidla, ovládání v režimu „balená směs“ včetně regulace 

množství balené ze zadní části nástavby
• nástavba připojena na výstup GPS pro sledování funkce nástavby -  systém Princip -  nutno dodržet
• povrchová úprava nástavby -  barva RAL 2011 se zvýšenou ochranou proti korozi
• nový nosný rám potřebný k montáži nástavby na podvozek
• montáž nástavby pomocí nosného rámu k podvozku vozidla Volvo FMX Dl 1 44R
• podvozek včetně staré nástavby do opravy přistaví na vyzvání zadavatel -  závod 

Tábor

Nástavba č. 10
Celková oprava zkorodované sypací nástavby VSV 6 s montáží na podvozek nákladního 
automobilu Volvo FMX D li 44R dle následující technické specifikace:

• samostatná výměnná nástavba
• nová konstrukce korby s kvalitní antikorozní ochranou o objemu cca 5,0 m3 dle nosnosti podvozku
• konstrukce korby nástavby s dvojitým pláštěm pro vyhřívání
• pohon nástavby od hydraulického systému podvozku
• nové 2 ks šneků pro vynášení materiálu o průměru 300 mm
• samostatné ovládání šneků vpřed a vzad z kabiny vozidla
• možnost předního a zadního sypání,
• nové přední a zadní rozmetadlo
• celková oprava signalizace posypu
• celková oprava zadního uzavíracího zařízení (výpustě) na balenou směs
• celková oprava ruční elektronické regulace dávkování z kabiny vozidla, bez závislosti na rychlosti 

vozidla
• nová ochranná síta proti vniknutí kamenů a zmrazků do posypového materiálu
• nová odklápěcí thermo plachtová střecha nástavby ovládaná ze země
• nové hydraulické a elektrické rozvody
• nové vyhřívání korby nástavby pomocí nezávislého naftového topení min. 7 kW
• nové osvětlení rozmetadel a korby
• nové výstražné osvětlení -  oranžové LED majáky na zádi nástavby
• nové odstavné nohy nástavby s heverem
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• nový ovládací panel nástavby se standartním rozhraním RS 232 pro výstup dat
• ovládání v režimu „sypač“ z kabiny vozidla, ovládání v režimu „balená směs“ včetně regulace 

množství balené ze zadní části nástavby
• nástavba připojena na výstup GPS pro sledování funkce nástavby -  systém Princip -  nutno dodržet
• povrchová úprava nástavby -  barva RAL 2011 se zvýšenou ochranou proti korozi
• nový nosný rám potřebný k montáži nástavby na podvozek
• montáž nástavby pomocí nosného rámu k podvozku vozidla Volvo FMX Dl 1 44R
• podvozek včetně staré nástavby do opravy přistaví na vyzvání zadavatel -  závod 

Tábor


