

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Rekonstrukce kotelny - Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Jana Palacha 794, Bohumín
		IČ	DIČ
Objednatel	Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace	62331205	
Projektant	ENERGETING.CZ, s.r.o.	25871862	CZ2587182
Zhotovitel	HAMROZI s.r.o.	25842544	CZ25842544
Zpracoval		25842544	CZ25842544
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		7. 5. 2019	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 016 629,59	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	708 319,94	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 724 949,53	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 1 724 949,53</b>															
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">1 724 949,53</td> <td style="text-align: right;">362 239,40</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 724 949,53	362 239,40
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	1 724 949,53	362 239,40																
				<b>Cena s DPH 2 087 188,93</b>															
				<b>E Přípočty a odpočty</b>															
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Rekonstrukce kotelny - Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Objednatel: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Zhotovitel: HAMROZI s.r.o.

Místo: Jana Palacha 794, Bohumín

Zpracoval:

Datum: 7. 5. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2019_18	Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794	1 724 949,53	0,00	362 239,40	2 087 188,93	0,00	1 724 949,53	0,00	0,00	0,00
01	Plynová zařízení	203 336,96	0,00	42 700,76	246 037,72	0,00	203 336,96	0,00	0,00	0,00
02	Ústřední vytápění	1 288 527,90	0,00	270 590,86	1 559 118,76	0,00	1 288 527,90	0,00	0,00	0,00
03	Zdravotnětechnické instalace	38 613,20	0,00	8 108,77	46 721,97	0,00	38 613,20	0,00	0,00	0,00
04	Stavební část	194 471,47	0,00	40 839,01	235 310,48	0,00	194 471,47	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1724949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>362239,40</b>	<b>2087188,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1724949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rekapitulace dílů stavby

Stavba: Rekonstrukce kotelny - Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Objednatel: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Zhotovitel: HAMROZI s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 7. 5. 2019

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>2019_18</b>	<b>794</b>	<b>1 724 949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>362 239,40</b>	<b>2 087 188,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724 949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Základy	1 345,60	0,00	282,58	1 628,18	0,00	1 345,60	0,00	0,00	0,00
31	Zdi podpěrné a volné	549,35	0,00	115,36	664,71	0,00	549,35	0,00	0,00	0,00
60	Omitky ze suchých směsí	202,95	0,00	42,62	245,57	0,00	202,95	0,00	0,00	0,00
61	Úprava povrchů vnitřní	67 520,48	0,00	14 179,30	81 699,78	0,00	67 520,48	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	3 642,88	0,00	765,00	4 407,88	0,00	3 642,88	0,00	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace	4 837,17	0,00	1 015,81	5 852,98	0,00	4 837,17	0,00	0,00	0,00
722	Vnitřní vodovod	40 877,04	0,00	8 584,18	49 461,22	0,00	40 877,04	0,00	0,00	0,00
723	Vnitřní plynovod	2 807,63	0,00	589,60	3 397,23	0,00	2 807,63	0,00	0,00	0,00
731	Kotelny	795 402,80	0,00	167 034,59	962 437,39	0,00	795 402,80	0,00	0,00	0,00
732	Strojovny	129 849,15	0,00	27 268,32	157 117,47	0,00	129 849,15	0,00	0,00	0,00
733	Rozvod potrubí	43 021,80	0,00	9 034,58	52 056,38	0,00	43 021,80	0,00	0,00	0,00
734	Armatury	175 919,56	0,00	36 943,11	212 862,67	0,00	175 919,56	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	13 202,47	0,00	2 772,52	15 974,99	0,00	13 202,47	0,00	0,00	0,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	66 088,17	0,00	13 878,52	79 966,69	0,00	66 088,17	0,00	0,00	0,00
783	Nátěry	24 554,82	0,00	5 156,51	29 711,33	0,00	24 554,82	0,00	0,00	0,00
784	Malby	14 088,11	0,00	2 958,50	17 046,61	0,00	14 088,11	0,00	0,00	0,00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	30 005,00	0,00	6 301,05	36 306,05	0,00	30 005,00	0,00	0,00	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	165 523,10	0,00	34 759,85	200 282,95	0,00	165 523,10	0,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 819,65	0,00	1 012,13	5 831,78	0,00	4 819,65	0,00	0,00	0,00
98	Demolice	35 307,36	0,00	7 414,55	42 721,91	0,00	35 307,36	0,00	0,00	0,00
H00	Běžné stavební práce	1 945,10	0,00	408,47	2 353,57	0,00	1 945,10	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	103 439,34	0,00	21 722,26	125 161,60	0,00	103 439,34	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1 724 949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>362 239,40</b>	<b>2 087 188,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724 949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>