
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Jana Palacha 794, Bohumín

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25842544

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

7. 5. 2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 016 629,59 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00 

2 Montáž 708 319,94 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 1 724 949,53 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 724 949,53 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 

 základní 21,0 362 239,40 

Cena s DPH 2 087 188,93 

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

Rekonstrukce kotelny - Gymnázium Františka Živného, Bohumín, 

Jana Palacha 794, příspěvková organizace   

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, 

příspěvková organizace   

ENERGETING.CZ, s.r.o.   

HAMROZI s.r.o.   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

CZ25842544

JKSO

EČO

Místo

IČ

62331205

25871862 CZ2587182

0,00 

1 724 949,53 

25842544

25842544

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba: Rekonstrukce kotelny - Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Objednatel: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace   

Zhotovitel: HAMROZI s.r.o. Zpracoval: 

Místo: Jana Palacha 794, Bohumín Datum: 7. 5. 2019

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

2019_18

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana 

Palacha 794   1 724 949,53 0,00 362 239,40 2 087 188,93 0,00 1 724 949,53 0,00 0,00 0,00

01     Plynová zařízení   203 336,96 0,00 42 700,76 246 037,72 0,00 203 336,96 0,00 0,00 0,00

02     Ústřední vytápění   1 288 527,90 0,00 270 590,86 1 559 118,76 0,00 1 288 527,90 0,00 0,00 0,00

03     Zdravotnětechnické instalace   38 613,20 0,00 8 108,77 46 721,97 0,00 38 613,20 0,00 0,00 0,00

04     Stavební část   194 471,47 0,00 40 839,01 235 310,48 0,00 194 471,47 0,00 0,00 0,00

Celkem 1724949,53 0,00 362239,40 2087188,93 0,00 1724949,53 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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Stavba: Rekonstrukce kotelny - Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Objednatel: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace   Zpracoval: 

Zhotovitel: HAMROZI s.r.o. Datum: 7. 5. 2019

Kód Popis Celkem bez DPH DPH snížená DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

2019_18 794   1 724 949,53 0,00 362 239,40 2 087 188,93 0,00 1 724 949,53 0,00 0,00 0,00 

27    Základy   1 345,60 0,00 282,58 1 628,18 0,00 1 345,60 0,00 0,00 0,00 

31    Zdi podpěrné a volné   549,35 0,00 115,36 664,71 0,00 549,35 0,00 0,00 0,00 

60    Omítky ze suchých směsí   202,95 0,00 42,62 245,57 0,00 202,95 0,00 0,00 0,00 

61    Úprava povrchů vnitřní   67 520,48 0,00 14 179,30 81 699,78 0,00 67 520,48 0,00 0,00 0,00 

713    Izolace tepelné   3 642,88 0,00 765,00 4 407,88 0,00 3 642,88 0,00 0,00 0,00 

721    Vnitřní kanalizace   4 837,17 0,00 1 015,81 5 852,98 0,00 4 837,17 0,00 0,00 0,00 

722    Vnitřní vodovod   40 877,04 0,00 8 584,18 49 461,22 0,00 40 877,04 0,00 0,00 0,00 

723    Vnitřní plynovod   2 807,63 0,00 589,60 3 397,23 0,00 2 807,63 0,00 0,00 0,00 

731    Kotelny   795 402,80 0,00 167 034,59 962 437,39 0,00 795 402,80 0,00 0,00 0,00 

732    Strojovny   129 849,15 0,00 27 268,32 157 117,47 0,00 129 849,15 0,00 0,00 0,00 

733    Rozvod potrubí   43 021,80 0,00 9 034,58 52 056,38 0,00 43 021,80 0,00 0,00 0,00 

734    Armatury   175 919,56 0,00 36 943,11 212 862,67 0,00 175 919,56 0,00 0,00 0,00 

767    Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)   13 202,47 0,00 2 772,52 15 974,99 0,00 13 202,47 0,00 0,00 0,00 

777    Podlahy ze syntetických hmot   66 088,17 0,00 13 878,52 79 966,69 0,00 66 088,17 0,00 0,00 0,00 

783    Nátěry   24 554,82 0,00 5 156,51 29 711,33 0,00 24 554,82 0,00 0,00 0,00 

784    Malby   14 088,11 0,00 2 958,50 17 046,61 0,00 14 088,11 0,00 0,00 0,00 

90    Hodinové zúčtovací sazby (HZS)   30 005,00 0,00 6 301,05 36 306,05 0,00 30 005,00 0,00 0,00 0,00 

95    Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   165 523,10 0,00 34 759,85 200 282,95 0,00 165 523,10 0,00 0,00 0,00 

97    Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   4 819,65 0,00 1 012,13 5 831,78 0,00 4 819,65 0,00 0,00 0,00 

98    Demolice   35 307,36 0,00 7 414,55 42 721,91 0,00 35 307,36 0,00 0,00 0,00 

H00    Běžné stavební práce   1 945,10 0,00 408,47 2 353,57 0,00 1 945,10 0,00 0,00 0,00 

M21    Elektromontáže   103 439,34 0,00 21 722,26 125 161,60 0,00 103 439,34 0,00 0,00 0,00 

Celkem   1 724 949,53 0,00 362 239,40 2 087 188,93 0,00 1 724 949,53 0,00 0,00 0,00 

Rekapitulace dílů stavby
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