Smlouva o vykonu cinnosti koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti ve fdazi realizace stavby

SMLOUVA

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. (2) zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku, v platném znéni

o vykonu ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi
realizace stavby

,Modernizace a elektrizace trati Sakvice — Hustopece u
Brna“

¢islo smlouvy zadavatele stavby: E617-5-1641/2019
¢islo smlouvy koordinitora BOZP: 70994234/Sakvice/2019
ISPROFIN/ISPROFOND: 5623530005

1. SMLUVNIi STRANY
1.1. Zadavatel stavby

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DId7dénda 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
kterou zastupuje Ing. Miroslav Bocdk, rfeditel organizaéni jednotky Stavebni sprava vychod

Kontaktni zaméstnanci zadavatele stavby:
a) ve vécech smluvnich (mimo podpisu této smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd):

b) ve vécech technickych:

’

c) stavebni dozor:

Kontaktni adresa a adresa pro dorucovani pisemnosti (adresa pro dorucovani smluvni korespondence a
danovych dokladt):

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dale jen ,zadavatel stavby”)
1.2. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Grimo BOZP s.r.o.

se sidlem Vétrna 366, Staré Mésto, 739 61 Trinec

ICO: 27810003  DIC: CZ27810003

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, spisova znacka C 41953
kterého zastupuje Jan Hrycek, jednatel

bankovni spojeni:
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13.

2.1.

2.2,

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich (mimo podpisu této smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd):
b) ve vécech technickych:

Pravnickd osoba zabezpedi vykon ¢innosti koordindtora BOZP fyzickou osobou - zaméstnancem:
koordinator BOZP:
zastupce koordinatora BOZP:

Kontaktni adresa a adresa pro dorucovani pisemnosti:
Vétrna 366, Staré Mésto, 739 61 Trinec

(dale jen ,koordinator BOZP“)

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény Udaji uvedenych vtomto clanku formou
doporuceného dopisu, jehoz pfilohu bude podle okolnosti i origindl listiny dokladajici zménu predmétnych
udajl nebo jeji tfedné ovéreny opis.

PREDMET SMLOUVY

Zadavatel stavby touto smlouvou v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, a predpisy souvisejicimi, tj. zejména nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizsSich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, pfi spInéni nafizeni
vlady €. 592/2006 Sb. o podminkich akreditace a provadéni zkouSek z odborné zplsobilosti, urluje
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti ve fazi realizace stavby ,Modernizace a
elektrizace trati Sakvice — Hustopece u Brna“ (dale jen ,stavba“). Koordinidtor BOZP se zavazuje, 7e pro
zadavatele stavby bude za Uplatu vykondvat vlastnim jménem a na svou odpovédnost niZze uvedené Cinnosti a

zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordindtorovi BOZP za to dohodnutou cenu.

Koordinator BOZP se zavazuje vykonavat v souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006
Sb. zejména tyto Cinnosti:

a) informovat a upozoriovat:

e bez zbyte¢ného odkladu vsechny dotéené zhotovitele stavby, poddodavatele a dalsi jiné osoby na
bezpecnostni a zdravotni rizika, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci nebo se mohou
v prabéhu realizace na stavbé vyskytnout,

e bez zbytecného odkladu zhotovitele stavby, poddodavatele a dalsi jiné osoby na nedostatky
v uplatiiovani pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti (dale i, BOZP")
ZjiSténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a poddodavatelem, nebo na nedodrzeni planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,,plan BOZP“),

e bez zbytecného odkladu zadavatele stavby na pfipady predchoziho bodu tohoto ¢lanku, nebyla-li
zhotovitelem stavby a/nebo poddodavatelem neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani
napravy,

b) vyZadovat zjednani napravy v pfipadé zjisténi nedostatkd v uplatriovani pozadavk( na BOZP na stavenisti a
navrhovat k tomu pfimérena opatreni,

c) koordinovat spolupraci zhotoviteld a poddodavatelll nebo osob jimi povéfenych pti pfijimani opatreni
k zajisténi BOZP se zietelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti provadéné
na stavenisti soucasné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrarovat
pracovnim Urazdm a pfedchazet vzniku nemoci z povolani,

d) davat podnéty a na vyzadani zhotovitele a/nebo poddodavatele doporudovat technicka feseni nebo
opatreni k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a planovani
bezpetného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby pfi realizaci stavby uskutecni
soucasné nebo na sebe budou bezprostifedné navazovat,
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e)

f)

g)

h)

k)

sledovat s ohledem na BOZP:

e provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjistovani, zda jsou provadény podle realiza¢ni
dokumentace, souhrnu smluvnich dohod v oblasti BOZP a v souladu s platnymi pravnimi ptredpisy na
ochranu verejného zdravi, Zivotniho prostfedi a BOZP, upozornovat na zjisténé nedostatky a
pozadovat bez zbyte¢ného odkladu po zhotovitelich a jinych osobach zjedndni ndpravy,

e zda zhotovitelé a poddodavatelé dodrzuji plan a projedndvat snimi pfijeti opatfeni a terminy
k ndpravé zjisténych nedostatkd,

e zda navrhovana technickd a organizacni preventivni opatifeni jsou v souladu s pravnimi predpisy,
hodnotami uvedenymi v ¢eskych technickych normach, technicky realizovatelnd s prihlédnutim
k ucelu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky pfijateln3,

kontrolovat:
e realizaci ndpravnych opatfeni u prislusnych odpovédnych osob kontrolovanych subjektd,

e potrebné doklady a opravnéni pro vykon provadénych praci (odborné zkousky, povoleni pro vstup
cizich osob do vyhrazeného obvodu drahy, opravnéni pro prace se stroji atd.),

e zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté scilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam,

e oznaceni stavenisté a zvefejnéni a aktualizaci ,,0zndmeni o zahdjeni praci“ na viditelném misté u
vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni praci az do doby predani dila do uzivani nebo
ukonceni platnosti této smlouvy,

spolupracovat:
®  pfistanoveni ¢asu potrebného k bezpe¢nému provadéni jednotlivych praci nebo ¢innosti,

® se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a s prislusSnymi odborovymi
organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor zadavatele stavby,

e a postupovat pfi vykonu své funkce v soucinnosti s dalSimi odborné zpusobilymi fyzickymi osobami
vykondvajicimi svoji plisobnost podle zvlastnich pravnich predpisd,

navrhovat:

e  kontrolni dny k dodrZovani planu BOZP ve smyslu § 8, odst. 2, pism. a) Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
ve vhodném poctu po dohodé s technickym dozorem stavby,

e pfiméfena opatieni ke zjednani napravy v pfipadé zjisténi nedostatk(l v uplatfiovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti nebo v pfipadé nedodrzeni planu,

zUcastriovat se:
e  kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Grfadem podle stavebniho zakona,

e porad vedeni stavby a kontrolnich dnl stavby za Gdasti zhotovitel(, poddodavatell nebo osob jimi
povérenych a informovat o vysledcich své ¢innosti a dodrzovani planu BOZP,

vést dokumentaci:

e denik koordindtora se zdznamy o provadéné cinnosti, o vysledcich kontrol, rozsahu denni kontrolni
¢innosti, zjisténych zdvadach, odpovédnych osobach, navrzenych opatrenich, vysledcich projednavani
kontrolni Cinnosti se zadavatelem stavby, Udaje o tom, zda a jakym zplsobem a kym byly tyto
nedostatky odstranény,

e databazi zjisténych zavad, vytvari prehledové listy zjisténych zavad pro rlizné Urovné fizeni stavby,
véetné prikazné fotodokumentace,

provadét:

e potiebnou aktualizaci planu BOZP v souladu s aktualizovanymi harmonogramy provadéni stavby,
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3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

e potrebnou aktualizaci ,0zndmeni o zahajeni praci“ v souladu s aktudlnim stavem na stavenisti pfi
provadéni stavby,

e dohled nad pracovnimi podminkami v souladu s platnou legislativou pro prevenci nemoci z povolani,
I) zpracovat:

e a zapsat udaje do ,0zndmeni o zahdjeni praci” (dale téZ ,0zndmeni“) a s naleZitostmi stanovenymi
provadécim pravnim predpisem je dorucit v listinné formé ¢i elektronickou cestou na zakladé plné
moci vterminu jménem zadavatele stavby oblastnimu inspektoratu prace (dale téz ,OIP“)
prisluSnému podle mista stavenisté, vcéetné jeho ndsledné aktualizace, tj. poddvat ,Opravna
oznameni“. V téchto pfipadech se koordindtor BOZP zavazuje predat zadavateli stavby kopie
podanych ,,0zndmeni”, resp. ,Opravna ozndmeni” potvrzend koordindtorem BOZP, a to nejpozdéji do
tfi dnd po jejich podani,

® 3 predat zadavateli plan BOZP pro predmétnou stavbu tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisSténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prace,

e a predat zadavateli stavby aktualizovany pfehled pravnich predpisi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti vztahujicich se ke stavbé vzdy, kdy k aktualizaci dojde zménou pravniho predpisu, a
to nejpozdéji ke dni ucinnosti pravniho predpisu, kterym se zména provadi,

e a predat zadavateli stavby v souladu s § 7 pism. d) Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., opravu ,,Manudlu
udrzby stavby” podle aktualniho stavu pfi dokonceni stavby, nejpozdéji do 7 dni po jejim provedeni,

e a predat original deniku koordinatora BOZP a original planu BOZP zadavateli stavby do 30 dnl po
dokonceni stavby a jejim fadném predani a prevzeti vlastnikem nebo uZivatelem,

m) vyvésit a zverejnit ,,0znameni o zahajeni praci” na viditeIném misté u vstupu na stavenisté,

n) zajistovat odbornou podporu a soucinnost pfi komunikaci s organy statni spravy a samospravy.

PRAVA A POVINNOSTI KOORDINATORA BOZP

Koordinator BOZP se zavazuje pfi provadéni Cinnosti, jez jsou pfedmétem smlouvy, postupovat s odbornou
péci a uskute€riovat tyto Cinnosti kvalitné a bez vad vrozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a
obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze souvisejici dokumenty a podklady nutné k fadnému plnéni predmétu

smlouvy jsou:

a) Zadavaci podminky zadavatele stavby, obsaZzené v oznameni zadavaciho fizeni verejné zakazky nebo ve
vyzvé k poddani nabidky na vykon koordinatora BOZP a v zadavaci dokumentaci.

b) Nabidka koordinatora BOZP ze dne 09. 04. 2019,

c) Projektova dokumentace stavby.

d) Plan BOZP, ptehled pravnich pfedpisti BOZP vztahujicich se ke stavbé, Manudl adrzby stavby.

e) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen TKP staveb statnich drah).

f) Ceské technické normy a interni predpisy zadavatele stavby vyjmenované v pfislusnych kapitolach TKP
staveb statnich drah a v TKP pozemnich komunikaci, platnych ke dni podpisu této smlouvy.

Koordinator BOZP se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpist, internich predpisl
zadavatele stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i pfedmétné stavby uvedené v ¢l. 2, odst. 2.1
této smlouvy, i pokud k témto zménam dojde béhem ucinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat
i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou
reSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Koordinator BOZP se v s souladu internim predpisem Zam 1 zavazuje zajistit, aby vSichni jeho zaméstnanci,
ktefi budou vykonavat ¢innost koordinatora BOZP, méli platny doklad o odborné zpusobilosti dle zkousky
KMB-10/1. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele kdykoliv doloZit platny doklad o absolvovani zkousky
KMB-10/1. Bez platné zkousky KMB-10/1 nesmi koordinator BOZP vykonavat pfedmét této smlouvy.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.
3.13.
3.14.

3.15.

3.16.

4.1.

4.2.

Koordinator BOZP prohlasuje, Ze vsechny vyse uvedené dokumenty a podklady nutné kradnému plnéni
predmétu smlouvy mu byly predany pred podpisem této smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, s jejich
obsahem je sezndmen a je pro néj zdvazny.

Zadny z vyge uvedenych dokumentl a podklad(i, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby, neni
koordinator BOZP opravnén bez predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uZit k jinym Gcelim nez
k pInéni predmétu této smlouvy.

Koordinator BOZP prohlasuje, Ze je osobou odborné zpusobilou ve smyslu § 10 zakona ¢&. 309/2006 Sh. a ma
potfebné opravnéni k podnikani vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Koordinator BOZP je
povinen po dobu trvani této smlouvy udrzovat v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikacni predpoklady
pro vykon své funkce. V pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokument(l je koordinator BOZP
povinen bez zbytecného odkladu predlozit zadavateli stavby kopii dokladu s uvedenim ¢&isla této smlouvy a
nazvu stavby.

Koordinator BOZP neni oprdvnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby pfevést na jinou
osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy.

Koordinator BOZP je osobou opravnénou provadét dle stavebniho zakona zapisy do stavebniho deniku a tyto
zapisy se zavazuje provadét ve lhité do 2 dnli ode dne, kdy zapisované skutec¢nosti nastanou.

PFi zjisténi nedostatk( v uplatiiovani poZadavkl na BOZP a ochranu pracovniho prostfedi na stavbé bude
koordindtor BOZP neprodlené osobné informovat bezprostfedni vedeni stavby po odpovédnostni linii mistr —
stavbyvedouci — manazer zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li uéinény potfebné kroky k ndpravé,
bude koordinator BOZP informovat zadavatele stavby.

Ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuceni a podnéty je koordindtor BOZP vidy povinen bez
zbytecného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou.

Koordinator BOZP si je védom skutecnosti, Ze nema pravomoc zastavit stavbu.
Koordinator BOZP plné ruci za kvalitu aktualizovaného planu BOZP po dobu platnosti této smlouvy.

Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy bude koordindtor BOZP postupovat komplexné s duslednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupt, zejména z hlediska minimalizace omezeni realizace stavby a se zfetelem na
ekonomické dopady do realizace stavby.

Veskeré informace tykajici se predmétu této smlouvy, s nimiz bude koordinator BOZP prichazet v pribéhu
predsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi podklady a materialy predané
mu zadavatelem stavby, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavatele stavby a
tretich osob uréenych dohodou smluvnich stran nebo tretich osob v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni
povinnosti koordinatora BOZP vyplyvajicich z této smlouvy a nesméji byt pouZzity k jinym uceldm nez k plnéni
predmétu této smlouvy.

Vystavovat dariové doklady — faktury je povinen vici zadavateli stavby pouze vedouci koordinator BOZP
v pfipadé spolec¢né ucasti dvou a vice koordinator BOZP, tj. na dafiovém dokladu bude uveden (identifikovan)
jako osoba uskutecnujici ekonomickou &innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty).

CENA A PLATEBNi PODMINKY

Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinatorovi BOZP cenu za provadéné cinnosti ve vysi:
CelkoVa CEBNA DEZ DPH ..o 1346 400,- K¢
(slovy: jedenmiliontristactyricetSesttisicCtyrista korun ¢eskych bez DPH)

Dan z pfidané hodnoty bude U¢tovana za podminek stanovenych pfislusnymi pravnimi predpisy ucinnymi ke
dni uskuteénéni prislusného zdanitelného plnéni.

Stane-li se koordindtor BOZP nespolehlivym platcem nebo danovy doklad koordinatora BOZP bude obsahovat
¢islo bankovniho Uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném registru spolehlivych uctq, je
zadavatel stavby opravnén zfinancniho plnéni uhradit dan z pfidané hodnoty pfimo mistné a vécné
prislusSnému spravci dané koordinatora BOZP.
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4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

5.2,

Vyse uvedena celkovd cena je nejvySe pripustnd a zahrnuje i veSkeré ndklady potiebné a souvisejici
s provadénim cinnosti, jez jsou predmétem této smlouvy. Koordinator BOZP prohlasuje, Ze se ujistil
o spravnosti a dostate¢nosti své nabidky a o sazbach a cenach uvedenych v soupisu profesi a ¢innosti, na jehoz
zakladé bude muset kryt veskeré své smluvni zadvazky a vSechny zalezitosti a véci nutné pro radné provedeni
véech Cinnosti uvedenych v €l. 2 této smlouvy.

Dodatecné sluzby jsou sluzby, které jsou nezbytné pro poskytnuti pavodnich sluZzeb vyzadané zadavatelem
stavby, které budou vyslovné uvedeny a specifikovany v dodatku k této smlouvé, v némz bude dohodnut
rozsah, termin a cena téchto dodatecnych sluzeb. Veskeré dodatecné sluzby provedené bez predchoziho
projednani a vzdjemného odsouhlaseni mezi opravnénymi zastupci smluvnich stran nebudou ze strany
zadavatele stavby uhrazeny.

Koordinator BOZP je povinen snizit cenu o polozky uvedené v cenové nabidce koordindtora BOZP, které
nebudou vykonany (ménéprace).

Uhrada ceny za vykondvané ¢&innosti bude provddéna na zakladé dariovych dokladd vystavenych
koordinatorem BOZP nejpozdéji do 15 dnl po skonceni daného obdobi. K dariovym dokladdim musi byt
pfiloZzen soupis ¢innosti vykonanych koordinatorem BOZP. Soupis vykonanych ¢innosti musi byt odsouhlasen
ze strany opravnéné osoby zadavatele stavby. Koordinator BOZP uskuteciuje jednotliva zdanitelna plnéni jen
za fadné provedené a zadavatelem stavby odsouhlasené ¢innosti.

Na dariovém dokladu musi byt uvedeno cislo smlouvy, pfipadné Cislo pfislusného smluvniho dodatku, a dale
musi obsahovat Udaje bézné pro tento druh dokladu vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Splatnost Uctované ceny je, vzhledem k povaze zavazku spocivajici v administrativni naroc¢nosti zptsobu
financovani dopravni infrastruktury, do 60 dn ode dne dorucdeni dariového dokladu na kontaktni adresu
zadavatele stavby. Dnem zaplaceni je vidy den pfipsani prislusSné penézni ¢astky na ucet poskytovatele
platebnich sluzeb koordinatora BOZP.

Na danovych dokladech bude zadavatel stavby uvadén takto:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,

Praha 1, Nové Mésto, DIazd&na 1003/7, PSC 110 00,

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou véetné ISPROFINU/ISPROFONDU.

V ptipadé, Zze danovy doklad nebude mit vSiechny potrebné nalezitosti anebo k nému nebude pfipojen soupis
vykonanych cinnosti dle ¢l. 4, odst. 4.6. této smlouvy, je zadavatel stavby opravnén vratit ho koordinatorovi
BOZP bez zaplaceni s uvedenim dlvodu, pro ktery jej vraci. Zadavatel stavby neni v tomto pfipadé v prodleni
s placenim. Koordinator BOZP je povinen v takovém pfipadé vystavit bez zbyte¢ného odkladu novy darovy
doklad, vnémz odstrani zadavatelem stavby uvedené vady, a dorucit ho zadavateli stavby. Opravnénym
vracenim danového dokladu prestava zadavateli béZet Ih(ta splatnosti a celd lhata béZi znovu ode dne
dorucené opraveného danového dokladu.

Financni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy koordinatorovi BOZP nemohou byt pfedmétem
vykonu prav tietich osob.

DOBA PLNENi A UKONCENi SMLOUVY

a) Zahdjeni plnéni smlouvy bezodkladné po nabyti u¢innosti smlouvy této smlouvy.

b) Ukonceni plnéni smlouvy do 17-ti mésicll ode dne zahajeni stavebnich praci na predmétné stavbé, kdy je
predpokladano ukonceni stavebnich praci.

Zadavatel stavby je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze stavba nebude zahajena, a koordinator
BOZP neni opravnén z tohoto divodu po zadavateli stavby poZadovat zaplaceni ceny, nahradu jakychkoli
nakladd, nahradu uslého zisku ¢i jiné skody. Zadavatel stavby ma pravo odstoupit od této smlouvy i v pfipadé,
Ze dojde k podstatnému poruseni smluvnich povinnosti ze strany koordinatora BOZP. Podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti je kazdé poruseni rozsahu zadani dle podminek zadavaciho fizeni a zadavaci
dokumentace nebo podminek uvedenych ve vyzvé k podani nabidky, véetné nesplnéni terminu plnéni dle odst.
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5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

7.2,

5.1. této smlouvy zavinéného koordinatorem BOZP, ¢i nevykondavani cinnosti, jez jsou predmétem této
smlouvy, radné a vcas s odbornou péci.

Koordinator BOZP je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze pfi provadéni cinnosti, jez jsou
predmétem smlouvy, zjisti skryté prekazky znemoznujici fddné provadéni cinnosti, a po oznameni téchto
skutec¢nosti zadavateli stavby nedojde-li ze strany zadavatele k jejich odstranéni nebo k dohodé o zméné
smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy ozndmi oprdvnéna strana druhé smluvni strané doporucenym dopisem s dodejkou.
Smlouva zanika ke dni doruceni dopisu obsahujiciho ozndmeni o odstoupeni. Odstoupenim od smlouvy
zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim povinnosti, smluvnich pokut a reSeni sporu mezi smluvnimi
stranami.

OSTATNI UJEDNANI

Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout koordindtorovi BOZP pfi plnéni pfedmétu smlouvy potifebnou
soucinnost. Déle se zavazuje v prlibéhu trvani toto smlouvy predavat koordinatorovi BOZP veskeré vyzadané
podklady a informace pro jeho Cinnost a ohlasovat jejich zmény a predavat informace o fyzickych osobach,
které se mohou s védomim zadavatele stavby zdrzovat na stavenisti.

Zhotovitelem stavby je pravnickd nebo fyzicka osoba nebo vice téchto osob, které jsou na zakladé smlouvy
odilo zavadzany provést dilo, tj. realizaci stavby s ndazvem uvedenym v¢l. 2, odst. 2.1. této smlouvy.
Poddodavatelem se rozumi pravnickd nebo fyzickd osoba, kterou zhotovitel stavby v souladu se smlouvou
odilo povéri provedenim ¢asti dila. Zadavatel stavby se zavazuje, Ze pfislusnhou smlouvou o dilo zavaze
zhotovitele k poskytovani soucinnosti koordindtorovi BOZP po celou dobu realizace stavby a rovnéz uvedenou
smlouvou bude pozadovat, aby zhotovitel smluvné k této soucinnosti zavazal i vSsechny své poddodavatele,
ktefi budou povéreni provedenim casti dila.

V pfipadé, Ze zadavatel stavby urci vice koordinator( BOZP, ktefi budou plisobit pfi realizaci stavby soucasné,
spolu s timto uréenim zadavatel stavby vymezi dodatkem k této smlouvé i pravidla jejich vzdjemné spoluprace.
Koordinator BOZP se podpisem této smlouvy zavazuje takovyto dodatek uzavrit.

SMLUVNIi POKUTY A UROK Z PRODLENI{

V pfipadé prodleni s plnénim penézitého zavazku je koordindtor BOZP opravnén pozadovat po zadavateli
stavby urok z prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Koordinator BOZP se zavazuje uhradit zadavateli stavby smluvni pokutu:

a) za nesplnéni dil¢ich termin( stanovenych v ¢l. 5, odst. 5.1. této smlouvy ve vysi 3.000 K¢ jako ¢astku
jednorazovou a soucasné bude Uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,1% z celkové ceny dle této smlouvy za
kazdy, byt jen zapocaty den prodleni,

b) za vadné plnéni pfedmétu smlouvy ve vysi 1 % zcelkové ceny dle této smlouvy. Za vadné plnéni
se povazuje, jsou-li ¢innosti, jeZ jsou predmétem této smlouvy, vykonavany koordinatorem BOZP nikoli
s odbornou péci nebo jsou vrozporu sobecné zdvaznymi prdvnimi predpisy, internimi predpisy
zadavatele stavby a normami, které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné stavby ¢i vrozporu
sdokumenty a podklady predanymi zadavatelem stavby koordinatorovi BOZP k fadnému plnéni
predmétu smlouvy; koordinator BOZP neodpovida za vady, které byly zplisobeny pouZitim dokumentu a
podkladl prevzatych od zadavatele stavby, a koordinator BOZP ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce
nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfip. na né upozornil zadavatele stavby, ale ten na jejich pouziti trval,

c) ¢astku ve vysi 2.000 K¢ za kazdé jednotlivé nesplnéni jinych zavazk( a povinnosti dle této smlouvy,

d) castku ve vysi 50 % sjednané ceny dle této smlouvy v pfipadé nepredloZzeni dokladl dle ¢l. 3, odst. 3.6.
této smlouvy nebo bezodkladného neoznameni ztraty nebo preruseni kvalifikacnich predpokladl
k vykonu funkce koordinatora BOZP.

e) Prfi vzniku mimoradné udalosti, kterd se tykd bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavbé
s nasledkem 3kody a ktera souvisi s vykonem povinnosti koordinatora BOZP podle zak. ¢. 309/2006 Sb.,
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7.3.

8.2

8.3.

8.4.

9.2.

9.3.

na jejiz moznost koordinator BOZP neupozornil presto, Zze mu musela nebo méla byt znama, je zadavatel
stavby opravnén pozadovat na koordinatorovi BOZP smluvni pokutu ve vysi odpovidajici Skodé vzniklé
zadavateli stavby a koordindtor BOZP je povinen tuto smluvni pokutu uhradit. Vyse skody bude vycislena
znaleckym posudkem zadanym soudnimu znalci zadavatelem stavby nejpozdéji do 60-ti dnl od vzniku
udalosti.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zadavatele stavby na Uhradu skody, kterd mu vznikne
vadnym plnénim cinnosti koordinatora BOZP, a to v pIné vysi. Bude-li zadavateli stavby vymérena sankce ze
strany pfislusného OIP, je zadavatel stavby opravnén pozadovat jeji uhradu na koordinatorovi BOZP a
koordinator BOZP je povinen tuto ¢astku jako nahradu skody zadavateli stavby uhradit.

KONTROLY A AUDITY

Koordindtor BOZP se zavazuje poskytnout zadavateli veskerou soucinnost, véetné predloZeni doklad(
souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly koordinatora BOZP ¢i poddodavatelll ze strany
kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym
uradem pro boj proti podvodim anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat zadavatelem,
jim povérenou osobou ¢i kontrolnim orgadnem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které
jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich zajm0 Evropskych spolecenstvi
proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Koordinator BOZP se zavazuje poskytnout pfiméreny pfistup zastupcim zadavatele stavby a zastupcim shora
uvedenych ¢i jinych pfislusnych kontrolnich orgdni do mist a lokalit plnéni smlouvy, a to véetné svych
informacnich systémd, a dale k dokumentim a databazim tykajicim se technického a finanéniho fizeni projektu
a ucinit veskeré kroky pro usnadnéni jejich prace. Pfistup bude témto zastupcidm umozinén na zakladé
zachovani mléenlivosti ve vztahu k tfetim strandm. Koordindtor BOZP zajisti, aby dokumenty byly snadno
pfistupné a uloZené tak, aby prezkoumani usnadnily.

Koordinator BOZP zarucuje, Zze prava vyse uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly a ovéreni
se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel na jakéhokoli
poddodavatele ¢i jakoukoli jinou stranu, kterd ma prospéch z financénich prostfedkd poskytnutych v rdmci této
smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti
poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Koordindtor BOZP se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdznamy ohledné |hit a vydajd spojenych
s provadénim predmeétu plnéni v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské komise, Evropského uradu
pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora pro zakazky spolufinancované z prostfedkd ES.
Koordinator BOZP uchova potfebné zaznamy tak, aby zadavatel nebo jim ur¢ena osoba mohl po dobu 10 let po
ukonceni predmétu plnéni dle této smlouvy, po ukonceni jeji Ucinnosti nebo po provedeni zavérecné platby,
podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po pfedchozim oznameni provést kontrolu téchto vykaz( a zaznamu.
Koordinator BOZP zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy viech poddodavatell nebo tfetich osob, ktefi
maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo moZno ¥adné provést jejich
kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti poddodavatel( dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s Zddnym poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici ptisluSna ustanoveni zdkona
¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku a dalsich p¥islusnych pravnich predpist Ceské republiky.

Tato smlouva je vyhotovena v ceském jazyce. Jazykem pro veskerou korespondenci mezi koordinatorem BOZP
a zadavatelem stavby bude Cesky jazyk.

Tato smlouva je vyhotovena v pisemné formé, v listinné podobé, s podpisy vech Ucastnikl na téze listiné.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Podléha-li tato smlouva uvefejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejriovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,ZRS“), berou smluvni strany na védomi, Ze tato smlouva bude v registru smluv uverejnéna. V pripadé
uverejnéni smlouvy v registru smluv soucasné plati nasledujici ustanoveni.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim udaju o identifikaci smluvnich stran, predmétu smlouvy, jeho cené i
hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje obvykle SZDC. Nebude-li tato
smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna prostfednictvim registru smluv, neni zadna ze smluvnich
stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu skody ani jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze uUdaje a dalSi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma casti
oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,, obchodni
tajemstvi“), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény na zakladé
ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v disledku toho bude pro
Ucely uverejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by
smlouva v dasledku takového oznaceni byla uverejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to,
kterd ze stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni strana neoznaci za
své obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude SZDC jako s obchodnim tajemstvim nakladat a
ani odpovidat za pfipadnou skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu predchozi véty se rozumi doruéeni pisemného oznameni druhé smluvni strany SZDC obsahujiciho
presnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy véetné odlvodnéni, proc¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany.
Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Zze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi,
naplnuji soucasné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504
obc&anského zékoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit SZDC skutecnost, Ze takto oznacené informace
prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich Gdajud, které jsou
uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran. Podléha-li tato smlouva
uverejnéni v registru smluv, nabyva Gc¢innosti dnem uverejnéni v registru smluv. V opacném pfipadé smlouva
nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran.

Tuto smlouvu je mozné ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena,
nebo ve formé prisnéjsi.
Smluvni strany se dohodly, Ze mozZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se vylucuje, a ze

neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.
Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zadkoniku.

Zadné ukony ¢i jednani ze strany zadavatele stavby nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo dodatku
k ni. V souladu s § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku zadavatel stavby nepfipousti pfijeti ndvrhu na uzavieni
smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem smlouvy souhlasi.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pti pravnim styku mezi smluvnimi stranami pfihlizi
k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pred ustanovenimi zakona dle § 558 odst. 2
obcanského zékoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav a povinnosti
nevyluduje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze stran neni opravnéna prevést jakdkoliv prava ¢i
povinnosti nebo jejich ¢ast na tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.
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9.11.

9.12,

9.13.

9.14.

Ukoncenim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy ve znéni jejich pfiloh tykajici se licenci,
zaruk, narokll z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud
vznikly pfed ukonéenim ucinnosti smlouvy, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat
i po zaniku ucinnosti této smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této smlouvy ukdzalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo se jim
stalo po uzavieni této smlouvy, pak tato skutecnost neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich
ustanoveni této smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné ustanoveni
nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizs$i ucelu neplatného i
nevynutitelného ustanoveni.

Smluvni strany se zavazuji, Ze veskeré pripadné spory, vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou fesit
prednostné dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zakladé vyzvy jedné ze smluvnich stran
v dohodnutém terminu, a to nejpozdéji do 10 dnl ode dne doruceni vyzvy. Pokud by nedosSlo dohodou
k odstranéni sporu, smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé sporu je pfislusny pro jeho rozhodnuti obecny
soud zadavatele stavby.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichZ zadavatel stavby obdrzi dvé vyhotoveni a
koordinator BOZP obdrzi jedno vyhotoveni.

9.15. Koordindtor BOZP podpisem této smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zvefejnénim smlouvy na
internetovych strankach zadavatele stavby.

V Tfincidne:  7.5.2019 V Olomouci dne: 25.4.2019

Za koordinatora BOZP: Za zadavatele stavby:

Jan Hrycek Ing. Miroslav Bocak
jednatel Grimo BOZP s.r.o. reditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Tato smlouva byla uverejnéna prostiednictvim registru smluv dne
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