



MTJ vodostav s.r.o.

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ "Blovice ul. 5 Května - obnova vodovodu



MTJ vodostav

Zpracoval : Petr Murko



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 313
Stavba: BLOVICE, UL. 5. KVĚTNA - OBNOVA VODOVODU

KSO:
Místo: Blovice

CC-CZ:
Datum: 23. 10. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč: **MTJ vodostav s.r.o.**
Těnovice 46, 335 61 Spálené Poříčí
IČ: 05196531, DIČ: CZ05196531
Tel.: +420 776 559 540

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
J. Krpejš

IČ:
DIČ:

Poznámka: .

Cena bez DPH

1 151 517,41

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 151 517,41	241 818,66
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 393 336,07



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 313

Stavba: BLOVICE, UL. 5. KVĚTNA - OBNOVA VODOVODU

Místo: Blovice

Datum: 23. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant: J.Krpejš

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 151 517,41	1 393 336,07	
01	SO 01 I. etapa	466 520,33	564 489,60	ING
02	SO 02 II.etapa	672 997,08	814 326,47	ING
03	Vedlejší a ostatní náklady	12 000,00	14 520,00	VON