

Rekapitulace					
Polní cesta C5 k.ú. Lysice				12/2015.	
ČP	objekt	Kód položky	Popis	Celková cena	Hmotnost celkem
		Kód	Zkrácený popis		
		D1	SO 101.1 - Polní cesta C5		
		1	Vedlejší náklady	437 226,60	0,00
		11	Přípravné a přidružené práce	180 806,00	3 542,91
		13	Hloubené vykopávky	6 904,08	0,00
		16	Přemístění výkopku	10 662,52	0,00
		17	Konstrukce ze zemin	7 230,00	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu	49 296,45	0,00
		212	Trativody	1 194,35	10,76
		27	Základy	21 277,05	22,52
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí	56 301,30	2,16
		31	Zdi podpěrné a volné	24 118,79	6,78
		33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	35 348,93	19,52
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	9 984,83	21,95
		46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	21 748,28	22,04
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 207 010,94	3 254,47
		57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	1 053 230,14	791,18
		62	Úprava povrchů vnější	1 228,35	0,00
		711	Izolace proti vodě	1 492,80	0,00
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	7 761,00	0,01
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	14 643,90	5,71
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	7 627,50	0,22
		938	Očištění usazenin	580,00	0,00
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	92 164,10	0,01
		96	Bourání konstrukcí	991,56	0,05
		99	Přesuny	237 504,26	0,00
		0	Ostatní náklady	100 900,00	0,00
			celkem bez DPH	3 587 233,73	7 700,29
			DPH 21 %	753 319,08	

			celkem s DPH	4 340 552,81	
--	--	--	---------------------	---------------------	--