

Příloha č. 2

Smlouvy č. 138/C1/2019

Příjemce: *Plzeňský kraj*

C9

Název akce: *Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany-Bezručice*

MK

ISPROFOND: *5328510020*

Číslo žádosti: *20/2018*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

<i>Položka</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena s DPH (21 %)</i>
SO 102 Lávka			
1	vypracování dokumentace	35 000,00	42 350,00
2	mostní prohlídka	25 000,00	30 250,00
4	úprava lesních ploch	10 000,00	12 100,00
Celkem neuznatelné náklady			84 700,00

Uznatelné náklady nad rámec rozpočtu akce (náklady na PD, vyvolané náklady):

	Náklady na PD - uznatelné příjemce neuplatnil	0,00	0,00
	Vyvolané náklady - uznatelné nejsou	0,00	0,00
Celkem uznatelné náklady nad rámec akce			0,00

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	10 034 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	11 890 296,11
Uznatelné náklady nad rámec akce (Kč):	0,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	11 805 596,11
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	10 034 000,00
Maximální možný příspěvek (v %):	84,99%
Minimální vlastní podíl (v %):	15,01%
Minimální vlastní podíl (Kč):	1 771 596,11

Zpracoval:

Dne: 07.02.2019