

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
VYŘIZUJE: Bosák Robert
TELEFON: 568 896 166
E-MAIL: r.bosak@trebic.cz

MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5
757 01 Valašské Meziříčí

DATUM: 13.05.2019

Objednávka prací č. RB-065-2019

Objednáváme u Vás opravu nezpevněné účelové komunikace v místní části Pocoucov, v napojení na silnici II/360, nedaleko domu č. 86. Jedná se o **havárii propustku** spočívající ve zbořeném trubním vedení a v důsledku toho propadlé komunikaci. Stávající propustek odtěžete až pod úroveň dna příkopu a založte nové potrubí PP UR2 DN 400 mm do štěrkopískového lože. Čela propustku kolmá z lomového kamene na hlubokou spáru, ukončená pásem z betonu (C 16/20). Zához hutněnou zeminou po vrstvách, potrubí opatřete pískovým obsypem. Konstrukce komunikace hutněnou štěrkovou drtí, kryt propustku asfaltový ACO 11+ tl. vrstvy min. 50 mm. Celková délka propustku k opravě 12 bm. Jedná se o práce za provozu, místo si pro výkon řádně zabezpečte patřičným dopravním značením a při pohybu v komunikaci dbejte zvýšené opatrnosti.

Detaily v provedení a přesný rozsah prací byl určen na místě. Termín provedení se sjednává do 31.05.2019, cena dle Vaší nabídky ze dne 10.04.2019 činí 75.672,-- Kč bez DPH.

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Bc. Aleš Kratina
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Anna Čermáková
správce rozpočtu

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. RB-065-2019 ze dne 13.05.2019.

Objednávka byla přijata dne 14.05.2019.

Ing. Karolína Škařupová
technik - přípravář

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc