



## 2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Předmětem plnění je technická podpora k úkolům z 3. pracovní skupiny na zlepšení stavby Radlické radiály. Tato technická podpora je průběžná a zahrnuje zejména následující činnosti:

- účast na souvisejících jednáních v odborném týmu Sdružení PUDIS-SATRA
- příprava prezentací k jednání pracovní skupiny
- hodnocení projednávaných návrhů
- příprava a podávání návrhů v rámci jednání.

## II. Doba plnění

**Od:** Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

**do:** 30. 6. 2019

## III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální. Celková cena je odvozena kalkulací 840 Kč/hod, max počet 115 hod.

<b>Základní cena</b>	<b>96 600,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>20 286,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>116 886,00 Kč</b>

## IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož součástí bude soupis provedených činností vč. počtu hodin. Originál Protokolu s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.** Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.**

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### **V. Smluvní sankce**

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### **VI. Řešení sporů**

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### **VII. Závěrečná ustanovení**

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotovitelí.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

---

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Příloha:** Potvrzení přijetí objednávky

**Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1**


**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 704475/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00148/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1118/19 ze dne **30.4.2019** na stavbu:

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov  
Technická podpora k úkolům z 3. pracovní skupiny na zlepšení stavby Radlické radiály

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 96 600 Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	Sdružení PUDIS – SATRA, PUDIS a.s.
Sídlo:	Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, 100 31
IČO:	45272891
DIČ:	CZ45272891
Bankovní spojení:	
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Martin Höfler, předseda představenstva Ing. Jan Vlček, člen představenstva

V                      dne

.....  
Podpis statutárního zástupce

.....  
Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Markéta Fialová

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne .....** pod ID smlouvy

.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....



MHMP004KR6E

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP 214 031/2019	
DOPUČENO DNE: - 9 -05- 2019	KONTROLA MVB
Počet listů dokumentů: 1	Počet listů příloh: -
Počet listinných příloh: -	Počet a druh nelistinných příloh: -
Identifikační údaje zpracovatele: -	SOŠA VACKOVÁ

**Odbor investiční MHMP**  
**Zdeněk Šudák**  
**Mariánské nám. 2/2**  
**110 01 Praha 1**

**Potvrzení přijetí objednávky**  
**S-MHMP 704475/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00148/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1118/19 ze dne 30.4.2019 na stavbu:

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov  
 Technická podpora k úkolům z 3. pracovní skupiny na zlepšení stavby Radlické radiály

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 96 600 Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma:

Sdružení PUDIS – SATRA, PUDIS a.s.

Sídlo:

Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, 100 31

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

Bankovní spojení:

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Jan Vlček, člen představenstva

v Praze dne 6.5.2019

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor investiční	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP	
DOPUČENO DNE: 10 -05- 2019	
Počet listů dokumentů:	Počet listů příloh:
Počet listinných příloh:	Počet a druh nelistinných příloh:
Převzal	INV 1469 111

Podpis statutárního zástupce

Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Markéta Fialová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....