
NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky 014/2019/SPS

Název majetku Žst. Ostrava Svinov VB inventární číslo
zahájení prací 13.5.2019 ukončení prací

Provede se oprava po zatečení a kompletní výmalba čekárny "jižní, severní" dále spojovací chodba WC a čekárnou,
chodba, demontáž a montáž klaprámů, obnova nátěrů dřev.konstr.
1.    oprava omítky po zatečení - cca 25 m2
2.    oprava omítky čekárna tranzito včetně malování - 232 m2
3.    očištění veškeré plochy od prachu před malováním, ochranný lak v místech košů - cca 64 m2
4.    kompletní malování - cca 1200 m2
5.    demontáž a montáž klaprámů - 23 ks
6.    obnova fasádní barvy ve vnitřních prostorech - cca 170 m2
7.    obnova nátěrů dřevěných parapetů, včetně dřevěného obložení. Upřesnění dle místního šetření.
8.    zabezpečení bezpečného průchodu lidí, označení, zakrytí ploch, úklid, práce ve výškách 10 m
Příloha fotodokumentace, půdorys
Místní šetření na místě v žst. Ostrava Svinov

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky NÁZEV POLOŽKY MJ cena za MJ počet MJ CENA pozn.

Vedlejší rozpočtové náklady
viz položkový rozpočet, příloha 2 30 950,00

SOUČET VRN 30 950,00

Hlavní stavební výroba
0,00

0,00

0,00

0,00

SOUČET HZS 0,00

Pomocná stavební výroba
viz položkový rozpočet-soupis prací, příloha 1 645 310,36

0,00

0,00

SOUČET PSV 645 310,36

PŘIRÁŽKA/SLEVA 66 949,78

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil za objednatele převzal
xxx xxx

dne dne

6.5.2019 6.5.2019

podpis podpis

razítko razítko

IC6000383370

743 210,14

popis prací  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 279924

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3354c778-c271-4702-aabe-cce639137ae4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.05.2019 07:45:57
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