

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava NP	Doba výstavby:	Objednatel: Osmá správa majetku a služeb, Zenklova 1/35, 180 00 Praha
Druh stavby:	Začátek výstavby: Dle dohody	Projektant:
Lokalita: NP č. 501, Březinova 473/29, Praha 8	Konec výstavby:	Zhotovitel: Bau Franz s.r.o., Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8
JKSO:	Zpracováno dne: 03.03.2019	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
60 Omítky ze suchých směsí							10 140,58	54 630,65	64 771,22			2,26
1		602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	372,00	137,50	7 618,56	43 531,44	51 150,00	0,00	1,82	RTS I / 2018
2		601011141RT3	Štuk na stropěch Cemix 033 ručně	m2	77,84	174,99	2 522,02	11 099,21	13 621,22	0,01	0,44	RTS I / 2018
63 Podlahy a podlahové konstrukce							14 808,48	5 352,00	20 160,48			0,86
3		632411110R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč. zpracování tl. 10 mm	m2	48,00	420,01	14 808,48	5 352,00	20 160,48	0,02	0,86	RTS I / 2018
725 Zařizovací předměty							5 203,70	3 650,08	8 853,78			0,09
4		725229107R00	Montáž vanových zástěn oboustranně upevněných	soubor	1,00	4 705,26	2 890,00	1 815,26	4 705,26	0,00	0,00	RTS I / 2018
5		725860226R00	Sifon ke sprchové vaničce	kus	1,00	827,01	725,08	101,93	827,01	0,00	0,00	RTS I / 2018
6		725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00	229,50	0,00	229,50	229,50	0,09	0,09	RTS I / 2018
7		725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 530,00	452,91	1 077,09	1 530,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
8		725823111RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 150,00	895,63	254,37	1 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
9		725860214R00	Sifon umyvadlový	kus	1,00	412,01	240,08	171,93	412,01	0,00	0,00	RTS I / 2018
728 Vzduchotechnika							989,00	963,99	1 952,99			0,00
10		728614615R00	Mtž ventilátoru axiál. včetně dodávky	kus	1,00	1 952,99	989,00	963,99	1 952,99	0,00	0,00	RTS I / 2018
734							0,00	733,88	733,88			0,00
11		734439103R00	Montáž termostat. hlavice	kus	4,00	183,47	0,00	733,88	733,88	0,00	0,00	RTS I / 2018
771 Podlahy z dlaždic							3 086,27	13 502,52	16 588,79			0,10
12		771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,00	45,69	227,15	275,44	502,59	0,00	0,00	RTS I / 2018
13		771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	10,00	56,52	0,00	565,20	565,20	0,00	0,00	RTS I / 2018
14		771575119R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 60x60 cm	m2	11,00	1 411,00	2 859,12	12 661,88	15 521,00	0,01	0,09	RTS I / 2018
776 Podlahy povlakové							28 395,10	22 981,68	51 376,78			0,21
15		776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	33,51	42,41	0,00	1 421,16	1 421,16	0,00	0,03	RTS I / 2018
16		776431010R00	Montáž podlahových soklíků	m	47,00	105,50	1 659,10	3 299,40	4 958,50	0,00	0,01	RTS I / 2018
17		776521100RU2	Pokládka povlak. podlah z pásů PVC zátěžová	m2	48,00	937,44	26 736,00	18 261,12	44 997,12	0,00	0,17	RTS I / 2018
783 Nátěry							285,65	1 386,85	1 672,50			0,00
18		783222100R00	Nátěr ocelových zárubní	kus	5,00	334,50	285,65	1 386,85	1 672,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
784 Malby							11 187,16	50 221,18	61 408,35			0,17
19		784900010RAB	Odstranění stávajících maleb	m2	449,00	37,32	52,53	16 705,49	16 758,03	0,00	0,00	RTS I / 2018
20		784195422R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	449,00	69,39	7 634,80	23 523,11	31 157,91	0,00	0,14	RTS I / 2018
21		784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	449,00	25,64	2 912,66	8 597,90	11 510,56	0,00	0,03	RTS I / 2018
22		784011221RT2	Zakrytí ploch	m2	117,20	16,91	587,17	1 394,68	1 981,85	0,00	0,00	RTS I / 2018
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							0,00	9 700,00	9 700,00			0,00
23		998011033R00	Přesun hmot	kpl	1,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
24		905 R01	Revize - elektroinstalace	kus	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
25		905 R01	Revize - plyn	kus	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní							461,50	1 838,50	2 300,00			0,00

26	952901110R00	Úklid	kpl	1,00	2 300,00	461,50	1 838,50	2 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	M21	Elektromontáže				4 283,00	3 022,08	7 305,08		0,00	
27	21003782R0A	Oprava elektroinstalace	soubor	1,00	7 305,08	4 283,00	3 022,08	7 305,08	0,00	0,00	RTS I / 2018
	S	Přesuny sutí				0,00	3 200,00	3 200,00		0,00	
28	979981101R00	Odvoz a likvidace odpadu	kus	1,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Ostatní materiál				6 838,15	0,00	6 838,15		0,03	
29	55137311	Hlavice termostatická	kus	4,00	583,31	2 333,24	0,00	2 333,24	0,00	0,00	RTS I / 2018
30	64293832	Vanička sprchová	kus	1,00	4 504,91	4 504,91	0,00	4 504,91	0,03	0,03	RTS I / 2018
Celkem:								256 862,00			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava NP	Objednatel:	Osmá správa majetku a služeb, Zenklova 1/35, 180 00 Praha	IČ/DIČ:	04650522/CZ04650522
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	NP č. 501, Březinova 473/29, Praha 8	Zhotovitel:	Bau Franz s.r.o., Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8	IČ/DIČ:	03664881/CZ03664881
Začátek výstavby:	Dle dohody	Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.03.2019

Osmá správa majetku a služeb, Zenklova 1/35, 180 00 Praha

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	25 410,56	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	7 705,86
	Montáž	68 821,15	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	3 000,00
PSV	Dodávky	49 146,88	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	93 440,18			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	4 283,00			Ostatní	0,00
	Montáž	3 022,08			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		6 838,15	Demontáž sprchových k	1		
Přesun hmot a sutí		5 900,00				
ZRN celkem		256 862,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	10 705,86
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	267 567,86				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	267 567,86
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	267 567,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: