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SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-123/1073/200/20/2019
na zhotovení díla

„Oprava silnice 111/03425 Chlum“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) INSTAV Hlinsko a.s., sídlo Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ 25284959, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631

Bankovní spojení!
Číslo účtu!
je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

■Osob^ojDrávněné jednat ve věcech technických: 
?n představí

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
člen představenstva, Ing. Tomáš Čáslavský, stavitel

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:
Luboš Mužík, člen představenstva, Ing. Tomáš Čáslavský, stavitel

(dále jen „Zhotovitel“),

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162

Číslo účtu: 
m a

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec - ředitel

ováný zástupce statutárního
organu

-jmenovaný zástupce statutárního

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických smlouvy:
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vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

- vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 
dotačních programů

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava silnice III/03425 Chlum“, které je 
specifikováno ve zpracovaném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen 
„Dílo“).

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

• Povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry,

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby,

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti,

• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),

• projekt a realizace DIO,

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v 
dig. formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a 
následné repasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč. CD,

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní 
před zahájením prací,

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána 
ve 3 vyhotoveních vč. CD),

• Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Akce je financována z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury - „Oprava silnice III/03425 Chlum“, tabule bude dále 
obsahovat logo SFDI, označení Objednatele (Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje) včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení
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stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení projektanta včetně 
telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, označení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) 
včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora včetně 
telefonního kontaktu.

Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost 
odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná 
k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických 
prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce 
a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

5 794 552,72 Kč (SlovyPětmiliónůsedmsetdevadesátčtyřitisícpětsetpadesátdva korun 
českých sedmdesátdva haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1 216 856,07 Kč (Slovy: Jedenmilióndvěstěšestnácttisícosmsetpadesátšest 
korun českých sedm haléřů).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 7 011 408,79 Kč (Slovy: Sedmmiliónůjedenácttisícčtyřistaosm 
korun českých sedmdesátdevět haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel
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v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele 
stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.

7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.

10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli do: 50 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým 
harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud ktomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je silnice III/03425 v Chlumu
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 

převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 7 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak 
v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále
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dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy.
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5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.

4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou.

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před
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provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, 
práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné 
plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v 
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

Správa a údržba silnic
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14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. Sjakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a 
po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně.

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu.

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Správa a údržba silnic
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23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenně.

6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.
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8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

• I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou;

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo
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uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.

9. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.

10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

9.Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a 
Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště;
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění
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smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s 
předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 
3 bodě 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a 
došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 
a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 
zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro

Správa a údržba silnic
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jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
• Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2019 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury 
právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, 
účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u 
Zhotovitele.

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

8. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.
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9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: , t 05 2fl19 Hlinsko dne: , (

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
3-2019

Oprava silnice III/03425 Chlum

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.05.2019

Zadavatel: Správa a údržba Pardubického kraje
533 53 Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

IČ:
DIČ:

25284959
CZ25284959

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 794 552,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 794 552,72 1 216 856,07

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 7 011 408,79

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 3-2019

Stavba: Oprava silnice III/03425 Chlum

Místo: Datum: 16.05.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 5 794 552,72 7 011 408,79

3-2019 Oprava silnice III/03425 Chlum 5 794 552,72 7 011 408,79
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Oprava silnice 111/03425 Chlum 

Objekt:

Oprava silnice 111/03425 Chlum

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.05.2019

Zadavatel: Správa a údržba Pardubického kraje IČ:
533 53 Pardubice DIČ:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a s. IČ: 25284959
Tyršova 833. 539 01 Hlinsko DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 794 552,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 794 552.72 21,00% 1 216 856.07

snížená 0.00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 7 011 408,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/03425 Chlum

Objekt:

Oprava silnice 111/03425 Chlum

Místo: Datum: 16.05.2019

Zadavatel: Správa a údržba Pardubického kraje Projektant:
Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

5 794 552,72

646 361,65

5 - Komunikace pozemní 3 911 099,75

8 - Trubní vedení 154 504,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 416 373,65

997 - Přesun sutě 549 677,56

998 - Přesun hmot 27 036,11

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 55 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 12 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Oprava silnice 111/03425 Chlum

Objekt:

Oprava silnice 111/03425 Chlum

Místo: Datum: 16.05.2019

Zadavatel: Správa a údržba Pardubického kraje Projektant:
Uchazeč: INSTAV Hlinsko a s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 794 552,72

D 1 Zemní práce 646 361,65
1 K 113107044 Odstraněni podkladu živičných tl 200 mm při překopech ručně ~T M2 6,65000 665,00 4 422,25

w ......

vv A1 "odvodňovací žlab" (7+7)*0.35 4,90000
w '"lil"
w B1 "odvodňovací žlab” 5*0.35 1,75000
vv C1 "Celkem: "A1+B1 6,65000

2 K 113107322 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2 190,00000 60,20 11 438,00
VV
vv A2 "zpevněná plocha" 15*3 45,00000
vv B2 "Mezisoučet: "A2 45,00000
w '"II"
vv C2 "zpevněná plocha" 20*2 40,00000
vv D2 "Mezisoučet: "C2 40,00000
vv -lil"
vv E2 "zpevněná plocha" 35‘3 105,00000
vv F2 "Mezisoučet: "E2 105,00000
vv G2 "Celkem: "A2+C2+E2 190,00000

3 K 113107324 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 r M2 1 802,50000 123,00 221 707,50
vv
vv A3 "sanace krajnice" (186'125)‘2 465,00000
vv 83 "Mezisoučet: "A3 465,00000
w •"II"
vv C3 "sanace krajnice" (277*1,25)*2 692,50000
vv D3 "Mezisoučet: "C3 692,50000
vv -III"
vv E3 "sanace krajnice" (258*1.25)*2 645,00000
vv F3 "Mezisoučet: "E3 645,00000
vv G3 "Celkem: "A3+C3+E3 1 802,50000

« K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 r M2 1 802,50000 70,70 127 436,75
VV •"I"
vv A4 "sanace krajnice" (186*1 25)*2 465,00000
vv B4 "Mezisoučet: "A4 465,00000
vv '"II"
vv C4 "sanace krajnice" (277*1.25)*2 692,50000
vv D4 "Mezisoučet: "C4 692,50000
vv '"III"
vv E4 "sanace krajnice" (258* 1 25)*2 645,00000
vv F4 "Mezisoučet: "E4 645,00000
vv G4 "Celkem: "A4+C4+E4 1 802,50000

5 K 113154113 Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 704,00000 161,00 113 344,00
w
vv A5 "napojení st. komunikaci" 7‘4'3 84,00000
vv B5 "Mezisoučet: "A5 84,00000
vv -II"
w C5 "napojeni st. komunikaci" 7*4*10 280,00000
vv D5 "Mezisoučet: "C5 280,00000
vv "•lil"
vv E5 "napojeni st. komunikací" 7*4*5 140,00000
vv F5 "napojeni na hlavní silnici" 20*10 200,00000
vv G5 "Mezisoučet: "E5+F5 340,00000
vv H5 "Celkem: "A5+C5+E5+F5 704,00000

6 K 113201109 Vytrháni betonových odvodňovacích žlabů š do 600 mm r M 56,00000 98,30 5 504,80
w -H„

vv A6 40 40,00000
vv -III"
vv B6 16 16,00000
vv C6 "Celkem: "A6+B6 56,00000

7 K 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých r M 376,00000 57,60 21 657,60
w "•II"
vv A7 40+8+8 56,00000
w -III"
w B7 170+150 320,00000
w C7 "Celkem: "A7+B7 376,00000

8 K 120901121 Bouráni zdivá z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně .... i. M3 23,10000 3 050,00 70 455,00

9 K 132301101

"krajnice/zpevněná plocha” 6.5 
"'II”
"krajnice/zpevněná plocha" 9.0 
”111"
"krajnice/zpevněná plocha" 7.6 
"Celkem: "A8+B8+C8

6,50000

9,00000

7,60000
23,10000

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

"nový obrubník" (15+30)*0.2*0.2 
“'lil"
"nový obrubník" 45*0.2*0.2 
"Celkem: “A9+B9

1,80000
3,60000

10 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 M3 3,60000 290,00

K 171111111 Hutněni zeminy pro spodní stavbu komunikaci silnic, dálnic a železnic tl do 20 cm M2 1 802,50000 35,10

W A11 
W B11 
W
W C11 
W D11 
w
W E11 
W F11 
W G11

D 5
12 K 564762111

"sanace krajnice" (186*1 25)*2
"Mezisoučet: "A11
“'li"
"sanace krajnice" (277" 1 25)*2
"Mezisoučet: "C11
-III"
"sanace krajnice" (258*1.25)*2 
"Mezisoučet: "E11 
"Celkem: "A11+C11+E11

Komunikace pozemní
Podklad z vibrovaného štěrku VŠ ti 200 mm

465,00000
465,00000

692,50000
692,50000

645,00000
645.00000

1 802,50000

1 802,50000
3 911 099,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv '"I"
vv A12 "sanace krajnice" (186* 1 25)*2 465,00000
vv B12 "Mezisoučet: "A12 465,00000
vv “II"
vv C12 "sanace krajnice" (277*1.25)*2 692,50000
vv 012 "Mezisoučet: "C12 692,50000
w '"III"
vv E12 "sanace krajnice" (258*1.25)*2 645,00000
vv F12 "Mezisoučet: "E12 645,00000
vv G12 "Celkem: "A12+C12+E12 1 802,50000

13 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm M2 1 802,50000 79,80 143 839,50
VV '"'I"
vv A13 "sanace krajnice" (186*1.25)*2 465,00000
vv B13 "Mezisoučet: "A13 465,00000
vv “II"
vv C13 "sanace krajnice" (277*1.25)*2 692,50000
vv 013 "Mezisoučet: "C13 692,50000
vv "•lil"
vv E13 "sanace krajnice" (258*1.25)*2 645,00000
vv F13 "Mezisoučet: "E13 645,00000
w G13 "Celkem: "A13+C13+E13 1 802,50000

14 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 190,00000 147,00 27 930,00
VV ”'r
vv A14 "krajnice/zpevněná plocha" 15*3 45,00000
vv ...ir
vv B14 "krajnice/zpevněná plocha" 20*2 40,00000
vv '"lil"
vv C14 "krajnice/zpevněná plocha" 35*3 105,00000
vv 014 "Celkem: "A14+B14+C14 190,00000

15 K 566901171 Vyspraveni podkladu po pfekopech ing šili plochy do 15 m2 směsi stmelenou cementem SC 20/25 tl 100mm M2 85,50000 524,00 44 802,00
w
vv A15 17.5 17,50000
vv “li"
vv B15 22 22,00000
vv '"III"
vv C15 46 46,00000
vv 015 “Celkem: "A15+B15+C15 85,50000

16 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm M2 1 802,50000 299,00 538 947,50
VV "'I"
vv A16 "sanace krajnice" (186*1.25)*2 465,00000
vv B16 "Mezisoučet: "A16 465,00000
vv “II"
w C16 "sanace krajnice" (277*1.25)*2 692,50000
w 016 "Mezisoučet: "C16 692,50000
w '"III"
w E16 "sanace krajnice" (258*1.25)*2 645,00000
vv F16 "Mezisoučet: "E16 645,00000
vv G16 "Celkem: "A16+C16+E16 1 802,50000

17 K 569931132 Zpevněni krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm M2 612,50000 66,40 40 670,00
VV
vv A17 "krajnice" (186*2-7-7)*0.5 179,00000
vv 817 "zpevněné plochy" 15*3 45,00000
vv C17 "Mezisoučet: "A17+B17 224,00000
vv '"li"
vv 017 "krajnice" (277*2-40-8*2-12-15-30-7*10)*0.5 185,50000
vv E17 "zpevněné plochy" 20*2 40,00000
vv F17 "Mezisoučet: "D17+E17 225,50000
vv '"lil"
vv G17 "krajnice" (258*2-170-150-45-7*5)*0.5 58,00000
vv H17 "zpevněné plochy" 35*3 105,00000
vv 117 "Mezisoučet: "G17+H17 163,00000
vv J17 "Celkem: "A17+B17+O17+E17+G17+H17 612,50000

18 K 573111113 Postňk živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 M2 4 615,00000 25,50 117 682,50
VV
vv A18 "komunikace" 186*5 930,00000
vv B18 "napojeni st. komunikaci" 7*4*3 84,00000
vv C18 "Mezisoučet: "A18+B18 1 014,00000
vv '"II"
vv D18 "komunikace" 277*5 1 385,00000
w E18 "napojeni st. komunikaci" 7*4*10 280,00000
vv F18 "Mezisoučet: "D18+E18 1 665,00000
vv '"lil"
vv G18 "komunikace" 78*5 390,00000
vv H18 "komunikace" 180*6 1 080,00000
vv 118 “napojení st. komunikaci" 7*4*5 140,00000
vv J18 "napojeni na hlavni silnici" 20*10 200,00000
vv K18 "Mezisoučet: "G18+H18+I18+J18 1 810,00000
vv L18 "ostatní plochy" 126 126,00000
vv M18 "Celkem: "A18+B18+D18+E18+G18+H18+I18+J18+L18 4 615,00000

19 K 573211109 Postňk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 M2 4 615,00000 7,80 35 997,00
VV •“I“
vv A19 "komunikace" 186*5 930,00000
vv B19 "napojeni st. komunikací“ 7*4*3 84,00000
w C19 "Mezisoučet: "A19+B19 1 014,00000
vv '"li"
vv 019 "komunikace" 277*5 1 385,00000
w E19 "napojení st. komunikaci" 7*4*10 280,00000
vv F19 "Mezisoučet: "D19+E19 1 665,00000
vv '"lil"
w G19 "komunikace" 78*5 390,00000
w H19 "komunikace" 180*6 1 080,00000
vv 119 "napojení st. komunikaci" 7*4*5 140,00000
w J19 "napojení na hlavní silnici" 20*10 200,00000
w K19 "Mezisoučet: "G19+H19+I19+J19 1 810,00000
vv L19 "ostatní plochy" 126 126,00000
w M19 "Celkem: "A19+B19+D19-rE19+G19+H19+l19+J19+L19 4 615,00000

20 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tf. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu M2 4 615,00000 289,30 1 335 119,50

w “I"
vv A20 "komunikace" 186*5 930,00000
vv B20 "napojení st. komunikaci" 7*4*3 84,00000
vv C20 "Mezisoučet: "A20+B20 1 014,00000
vv “II"
vv 020 "komunikace" 277*5 1 385,00000
vv E20 "napojeni st. komunikací" 7*4*10 280,00000
vv F20 "Mezisoučet: "D20+E20 1 665,00000
vv '"lil"
vv G20 "komunikace" 78*5 390,00000
vv H20 "komunikace" 180*6 1 080,00000
vv I20 "napojeni st. komunikací" 7*4*5 140,00000
vv J20 "napojení na hlavní silnici" 20*10 200,00000
vv K20 "Mezisoučet: "G20+H20+I20+J20 1 810,00000
vv L20 "ostatní plochy" 126 126,00000
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VV M20 'Celkem: "A20+B20+D20+E20+G20+H20+I20+J20+L20 4 615.00000
21 K M2 4 615,00000 271,70 1 253 895,50

VV "T
vv A21 "komunikace" 186*5 930,00000
w B21 "napojeni st. komunikací" 7*4*3 84,00000
vv C21 "Mezisoučet: "A21+B21 1 014,00000
w “'II"
vv D21 "komunikace" 277*5 1 385.00000
vv E21 "napojení st. komunikací" 7*4*10 280,00000
vv F21 "Mezisoučet: "D21+E21 1 665.00000
w '■'lil"
vv G21 "komunikace" 78*5 390,00000
vv H21 "komunikace" 180*6 1 080,00000
w 121 "napojení st. komunikaci" 7*4*5 140,00000
vv J21 "napojení na hlavni silnici" 20*10 200,00000
vv K21 "Mezisoučet: “G21+H21+I21+J21 1 810.00000
vv L21 "ostatní plochy" 126 126,00000
vv M21 "Celkem: "A21+B21+D21+E21+G21+H21+I21+J21+L21 4 615,00000

D 8 Trubní vedení 154 504,00
22 K 894411131 Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dilců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 KUS 2.00000 11 700,00 23 400,00

VV A22 "II" 2 2,00000
vv B22 "Celkem: "A22 2,00000

23 M 999894101 Šachta kanalizační betonová vč litinové mřiie KUS 2,00000 8 846,00 17 692,00

24 K 899221101 Čištěni uliční vstupi nebo otevřené šachty kanalizační KUS 22,00000 810,00 17 820,00
VV A24 "1“ 2 2,00000
vv B24 "II" 11 11,00000
vv C24 "III" 9 9,00000
w D24 "Celkem: "A24+B24+C24 22,00000

25 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže KUS 22,00000 1 920,00 42 240,00
vv A25 "I" 2 2,00000
w B25 "II“ 11 11,00000
vv C25 "III" 9 9,00000
vv D25 "Celkem: "A25+B25+C25 22,00000

26 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu KUS 28,00000 1 030,00 28 840.00
w A26 "I" 6 6,00000
vv B26 "II" 9 9,00000
vv C26 "III" 13 13,00000
vv D26 "Celkem: "A26+B26+C26 28,00000

27 K 899631111 Výšková úprava a dod nového materiálu odvodňovaciho žlabu M 5,00000 1 820,00 9 100,00
vv A27 "III" 5 5,00000
vv B27 "Celkem: "A27 5.00000

28 M 59227008 žlab odvodňovaci polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x165/170mm M 5,00000 779,00 3 895,00

29 M 56241455 čelni sténá plná Pz začátek/konec žlabu PE S 150 mm KUS 2,00000 148,00 296,00

30 M 56241457 odtokový dit polymerbetonový DN 150 PP pro žlab z PE S 150mm KUS 1,00000 871,00 871,00

31 M 59227012 roSt můstkový A15 Pz dl 1m 100/13 průřez vtoku 280cm2/m M 5,00000 214,00 1 070,00

32 K 899631321 Výšková úprava chodníku ze zámkové dlažby s použitím stávajících prvků M2 14,50000 640,00 9 280,00
VV A32 "lil“ 9.5+5 14,50000
vv B32 "Celkem: "A32 14,50000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 416 373,65
33 * 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s bočni opěrou do lože z betonu prostého M 478,00000 240,00 114 720,00

VV '"'II"
vv A33 "výměna stávajícího" 40+8+8+12 68,00000
vv B33 "nový" 15+30 45,00000
vv C33 "Mezisoučet: "A33+B33 113,00000
vv ""lil"
w D33 "výměna stávajícího" 170+150 320,00000
vv E33 "nový" 45 45,00000
vv F33 "Mezisoučet: "D33+E33 365,00000
vv G33 "Celkem: "A33+B33+D33+E33 478,00000

34 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M 501,90000 164,00 82 311,60
w A34 478*1.05 501,90000
V\f B34 "Celkem: "A34 501,90000

35 K 916921111 Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,10 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m M 56,00000 449,00 25 144,00
w '■'II"
w A35 40 40,00000
vv '■'III"
vv B35 16 16,00000
vv C35 “Celkem: "A35+B35 56,00000

36 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm M 58,80000 362,00 21 285,60
VV A36 56*1.05 58,80000
vv B36 "Celkem: "A36 58,80000

37 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého M3 25,28000 2 840.00 71 795,20
vv
vv A37 "odvodňovaci žlab" 14*0.2*0.2 0,56000
vv -II"
vv B37 "obrubník" 113*0.2*0.2 4,52000
vv C37 "betonový žlab" 40*0.5*0.2 4,00000
vv D37 "Mezisoučet: "A37+B37+C37 9,08000
vv -lil"
vv E37 "obrubník" 365*0.2*0.2 14,60000
vv F37 "betonový žlab" 16*0.5*0.2 1,60000
vv G37 "Mezisoučet: "E37+F37 16,20000
vv H37 "Celkem: "A37+B37+C37+E37+F37 25,28000

38 K 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem M 85,00000 38,40 3 264,00

39 K 919721201 Geomřiž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP M2 352,50000 141,50 49 878,75
VV
vv A39

-r
"sanace krajnice" (46*1.25)*2 115,00000

vv B39 "Mezisoučet: "A39 115,00000
vv -II"
vv C39 "sanace krajnice" (57*1.25)*2 142,50000
vv D39 "Mezisoučet: "C39 142,50000
vv -III“
w E39 "sanace krajnice" (38*1.25)*2 95,00000
vv F39 "Mezisoučet: "E39 95,00000
vv G39 "Celkem: "A39+C39+E39 352,50000

40 K 919735111 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 92,00000 65,10 5 989,20

vv
vv A40 "napojeni st. komunikaci" 4*3 12,00000
vv B40 "Mezisoučet: “A40 12,00000
vv -II"
vv C40 "napojení st. komunikací" 4*10 40,00000
vv D40 "Mezisoučet: "C40 40,00000
vv “lil"
vv E40 "napojení st. komunikaci" 4*5 20,00000
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w F40 ' napojeni na hlavni silnici" 15+5 20.00000
vv G40 "Mezisoučet: "E40+F40 40,00000
vv H40 "Celkem: "A40+C40+E40+F40 92,00000

41 K 919735112 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 38,00000 82,10 3 119,80
vv
vv A41

"T'
"odvodňovací žlab" (7+7)*2 28,00000

vv ""III"
vv B41 "odvodňovací žlab" 5*2 10,00000
vv C41 "Celkem: "A41+B41 38,00000

42 K 935113111 Osazeni odvodňovaciho polymerbetonového žlabu s krycím roštem Šířky do 200 mm M 6,65000 402,00 2 673,30
vv
vv A42

"T
"odvodňovací žlab" (7+7)*0.35 4,90000

vv ”111"
vv B42 “odvodňovací žlab" 5*0.35 1,75000
vv C42 "Celkem: "A42+B42 6,65000

43 M 59227008 žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x165/170mm M 6,65000 779,00 5 180,35

44 M 56241455 čelní stěna plná Pz začátek/konec žlabu PE £ 150 mm KUS 6,00000 148.00 888,00
VV A44 2+2+2 6,00000
vv B44 "Celkem: "A44 6,00000

45 M 56241457 odtokový díl polymerbetonový DN 150 PP pro žlab z PE £ 150mm KUS 3,00000 871,00 2 613,00
VV A45 1+1 + 1 3,00000
vv B45 "Celkem: "A45 3,00000

46 M 59227012 ro£t můstkový A15 Pz dl 1m 100/13 průřez vtoku 280cm2/m M 6,65000 241,00 1 602,65

47 K 935113312 Napojení odvodňovaciho žlabu na kanalizaci M 10,00000 1 342,00 13 420,00
VV
vv A47

“I"
3+3 6,00000

vv '"III"
vv B47 4 4,00000
vv C47 "Celkem: "A47+B47 10,00000

48 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného M2 4 184,00000 0,65 2 719,60
VV
vv A48

'"I"
"komunikace" 181*5 905,00000

w B48 "napojeni st. komunikací" 7*4*3 84,00000
w C48 "Mezisoučet: "A48+B48 989,00000
vv ”ll"
vv D48 "komunikace” 277*5 1 385,00000
vv E48 "napojení st. komunikaci" 7*4*10 280.00000
w F48 "Mezisoučet: "D48+E48 1 665,00000
vv “III"
vv G48 "komunikace“ 258*5 1 290,00000
vv H48 "napojeni st. komunikací" 7*4*5 140,00000
vv I48 "napojeni na hlavni silnici" 10*10 100,00000
vv J48 "Mezisoučet: "G48+H48+I48 1 530,00000
vv K48 "Celkem: "A48+B48+D48+E48+G48+H48+I48 4 184,00000

49 K 938909611 Odstraněni nánosu na krajnicích tl do 100 mm M2 402,00000 24,30 9 768,60
vv
vv A49 "krajnice" (176*2-7*2-7*3)*0.5 158,50000
vv '"II"
vv B49 "krajnice" (277*2-40-8*2-12-15-30-7*10)*0.5 185,50000
vv “lil"
vv C49 "krajnice" (258*2-170-150-45-7*5)*0.5 58,00000
vv D49 "Celkem: "A49+B49+C49 402,00000

D 997 Přesun sutě 549 677,56
50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 1 814,49700 43,30 78 567,72

51 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 18 144,97000 7,50 136 087,28
VV A51 1814.497*10 "Přepočtené koeficientem množství 18 144,97000
vv B51 "Celkem: "A51 18 144,97000

52 K 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 1 814,49700 78,00 141 530,77

53 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 T 89,96000 125.00 11 245,00
VV A53 77 08+12.88 89,96000
vv B53 "Celkem: "A53 89,96000

54 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 T 489,65500 120,00 58 758,60
vv A54 2.993+396 55+90.112 489,65500
vv B54 "Celkem: "A54 489,65500

55 K 997221855 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 T 1 234,88200 100,00 123 488,20
vv A55 1814.497-89.96-489.655 1 234,88200
vv B55 "Celkem: "A55 1 234,88200

D 998 Přesun hmot 27 036,11
56 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 416,58100 64,90 27 036,11

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 500,00
57 K 012002000 Geodetické práce KPL 1,00000 15 000.00 15 000,00

58 K 013002050 Fotodokumentace KPL 1,00000 7 500,00 7 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 55 000,00
59 K 030001000 Zařízeni staveniště KPL 1,00000 15 000,00 15 000,00

60 K 034303000 Dopravní značení na staveništi KPL 1,00000 40 000,00 40 000.00

D VRN7 Provozní vlivy 12 000,00
61 * 072002000 Silniční provoz KPL 1,00000 12 000,00 12 000,00
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Časový harmonogram

Název stavby:

Objednatel:
Zhotovitel:

Oprava silnice 111/03425 Chlum

Správa a údržba Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Zahájení stavebních prací: květen 2019

Stavební práce 2019

pracovní den l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Převzetí staveniště, přípravné práce

Bourání a demontáže

Zemní práce pro kanalizaci a sanace

Sanace krajnic

Kanalizace, osazení obrubníků

Komunikace

Zpevněné plochy a krajnice

Dokončovací práce

Předáni stavby



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ

Příloha č.4
v
Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)
INSTAV Hlinsko a.s.

Poskytované plnění (název akce): Oprava silnice III/03425 Chlum

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFCR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: U. (ft. ffiS

Organizace je zapsána v obchodním rejslnku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králově 
v oddílu Pr vložce čisto 162



~1T J Hlinsko'dnstavA
CESTNE PROHLÁŠENI:

Poddodavatelé

Společnost INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, jednající 
Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva, tímto čestně prohlašuje, že se při 
realizace akce „Oprava silnice III/03425 Chlum“ budou podílet tito poddodavatelé:

• Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí 
IČ: 25253361
předmět prací: pokládka asfaltových povrchů

V Hlinsku dne 30.4.2019

Za INSTAV Hlinsko

l
I
I
I

Tyršova 833, PSČ: 539 01 Hlinsko • tel./íax: 469 311 847 • lnio@lnslavh.cz • www.lnslavh.cz • IČ: 25284959 • DIČ: CZ25284959
Bankovní spojeni: Komerční banka a.s. 000078-8137880287/0100 • IBAN: CZ50 0100 0000 7881 3788 0287 • SWIFT: KOMBCZPP
Společnost ja zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králová oddíl B, vložka 2631

Inslav Hlinsko a.s.
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