

4 - M A J E T K O V Á , a . s .

Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:
DIČ: CZ28477456
IČ: 28477456

Vyřizuje: Jakub Ott
Telefon: _____
E-mail: _____

OBJEDNÁVKA ČÍSLO :019/2019/4-MAJE/LHOTKA

DODAVATEL: IRIS ŠPANIHEL s.r.o.
U červeného mlýnku 1973/3 , Praha 8

IČ: 29015138
DIČ: CZ29015138

Datum vystavení: 13.5.2019

4-Majetková, a.s. u Vás objednává: revitalizaci trávníku v areálu koupaliště Lhotka dle cenové nabídky, která je přílohou objednávky.

Předpokládaná cena bez DPH: 128.319,- Kč

Dodací lhůta: 31.05.2019
Místo dodání: Koupaliště Lhotka, Nad koupadly 140/99 Praha4 - Lhotka
Platební podmínky: převodem

Objednal: Jakub Ott

Ing. Radek Svoboda
předseda představenstva

Ing. Bohumil Mach
člen představenstva

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Ve faktuře uvádějte naše číslo objednávky nebo k ní přikládejte kopii naší objednávky.

K sjednané ceně bude dále uplatněna příslušná sazba DPH v zákonné výši.

Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto ustanovení uvedené skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum: 15.5.2019

Razítko a podpis:

Radek

Mach

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace trávníků Blatop Lhotka	Objednatel:	4-Majetková, a.s.	IČ/DIČ:	28477456/CZ28477456
Druh stavby:	zahradnické práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 4	Zhotovitel:	IRIS ŠPANIHEL s.r.o.	IČ/DIČ:	29015138
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky 11 446,72	VRN	11 156,23	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 94 955,58	Doprava	5 600,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž 5 160,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a suť	0,00	DN celkem	16 756,23	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem	111 562,30	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
				ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	128 318,53	Celkem bez DPH	128 318,53
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	26 946,89	Celkem včetně DPH	155 265,42

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby Revitalizace trávníků Biotop Lhotka

Doba výstavby:

Objednatel: 4-Majetková, a.s.

Druh stavby: zahradnické práce

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Praha 4

Konec výstavby:

Zhotovitel: IRIS ŠPANIHEL s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování

Zpracoval:

č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Čistková
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	6 075,00	6 075,00		0,0000
1		111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:6, odvoz 20 km	m2	1500	4,65	0,00	6 075,00	6 075,00	0,0000	0,0000
		10	Povrchové úpravy terénu				11 446,72	87 080,58	98 427,30		0,0000
2		105603411R00	Výhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	13360	5,20	0,00	69 472,00	69 472,00	0,0000	0,0000
3		101301112R00	Rozprosilení ornice, rovina, tl.do 10cm,do 500m2	m2	110	10,50	0,00	1 155,00	1 155,00	0,0000	0,0000
4		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	110	17,10	187,20	1 713,80	1 881,00	0,0000	0,0000
5		185803211R00	Uválcování trávníku v rovině nebo svahu	m2	110	1,74	0,00	191,40	191,40	0,0000	0,0000
6		182303111R00	Doplňení ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	110	13,89	0,00	1 527,90	1 527,90	0,0000	0,0000
7		180405116R00	Založení trávníků kobercových včetně úpravy podloží	m2	70	360,00	11 270,52	13 920,48	25 200,00	0,0000	0,0000
		M002VD	Údržba Acton				0,00	5 160,00	5 160,00		0,0000
8		002000002VD	Směs trávníková	t	6	860,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,0000	0,0000

Gelkové náklady 111 862,30 Kč