
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

1.     Zadavatel doporučuje Zhotoviteli pro plnění díla dle této Smlouvy použít pro návrh instalací 

EPS a pro implementaci nových zařízení do systému Essernet dodavatele Colsys, s.r.o.

2.     Zadavatel doporučuje Zhotoviteli pro plnění díla dle této Smlouvy použít pro návrh instalací 

Požárně evakuační rozhlasu Bosch Praesidio dodavatele Vegacom, a.s.

3.     Zadavatel doporučuje Zhotoviteli pro plnění díla dle této Smlouvy použít pro návrh instalací 

nových kamer a prvků kamerového systému využít dodavatele Aranea Group, a.s.

4.     Zadavatel doporučuje Zhotoviteli pro plnění díla dle této Smlouvy použít pro instalaci 

radiosystému Tetra a Smartnet dodavatele KonekTel ,a.s.

5.     Zadavatel doporučuje Zhotoviteli pro plnění díla dle této Smlouvy použít pro návrh instalací 

systém Multimax - EKV a PZTS dodavatele Aryka, a.s.

6.     Zadavatel doporučuje Zhotoviteli pro plnění díla dle této Smlouvy použít pro instalaci systému 

Detekce radiace využít dodavatele VF, a.s.

7.     Zadavatel doporučuje Zhotoviteli pro plnění díla dle této Smlouvy použít pro zásahy do 

stávajících systémů pro požární bezpečnost dodavatele FK servis, s.r.o.

8.     Zadavatel doporučuje Zhotoviteli pro plnění díla dle této Smlouvy použít pro návrh a instalací 

řídícího systému BHS dodavatele HN Technology, s.r.o.

9.     Zadavatel doporučuje Zhotoviteli pro plnění díla dle této Smlouvy použít pro návrh a instalací 

systému SHZ firmu KLIKA-BP, a.s.



Stavba: 1740007006

Objednatel: Letiště Praha a.s. IČ: 28244532

K Letišti 6/1019 DIČ: CZ28244532

160 08 Praha 6

Zhotovitel: IČ: 26837072

DIČ: CZ26837072

710 00

Vypracoval: Techniserv spol. s r.o.

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 16.5.2019

Za objednatele

Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

Ostrava

Za zhotovitele

0,00

0,00

Položkový rozpočet stavby

10 705 799,90

0,50

61 685 799,50

50 979 999,51

50 980 000,00

LogTech, s.r.o.

Celkem

Na Bunčáku 8/1907
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

E1 (CI) 0 35 541 078,00 7 463 626 43 004 704 70

E1 (IS) 0 1 487 480,00 312 371 1 799 851 3

E1 (CUSS) 0 3 773 992,00 792 538 4 566 530 7

E1 VRN 0 7 844 843 1 647 417 9 492 260 15

E2 (IS) 0 1 238 220,00 260 026 1 498 246 2

E2 VRN 0 1 094 387 229 821 1 324 208 2

0 50 980 000 10 705 800 61 685 799 100

POZN:: Pokud není uvedeno jinak, obsahují jednotkové ceny náklady na dodávku, montáž, dopravu a přesuny hmot.

Pokud jsou uvedeny názvy výrobků, jedná se pouze referenční produkty.

Celkem za stavbu

TERMINÁL 1

Informační systém (IS)

Vedlejší a ostatní náklady

TERMINÁL 2

Informační systém (IS)

Vedlejší a ostatní náklady

TERMINÁL 2

Prodloužení CIO1-3 (CI)

TERMINÁL 2

Instalace samoobslužných kiosků 

(CUSS)
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Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: VRN Vedlejší a ostatní náklady 7 844 842,94

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VRN Vedlejší a ostatní náklady 7 844 842,94
1 VRN01 Pasportizace skutečného provedení hod 40,00000 2 500,00 100 000,00

Pasportizace stávajícího stavu prostor dotčený

ch touto rekonstrukcí včetně všech systémů TZB, SILNO 

a SLABO, která bude obsahovat fyzické prověření 

technického stavu jednotlivých zařízení, rozvodů, prvků, 

… včetně projednání a předání provozům LP.

Pasportizace musí obsahovat seznamy zařízení s 

technickým popisem stavu zařízení (kusy, m, m2, …) 

včetně fotodokumentace a návrhem na - použití v rámci 

této rekonstrukce / použití na náhradní díly v rámci LP / 

likvidaci zařízení - s příslušnými protokolárním potvrzením 

příslušných správců jednotlivých systémů na LP / ČAH.

2 VRN02 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi hod 40,00000 2 200,00 88 000,00

Plán BOZP stanovuje § 15 a § 16 v Předpise č. 309/2006 

Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci).

Bude obsahovat:

 - základní informace o projektu a všech účastnících 

stavby

 - ujasnění povinností a odpovědnosti všech účastnících 

stavby

 - návrh dopravní infrastruktury stavby

 - zásobování energiemi

 - evidenci všech osob, které se podílejí na stavbě

 - dopravně-provozní předpisy a nařízení v oblasti 

staveniště

 - ujasnění způsobu zajištění a dodržování BOZP a 

požární ochrany na stavbě

 - rozsah stavebních prací a stanovení odpovědnosti v 

souladu se zajištěním BOZP

 - nastavení způsobu ohlášení mimořádných událostí na 

stavbě

 - nastavení způsobu ověřování způsobilosti všech 

zúčastněných pracovníků

3 VRN03 Realizační (dodavatelská) projektová dokumentace % 1,50000 40 802 550,00 612 038,25
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Dodavatelská dokumentace v rozsahu, který bude 

sjednán mezi objednatelem a dodavatelem ve 

všeobecných podmínkách. Bude zpracována v rozsahu 

nezbytném pro provádění stavby, stanovení množství a 

stanovení kvality, pro určení technických parametrů 

použitých materiálů, výrobků, prací a výkonů. Min:  v 

rozsahu nutném pro zajištění dodávky a montáže zařízení, 

dokumentace mechanické a elektro části + funkční 

specifikace, uvedení požadavků na stavební úpravy, 

vyřešení systému závěsů a kotvení technologie pomocné 

ocelové konstrukce vč. souhlasu statika, uvedení 

požadavků na elektrickou energii. Součástí dodavatelské 

projektové dokumentace bude: dokumentace dočasných 

objektů zařízení staveniště, projekty pro provedení stavby, 

projekt organizace výstavby, funkční specifikace systému 

BHS. Dokumentace bude kompletně v českém jazyce. 3x 

pracovní verze k odsouhlasení, 7x čistopis vč.digitální 

verze v open podobě a pdf.

4 VRN04 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) % 0,80000 40 802 550,00 326 420,40

Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) skutečného provedení stavby (DSPS). 

Dokumentace bude kompletně v českém jazyce. 3x 

pracovní verze k odsouhlasení, 7x čistopis vč.digitální 

verze v open podobě a pdf.

5 VRN05 Dokladová část stavby hod 40,00000 4 500,00 180 000,00

Vypracování dokladové části stavby. Dokumentace bude 

kompletně v českém jazyce. 1x pracovní verze k 

odsouhlasení, 3x čistopis vč.digitální verze v open podobě 

a pdf.

6 VRN06 Návody a manuály hod 40,00000 3 500,00 140 000,00

Sada manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v 

českém jazyce v počtu 7 pare + CD.

7 VRN07 Návrh provozního řádu hod 20,00000 2 200,00 44 000,00

Vypracovaní návrhu provozního řádu a příspěvků do 

provozních řádů souvisejících profesí s uvedením pokynů 

pro údržbu a obsluhu, pokynů pro zajištění bezpečnosti 

práce, požární bezpečnosti atd. Návrh v českém jazyce. 

Dodávka a tvorba provozních řádů a příspěvků do 

ostatních provozních řádů v počtu 7 pare + CD.

8 VRN08 Školení obsluhy hod 4,00000 6 000,00 24 000,00

Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné zaškolení 

pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení 

provozovat a obsluhovat - uživatelé. Zhotovitel doloží 

protokol, v kterém prokáže, že školení provedl včetně 

obsahu školení a podpisů proškolených osob. Školení 

bude v českém jazyce.

9 VRN09 Školení údržby hod 4,00000 6 000,00 24 000,00
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Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení 

pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a 

preventivní prohlídku systémů na základě zhotovitelem 

vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních 

prohlídek systémů. Zaškolení na diagnostiku a 

programování – zhotovitel provede řádné zaškolení 

vybraných pracovníků údržby na diagnostiku a 

programování systémů. Zhotovitel doloží protokol, v 

kterém prokáže, že školení provedl včetně obsahu školení 

a podpisů proškolených osob. Školení bude v českém 

jazyce.

10 VRN10 Předvýrobní a administrativní náklady % 0,60000 40 802 550,00 244 815,30

Náklady spojené s předvýrobní etapou, fixní režijní 

náklady sloužící k přípravě a zajištění výroby (konstrukční 

část, technologicko-organizační část, ekonomická část). 

Administrativní náklady a místní poplatky. Náklady, které 

musí podnikatelé vynakládat na splnění informačních 

povinností, které na ně ukládá stát prostřednictvím 

právních předpisů. Součástí jsou i informace povinně 

poskytované třetím stranám. Administrativní zátěž ze 

zákonů, nařízeních vlády a vyhlášek.

11 VRN11 Engineering, projektový management hod 480,00000 2 000,00 960 000,00

Zahrnuje náklady na engineering, projektový 

management.

12 VRN12 Kompletační a koordinační činnost na stavbě hod 240,00000 2 200,00 528 000,00

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů, inženýrská 

činnost kompletační, technická a koordinační činnost. Po 

celou dobu technické přípravy výstavby a po dobu 

výstavby.

13 VRN13 Individuální zkoušky (FAT testy) hod 40,00000 3 100,00 124 000,00

Zhotovitel je povinen provést individuální zkoušky včetně 

provádění potřebných měření, obstarávání atestů a revizí 

za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Rozsah a 

průběh individuálních zkoušek navrhne zhotovitel v návrhu 

individuálního vyzkoušení, které se po odsouhlasení 

Objednatelem stane závazným podkladem pro přípravu 

individuálních zkoušek. Provádění a výsledek zkoušek 

bude denně zachycován v zápisech. Denní zápisy budou 

obsahovat popis zkoušené technologie, včetně kontroly 

fyzicky namontovaných prvků dle projektové 

dokumentace, uvedení případně zjištěných vad a 

nedodělků, termín jejich odstranění a závěrečné 

vyhodnocení denního zkoušení. O ukončení individuální 

zkoušky bude sepsán závěrečný protokol s celkovým 

vyhodnocením celého díla. Podmínky k provedení 

zkoušek na předmětu díla organizuje a opatřuje Zhotovitel.

14 VRN14 Funkční zkoušky (CAT testy) hod. 24,00000 3 100,00 74 400,00
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Funkční zkoušky (zkoušky za účasti objednatele). 

Podkladem funkční zkoušky budou kladně vykonané 

individuální zkoušky zhotovitele včetně provedení 

potřebných měření, zajištění atestů, a revizí za účelem 

prokázání kvality a funkčnosti díla. Rozsah a průběh 

funkčních zkoušek navrhne zhotovitel v návrhu funkčního 

vyzkoušení, které se po odsouhlasení objednatelem stane 

závazným podkladem pro přípravu funkčních zkoušek. V 

návrhu bude podle potřeby projektová dokumentace pro 

vysvětlení činnosti a rozsahu díla. Provedení a výsledek 

zkoušek bude denně zaznamenáváno v zápisech. Denní 

zápisy budou obsahovat popis zkoušené technologie, 

včetně kontroly fyzicky namontovaných prvků podle 

projektové dokumentace, uvedení případně zjištěných vad 

a nedodělků, termín jejich odstranění a závěrečné 

vyhodnocení denního zkoušení. O ukončení funkční 

zkoušky bude sepsán závěrečný protokol s celkovým 

vyhodnocením celého díla. Podmínky k provedení 

zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává 

zhotovitel.

15 VRN15 Komplexní vyzkoušení (CAT testy) hod 40,00000 3 100,00 124 000,00

Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za 

účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů 

dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí 

vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících 

systémů, které byly předem úspěšně individuálně 

odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. 

Rozsah a průběh komplexních zkoušek Zhotovitel 

zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje 

harmonogram komplexních zkoušek, který se po 

odsouhlasení Objednatelem stane závazným podkladem 

pro přípravu a proveden komplexního vyzkoušení. 

Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v 

zápisech. Denní zápisy budou obsahovat popis vzájemně 

zkoušených technologií dle projektové dokumentace, 

uvedení zjištěných případných vad a nedodělků, termín 

jejich odstranění a závěrečné vyhodnocení denního 

zkoušení. Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán 

závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno 

provedení a kvalita zkoušeného díla. Podmínky k 

provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a opatřuje 

Zhotovitel. Po ukončení individuálních a komplexních 

zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném 

ukončení zkušebního provozu bude zahájeno převzetí.

16 VRN16 Testovací zavazadla ks 10,00000 6 500,00 65 000,00

Testovací zavazadla, která budou k testům potřebná k 

testům systému a zařízení. Testovací zavazadla budou 

zahrnovat všechny běžné typy požívaných zavazadel 

(kufry, měkká zavazadla, zavazadla s popruhy,…).

Zavazadla budou vizuálně označené jako testovací, uvnitř 

zavazadel bude identifikovatelný znak(předmět) pro 

pracovníky bezpečnostní kontroly.

17 VRN17 Manipulace s testovacími zavazadly hod 24,00000 1 500,00 36 000,00

Shromáždění a doprava testovacích zavazadel z třídírny 

na přepážky odbavení.
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18 VRN18 Technická prohlídka zařízení (technologie) nebo systému hod. 8,00000 4 500,00 36 000,00

Provedení technické kontroly zařízení (technologie) nebo 

systému včetně kontroly jeho kompletnosti v podrobnosti 

realizační dokumentace. Zhotovitel předloží min. 5 dní 

před uvažovaným termínem prohlídky platnou realizační 

dokumentaci s případnými zapracovanými a 

odsouhlasenými změnami.

Po ukončení technické kontroly zařízení (technologie) 

nebo systému bude sepsán závěrečný protokol s 

celkovým vyhodnocením, zápisy budou obsahovat popis 

zkoušeného zařízení  (technologie) nebo systému, včetně 

kontroly fyzicky namontovaných prvků podle projektové 

dokumentace a podle odsouhlasených změn projektové 

dokumentace, uvedení případně zjištěných vad a 

nedodělků, termín jejich odstranění a závěrečné 

vyhodnocení.

19 VRN19 Měření, revize, certifikace hod 24,00000 3 500,00 84 000,00

Zahrnuje provedení všech měření a kompletní revize 

systému a certifikace systému a jeho částí. Bude přesně 

specifikováno podle příslušného systému, zařízení.

20 VRN20 Vstupní revizní zpráva hod 8,00000 3 800,00 30 400,00

Revize elektrického zařízení je kontrolní proces, při kterém 

se zjišťují závady zapojených přístrojů, aby se 

minimalizovaly případné budoucí škody na majetku a 

zdraví. Revizní zpráva bude vyhotovena v papírové formě 

a ověřena autorizovanou osobou - zkušebním technikem. 

Revize elektro instalací a elektrických zařízení bude 

zpracována dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Vstupní 

revize se vypracovává při prvním zapojení nebo instalaci 

elektrického zařízení.

21 VRN21 Uvedení do provozu hod 24,00000 6 000,00 144 000,00

Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi 

navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a 

řízeno. Přítomnost (asistence) techniků zhotovitele při 

uvedení systému do skutečného provozu po dobu 5 dní.

22 VRN22 Zkušební provoz hod 80,00000 1 450,00 116 000,00

Přítomnost (asistence) techniků zhotovitele při uvedení 

systému do skutečného provozu po dobu 5 dní.

23 VRN23 Finanční náklady % 0,25000 40 802 550,00 102 006,38

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční 

náklady

(zahrnuje pojistné, pokud není započteno v režii položek, 

např. pojištění zaměstnanců, zákonné pojištění 

dodavatele za škodu způsobenou třetím osobám, zákonné 

stavebně-montážní pojištění; proti působení vlivu vyšší 

moci; chybám v projektové dokumentaci; zpoždění; dále 

úhrady za užití průmyslových práv např. licenční poplatky 

nepatří sem náklady na autorské právo; náklady na 

záruky, reklamace; náklady na bankovní záruky - uplatňují 

se poplatky za bankovní záruku; pokuty; případné 

zádržné).

24 VRN24 Územní vlivy % 0,60000 40 802 550,00 244 815,30
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Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní 

vlivy

(vlivy klimatických podmínek, ztížené dopravní podmínky, 

zaměstnanecké náklady, práce na těžce přístupných 

místech, škodlivé prostředí, mimostaveništní doprava 

materiálů a výrobků atd.).

25 VRN25 Provozní vlivy % 0,60000 40 802 550,00 244 815,30

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní 

vlivy

(provoz investora, třetích osob, provoz systému třídírny, 

letecký provoz, ostatní atd.).

26 VRN26 Pojištění a zabezpečení materiálu % 0,13000 40 802 550,00 53 043,32

Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení 

materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži

27 VRN27 Kancelář stavby soubor 1,00000 130 000,00 130 000,00

Náklady na stavební buňky, kanceláře dodavatele stavby. 

Dočasný site-office z OSB desek h=2400mm, cca 60 m2 

podlahové plochy.

28 VRN28 Energie stavby soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00

Náklady na zajištění energií stavby, zdroj, vnitrostaveništní 

rozvody, podružné měření (staveništní rozvaděč napojený 

na přípojný bod určený Objednatelem, do 50 m od místa 

stavby).

29 VRN29 Mobilní oplocení a zabezpečení stavby m 30,00000 900,00 27 000,00

Mobilní oplocení výšky cca 2 m pro ohraničení a uzavření 

prostoru, ve kterém budou probíhat práce. Montáž a 

demontáž. Doprava po staveništi. Množství určeno 

souhrnně za všechny fáze výstavby.

30 VRN30 Pevné oplocení a zabezpečení stavby m 380,00000 3 620,00 1 375 600,00

Pevné oplocení (OSB desky, SDK,…) výšky cca 3 m pro 

ohraničení a uzavření prostoru, ve kterém budou probíhat 

práce. Součástí budou zabezpečené vstupní dveře do 

každé pracovní sekce (dle potřeby stavby). Montáž a 

demontáž. Doprava po staveništi.

31 VRN31 Ochranné a záchytné konstrukce soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

Vybudování ochranných a záchytných konstrukcí v rámci 

prostoru a izolace staveniště proti prašnosti. Zakrytí 

veškeré dlažby technologie (např. karuselů) v prostoru 

staveniště. Jedná se o použití látkových a fóliových zástěn 

dle potřeby stavby.

32 VRN32 Lešení, stavební výtahy a montážní plošiny soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

Lešení, stavební výtahy a montážní plošiny pro potřebu 

výstavby.

33 VRN33 Jeřáby, zdvihací a manipulační prostředky soubor 1,00000 120 000,00 120 000,00

Jeřáby, zdvihací a manipulační prostředky pro potřebu 

výstavby.

34 VRN34 Mimostaveništní doprava dodávek, clo % 0,50000 40 802 550,00 204 012,75

Zahrnuje náklady na dopravu zařízení od dodavatele na 

místo první skládky na staveništi.

35 VRN35 Přesun hmot % 0,40000 40 802 550,00 163 210,20

Zahrnuje náklady na dopravu zařízení z místa první 

skládky na místo montáže.

36 VRN36 Pomocné montážní a zednické práce % 0,35000 40 802 550,00 142 808,93
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Běžné stavební práce nutné a nezbytné k zahájení 

průběhu a dokončení montážních prací ve smyslu 

Pravidel „M“ (ÚRS Praha a.s.).

37 VRN37 Drobný instalační materiál - hmoždinky, štítky, popisky, 

atd.

% 0,15000 40 802 550,00 61 203,83

Podružný materiál - hmoždinky, štítky, popisky, atd. 

vč.případných bezpečnostních tabulek a instrukcí, 

bezpečnostní značení. Cena zahrnuje dodávku a montáž 

materiálu.

38 VRN38 Čištění komunikací, provozních ploch a dotčených prostor hod 240,00000 450,00 108 000,00

Denní čištění a úklid stavby a okolí v průběhu stavebních 

prácí k zamezení přenosu nečistot. Kompletní úklid 

staveniště a všech prostor objektu dotčených stavbou, 

včetně vyčištění všech součástí, odstranění ochranných 

obalů, atp. včetně konečné likvidace případných 

pozůstalých odpadů stavby, jejich odvozu a uložení na 

skládku.

39 VRN39 Provizorní opatření - etapovitost kpl 3,00000 172 751,00 518 253,00

Veškerá provizorní opatření potřebná pro každou etapu 

výstavby.

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E2 TERMINÁL 1

R: VRN Vedlejší a ostatní náklady 1 094 386,57

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VRN Vedlejší a ostatní náklady 1 094 386,57
1 VRN01 Pasportizace skutečného provedení hod 8,00000 1 200,00 9 600,00

Pasportizace stávajícího stavu prostor dotčený

ch touto rekonstrukcí včetně všech systémů TZB, SILNO 

a SLABO, která bude obsahovat fyzické prověření 

technického stavu jednotlivých zařízení, rozvodů, prvků, 

… včetně projednání a předání provozům LP.

Pasportizace musí obsahovat seznamy zařízení s 

technickým popisem stavu zařízení (kusy, m, m2, …) 

včetně fotodokumentace a návrhem na - použití v rámci 

této rekonstrukce / použití na náhradní díly v rámci LP / 

likvidaci zařízení - s příslušnými protokolárním potvrzením 

příslušných správců jednotlivých systémů na LP / ČAH.

2 VRN02 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi hod 8,00000 2 000,00 16 000,00

Plán BOZP stanovuje § 15 a § 16 v Předpise č. 309/2006 

Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci).

Bude obsahovat:

 - základní informace o projektu a všech účastnících 

stavby

 - ujasnění povinností a odpovědnosti všech účastnících 

stavby

 - návrh dopravní infrastruktury stavby

 - zásobování energiemi

 - evidenci všech osob, které se podílejí na stavbě

 - dopravně-provozní předpisy a nařízení v oblasti 

staveniště

 - ujasnění způsobu zajištění a dodržování BOZP a 

požární ochrany na stavbě

 - rozsah stavebních prací a stanovení odpovědnosti v 

souladu se zajištěním BOZP

 - nastavení způsobu ohlášení mimořádných událostí na 

stavbě

 - nastavení způsobu ověřování způsobilosti všech 

zúčastněných pracovníků

3 VRN03 Realizační (dodavatelská) projektová dokumentace % 5,00000 1 238 220,00 61 911,00
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Dodavatelská dokumentace v rozsahu, který bude 

sjednán mezi objednatelem a dodavatelem ve 

všeobecných podmínkách. Bude zpracována v rozsahu 

nezbytném pro provádění stavby, stanovení množství a 

stanovení kvality, pro určení technických parametrů 

použitých materiálů, výrobků, prací a výkonů. Min:  v 

rozsahu nutném pro zajištění dodávky a montáže zařízení, 

dokumentace mechanické a elektro části + funkční 

specifikace, uvedení požadavků na stavební úpravy, 

vyřešení systému závěsů a kotvení technologie pomocné 

ocelové konstrukce vč. souhlasu statika, uvedení 

požadavků na elektrickou energii. Součástí dodavatelské 

projektové dokumentace bude: dokumentace dočasných 

objektů zařízení staveniště, projekty pro provedení stavby, 

projekt organizace výstavby, funkční specifikace systému 

BHS. Dokumentace bude kompletně v českém jazyce. 3x 

pracovní verze k odsouhlasení, 7x čistopis vč.digitální 

verze v open podobě a pdf.

4 VRN04 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) % 2,00000 1 238 220,00 24 764,40

Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) skutečného provedení stavby (DSPS). 

Dokumentace bude kompletně v českém jazyce. 3x 

pracovní verze k odsouhlasení, 7x čistopis vč.digitální 

verze v open podobě a pdf.

5 VRN05 Dokladová část stavby hod 4,00000 6 500,00 26 000,00

Vypracování dokladové části stavby. Dokumentace bude 

kompletně v českém jazyce. 1x pracovní verze k 

odsouhlasení, 3x čistopis vč.digitální verze v open podobě 

a pdf.

6 VRN06 Předvýrobní a administrativní náklady % 3,00000 1 238 220,00 37 146,60

Náklady spojené s předvýrobní etapou, fixní režijní 

náklady sloužící k přípravě a zajištění výroby (konstrukční 

část, technologicko-organizační část, ekonomická část). 

Administrativní náklady a místní poplatky. Náklady, které 

musí podnikatelé vynakládat na splnění informačních 

povinností, které na ně ukládá stát prostřednictvím 

právních předpisů. Součástí jsou i informace povinně 

poskytované třetím stranám. Administrativní zátěž ze 

zákonů, nařízeních vlády a vyhlášek.

7 VRN07 Engineering, projektový management hod 48,00000 3 200,00 153 600,00

Zahrnuje náklady na engineering, projektový 

management.

8 VRN08 Kompletační a koordinační činnost na stavbě hod 32,00000 3 200,00 102 400,00

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů, inženýrská 

činnost kompletační, technická a koordinační činnost. Po 

celou dobu technické přípravy výstavby a po dobu 

výstavby.

9 VRN09 Komplexní vyzkoušení (CAT testy) hod 8,00000 2 000,00 16 000,00

Stránka 12 z 15



Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za 

účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů 

dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí 

vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících 

systémů, které byly předem úspěšně individuálně 

odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. 

Rozsah a průběh komplexních zkoušek Zhotovitel 

zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje 

harmonogram komplexních zkoušek, který se po 

odsouhlasení Objednatelem stane závazným podkladem 

pro přípravu a proveden komplexního vyzkoušení. 

Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v 

zápisech. Denní zápisy budou obsahovat popis vzájemně 

zkoušených technologií dle projektové dokumentace, 

uvedení zjištěných případných vad a nedodělků, termín 

jejich odstranění a závěrečné vyhodnocení denního 

zkoušení. Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán 

závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno 

provedení a kvalita zkoušeného díla. Podmínky k 

provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a opatřuje 

Zhotovitel. Po ukončení individuálních a komplexních 

zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném 

ukončení zkušebního provozu bude zahájeno převzetí.

10 VRN10 Technická prohlídka zařízení (technologie) nebo systému hod. 8,00000 2 000,00 16 000,00

Provedení technické kontroly zařízení (technologie) nebo 

systému včetně kontroly jeho kompletnosti v podrobnosti 

realizační dokumentace. Zhotovitel předloží min. 5 dní 

před uvažovaným termínem prohlídky platnou realizační 

dokumentaci s případnými zapracovanými a 

odsouhlasenými změnami.

Po ukončení technické kontroly zařízení (technologie) 

nebo systému bude sepsán závěrečný protokol s 

celkovým vyhodnocením, zápisy budou obsahovat popis 

zkoušeného zařízení  (technologie) nebo systému, včetně 

kontroly fyzicky namontovaných prvků podle projektové 

dokumentace a podle odsouhlasených změn projektové 

dokumentace, uvedení případně zjištěných vad a 

nedodělků, termín jejich odstranění a závěrečné 

vyhodnocení.

11 VRN11 Měření, revize, certifikace hod 6,00000 1 200,00 7 200,00

Zahrnuje provedení všech měření a kompletní revize 

systému a certifikace systému a jeho částí. Bude přesně 

specifikováno podle příslušného systému, zařízení.

12 VRN12 Vstupní revizní zpráva hod 4,00000 3 000,00 12 000,00

Revize elektrického zařízení je kontrolní proces, při kterém 

se zjišťují závady zapojených přístrojů, aby se 

minimalizovaly případné budoucí škody na majetku a 

zdraví. Revizní zpráva bude vyhotovena v papírové formě 

a ověřena autorizovanou osobou - zkušebním technikem. 

Revize elektro instalací a elektrických zařízení bude 

zpracována dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Vstupní 

revize se vypracovává při prvním zapojení nebo instalaci 

elektrického zařízení.

13 VRN13 Finanční náklady % 0,30000 1 238 220,00 3 714,66

Stránka 13 z 15



Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční 

náklady

(zahrnuje pojistné, pokud není započteno v režii položek, 

např. pojištění zaměstnanců, zákonné pojištění 

dodavatele za škodu způsobenou třetím osobám, zákonné 

stavebně-montážní pojištění; proti působení vlivu vyšší 

moci; chybám v projektové dokumentaci; zpoždění; dále 

úhrady za užití průmyslových práv např. licenční poplatky 

nepatří sem náklady na autorské právo; náklady na 

záruky, reklamace; náklady na bankovní záruky - uplatňují 

se poplatky za bankovní záruku; pokuty; případné 

zádržné).

14 VRN14 Územní vlivy % 0,80000 1 238 220,00 9 905,76

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní 

vlivy

(vlivy klimatických podmínek, ztížené dopravní podmínky, 

zaměstnanecké náklady, práce na těžce přístupných 

místech, škodlivé prostředí, mimostaveništní doprava 

materiálů a výrobků atd.).

15 VRN15 Provozní vlivy % 0,80000 1 238 220,00 9 905,76

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní 

vlivy

(provoz investora, třetích osob, provoz systému třídírny, 

letecký provoz, ostatní atd.).

16 VRN16 Pojištění a zabezpečení materiálu % 0,13000 1 238 220,00 1 609,69

Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení 

materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži

17 VRN17 Mobilní oplocení a zabezpečení stavby m 70,00000 650,00 45 500,00

Mobilní oplocení výšky cca 2 m pro ohraničení a uzavření 

prostoru, ve kterém budou probíhat práce. Montáž a 

demontáž. Doprava po staveništi. Množství určeno 

souhrnně za všechny fáze výstavby.

18 VRN18 Ochranné a záchytné konstrukce soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

Vybudování ochranných a záchytných konstrukcí v rámci 

prostoru a izolace staveniště proti prašnosti. Zakrytí 

veškeré dlažby technologie (např. karuselů) v prostoru 

staveniště. Jedná se o použití látkových a fóliových zástěn 

dle potřeby stavby.

19 VRN19 Lešení, stavební výtahy a montážní plošiny soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00

Lešení, stavební výtahy a montážní plošiny pro potřebu 

výstavby.

20 VRN20 Mimostaveništní doprava dodávek, clo % 3,00000 1 238 220,00 37 146,60

Zahrnuje náklady na dopravu zařízení od dodavatele na 

místo první skládky na staveništi.

21 VRN21 Přesun hmot % 2,00000 1 238 220,00 24 764,40

Zahrnuje náklady na dopravu zařízení z místa první 

skládky na místo montáže.

22 VRN22 Pomocné montážní a zednické práce % 2,50000 1 238 220,00 30 955,50

Běžné stavební práce nutné a nezbytné k zahájení 

průběhu a dokončení montážních prací ve smyslu 

Pravidel „M“ (ÚRS Praha a.s.).

23 VRN23 Drobný instalační materiál - hmoždinky, štítky, popisky, 

atd.

% 1,00000 1 238 220,00 12 382,20
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Podružný materiál - hmoždinky, štítky, popisky, atd. 

vč.případných bezpečnostních tabulek a instrukcí, 

bezpečnostní značení. Cena zahrnuje dodávku a montáž 

materiálu.

24 VRN24 Čištění komunikací, provozních ploch a dotčených prostor hod 24,00000 420,00 10 080,00

Denní čištění a úklid stavby a okolí v průběhu stavebních 

prácí k zamezení přenosu nečistot. Kompletní úklid 

staveniště a všech prostor objektu dotčených stavbou, 

včetně vyčištění všech součástí, odstranění ochranných 

obalů, atp. včetně konečné likvidace případných 

pozůstalých odpadů stavby, jejich odvozu a uložení na 

skládku.

25 VRN25 Provizorní opatření - etapovitost kpl 4,00000 85 200,00 340 800,00

Veškerá provizorní opatření potřebná pro každou etapu 

výstavby.

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 15 z 15



Stavba: 1740007006

E1 (CI)

Objednatel: Letiště Praha a.s. IČ: 28244532

K Letišti 6/1019 DIČ: CZ28244532

160 08 Praha 6

Zhotovitel: IČ: 26837072

DIČ: CZ26837072

710 00

Vypracoval: Techniserv spol. s r.o.

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 16.5.2019

Za objednatele

TERMINÁL 2

Prodloužení CIO1-3 (CI)

Položkový rozpočet stavby

7 463 626,32

0,50

43 004 704,50

35 541 077,70

35 541 078,00

LogTech, s.r.o.

Celkem

Na Bunčáku 8/1907

Za zhotovitele

0,00

0,00

Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

Ostrava
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

100 0 11 711 962 2 459 512 14 171 474 33

200 0 2 480 040 520 808 3 000 848 7

700

701 0 1 025 102 215 271 1 240 373 3

702 0 266 260 55 915 322 175 1

703 0 1 120 204 235 243 1 355 447 3

704 0 403 820 84 802 488 622 1

705 0 64 190 13 480 77 670 0

900

902 0 42 900 9 009 51 909 0

909 0 3 020 742 634 356 3 655 098 8

912 0 183 436 38 522 221 958 1

952 0 283 320 59 497 342 817 1

1000

1001 0 181 193 38 051 219 244 1

PS01 0 14 757 909 3 099 161 17 857 070 42

0 35 541 078 7 463 626 43 004 704 100

POZN::

Architektonicko-stavební část (ARS)

Statika (STAT)

UT, jednotný čas

Elektro - silnoproudé rozvody (ESI)

Silnoproudé rozvody

Osvětlení

Elektroinstalace

Nosné konstrukce (NUK)

8.  pro návrh a instalaci dálkového sběru dat z měřících zařízení - měření energií (elektřina, voda, teplo, plyn) 

systém Energis využít dodavatele Colsys-Automatik a.s

9.  pro návrh a instalaci nového řídícího systému BHS, jeho rozšíření a propojení se stávající řídícím 

systémem BHS využít dodavatele HN Technology s.r.o.

3.  pro návrh a instalaci nových kamer a prvků kamerového systému využít dodavatele Aranea Group a.s.

4.  pro návrh a instalaci radiosystému Tetra a Smartnet využít dodavatele KonekTel a.s.

5.  pro návrh a instalaci systému Multimax-EKV využít dodavatele Aryka a.s.

6.  pro návrh a instalaci systému Detekce radiace využít dodavatele VF a.s.

7.  pro návrh a instalaci či případné zásahy do stávajících systémů pro odvod tepla a kouře nebo jeho 

rozšíření využít dodavatele FK servis s.r.o..

FIDS

CCTV

Bezpečnostní systémy (CCTV, PZTS, 

EKV)

2.  pro návrh a instalaci systému Požárně evakuační ho rozhlasu Bosch Praesidio dodavatele Vegacom a.s.

Uzemnění a hromosvod

SCS, Strukturovaná kabeláž

Elektro - slaboproudé rozvody (ESL)

Intercom

Pokud není uvedeno jinak, obsahují jednotkové ceny náklady na dodávku, montáž, dopravu a přesuny hmot.

Pokud jsou uvedeny názvy výrobků, jedná se pouze referenční produkty.

Z důvodu / titulu servisních prací, znalosti daného systému, místa instalace, licencí, certifikátů, výhradního 

zastoupení … apod. se doporučuje pro návrhy, instalaci a případné rozšíření s implementací do stávajících 

systémů využít:

1.  pro práce v oboru Elektrická požární signalizace, která se týká návrhu, provádění instalací a implementace 

nových zařízení do stávajícího systému Essernet využit činnosti a služeb dodavatele Colsys s.r.o.

Systém pro manipulaci se zavazadly 

(BHS)

Celkem za stavbu
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Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: ARS (CI) Architektonicko-stavební část (CI) 11 711 961,70

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 100.1 Bourací práce a demontáže 375 959,20
1 100101 Demontáž stávajícího info totemu ks 2,00000 15 000,00 30 000,00

Odpojení a demontáž info totemu o rozměrech 

3000x3650x430. Totem je složený z ocelové rámové 

konstrukce a opláštění. Součástí je 8x držák LCD monitoru.

2 100102 Demontáž info pilonu označení přepážky "i" ks 1,00000 5 600,00 5 600,00

Odpojení a demontáž prosvětleného info pilonu. Nabídnutí LP 

k využití, ostatní odvoz a likvidace.

3 100103 Demontáž stávajícího informačního pultu ks 1,00000 38 500,00 38 500,00

Odpojení a demontáž informačního pultu o rozměrech 

6200x2600x3200mm vč. kotvení do ocelové konstrukce CI 

ostrova. Odstranění zadní SDK stěny vč. nosné konstrukce 

pro stříšku pultu. Zaměření a vytýčení, přemístění a složení 

vybouraného materiálu včetně dalších příplatků na provedení, 

jeho nakládka a odvoz na skládku.

4 100104 Demontáž stávající přepážky "supervizora" ks 2,00000 38 500,00 77 000,00

Odpojení a demontáž pultu o rozměrech 

2700x2400x1380mm. Zaměření a vytýčení, přemístění a 

složení vybouraného materiálu včetně dalších příplatků na 

provedení, jeho nakládka a odvoz na skládku.

5 100105 Demontáž dočasná check-in přepážky ks 6,00000 15 000,00 90 000,00

Odpojení a demontáž pultu o rozměrech 

2700x2400x1380mm, vyčištění, příprava na zpětnou instalaci. 

Opatření proti poškození, uskladnění.

6 100106 Demontáž zdvojené podlahy m2 64,00000 635,00 40 640,00

Demontáž systémové zdvojené podlahy výšky 150mm. 

Zaměření a vytýčení, přemístění a složení vybouraného 

materiálu včetně dalších příplatků na provedení, jeho 

nakládka a odvoz na skládku.

7 100107 Demontáž dřevěných polopříček m2 28,56000 820,00 23 419,20

Demontáž dřevěných polopříček. Zaměření a vytýčení, 

přemístění a složení vybouraného materiálu včetně dalších 

příplatků na provedení, jeho nakládka a odvoz na skládku.

8 100108 Jádrové vrtání stropní konstrukce průměru 200mm ks 6,00000 11 800,00 70 800,00

Díl: 100.2 Stavební konstrukce 825 600,00
9 100201 Podlaha zdvojená pro ostrov CI m2 96,00000 8 600,00 825 600,00

Sekce zvýšené podlahy uvnitř ostrůvků v. 150mm - povlaková 

krytina PVC antistatické. PVC bude připevněno přímo na 

jednotlivé desky a přerušeno ve spárách desek, tak aby 

podlaha byla rozebíratelná. Viditelné okraje budou obloženy 

plechem z nerez oceli. Konstrukce zvýšené podlahy se osadí 

na typové stojky z oceli ve vzdálenostech cca 600x600m.

Díl: 100.3 Zámečnické konstrukce 971 722,50
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10 100301 Držák pro FIDS monitory ks 30,00000 18 200,00 546 000,00

Držák monitoru s převodníkem s objímkou na ocelovou 

konstrukci (průměr trubky 110mm). Dodávka, doprava a 

montáž konstrukce včetně základního nátěru na odmaštěnou 

konstrukci a nátěru vrchního dle barevného řešení ocelové 

konstrukce pro monitory (Povrchová úprava dle sady norem 

ČSN EN ISO 12944).

11 100302 Kabelový kryt m2 135,15000 3 150,00 425 722,50

Kryt slouží k zakrytí kabelových žlabů pro horizontální a 

vertikální trasy silnoproudu a slaboproudu na ocelové 

konstrukci check-in ostrova nebo uprostřed sběrných 

dopravníků. Pohledové plochy budou provedeny z plechu z 

nerez oceli o tl. 1mm v povrchové úpravě kartáčováním – 

satin. Obklad bude proveden na podkladové konstrukci 

svařené z tenkostěnných profilů (cca 20x20).

Díl: 100.4 Technologický nábytek 9 538 680,00
12 100401 Pult Check-in s přípravou tzv. hybridní přepážky ks 12,00000 320 000,00 3 840 000,00

Bude se jednat o typ pultu pro ostrůvky Check-in dle 

stávajícího standardu (GRP materiál) s možností doinstalace 

self bag drop systému, provedení levé i pravé. Konstrukce 

pultů musí být vyrobena z materiálů, které zajistí dostatečnou 

pevnost, rozměrovou stálost s povrchovou úpravou zajišťující 

odolnost proti povrchovému poškození včetně barevné 

stálosti odpovídající provozu a době životnosti s 

doporučeným složením uvedeným v Technické zprávě.

13 100402 Pult Supervizor ks 3,00000 1 650 000,00 4 950 000,00

Přepážka o min. vnitřním šířce 2500mm pro dva pracovníky 

bude vymezena polostěnou a tvořena pultem ve standard CI 

přepážek se zdvojenou podlahu z oceli a dřeva s nášlapnou 

antistatickou vrstvou z PVC.

14 100403 Polostěny pro ostrov CI m2 74,76000 5 500,00 411 180,00

Stěny uzavírají ostrůvky na koncích, a dále vymezují pracovní 

plochu informačního pultu. Součástí stěn budou dvířka se 

samozavírači a se zámkem.

Konstrukce stěn bude tvořena pomocí nosného rastru z oceli 

a ze dřeva, povrch obklad z desek DTD 20 mm s potahem 

HPL tl. 1 mm.

15 100404 Sloupky queue management systému ks 75,00000 4 500,00 337 500,00

Bariérový vymezovací sloupek s 3m pásem - nerez. Ocelová 

konstrukce s modrým textilním páskem (a logem LP) širokým 

5cm a vysunutelným až 3m. Sloupek má samonavíjecí hlavu, 

která je opatřená ochranou ABS. Odnímatelná magnetická 

základna. Extrémně silné neodymové magnety. Jednoduchá 

instalace: VHB páska, epoxidové lepidlo nebo vrtání. 

Centrovací šroub ve sloupku: zarovnán s otvorem v 

základové desce pro udržení správné polohy. Povrchová 

úprava: nerezová ocel (satin).

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: STA (CI) Statika (CI) 2 480 040,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 200.1 Bourací práce a demontáže 210 000,00
1 200101 Demontáž stávající části ocelové konstrukce kg 1 500,00000 140,00 210 000,00

U stávajících ocelových konstrukcí odbavovacích ostrovů 

bude demontována část konstrukce podélné osy 15. Z 

čelního rámu u osy 15 budou demontovány konzoly včetně 

konstrukce pro rozvody nad přepážkou supervizora. Dále 

bude demontována konstrukce pro kabelové rozvody v 

rozsahu mezi dvěma krajními rámy. Stávající ocelová 

konstrukce se skládá ze sloupů z bezešvých ocelových 

trubek profilu 100/5 mm a z příčlí obdélníkových profilů 

200x100x5 mm. Krajní kónické části příčlí jsou svařované z 

plechů do tvaru obdélníkového profilu 200x120x5 mm. 

Mezilehlé vazby mají příčle z obdélníkových profilů 

200x100x4 mm a krajní kónické části příčlí jsou svařované z 

plechů do tvaru obdélníkového profilu 200x120x4 mm. 

Součástí je přemístění a složení vybouraného materiálu 

včetně dalších příplatků na provedení, vodorovný a svislý 

přesun materiálu po staveništi, jeho nakládka a odvoz na 

skládku, ekologická likvidace.

Díl: 767RX Ocelové konstrukce 2 270 040,00
2 767RX01 Ocelová konstrukce nad odbavovací přepážkou kg 5 745,00000 380,00 2 183 100,00

Dodávka a montáž z profilů: TR82.5x5, TR102x5, TR102x8, 

TRCTV40x3, TROBD100x40x3, TROBD200x120x5, P3, P5, 

P15, styčníkové plechy, spojovací a kotevní materiál.

3 767RX02 Povrchová úprava m2 189,00000 460,00 86 940,00

Ocelová konstrukce bude opatřena trojnásobným nátěrem v 

provedení podle standardu dodavatele ocelové konstrukce, 

odstín vrchního nátěru bude dle stávajících ostrovů a bude 

odsouhlasen architektem a investorem před výrobou. 

Konstrukce bude umístěna ve vnitřním prostředí s nízkou 

korozní agresivitou prostředí ve stupni IC2 podle ČSN ISO 

11844-1. Životnost nátěru vysoká (15 let). Event. jinak, po 

dohodě s investorem. Obsahem dodávky je rozmíchání 

barvy, první krycí nátěr, obroušení a oprášení, rozmíchání 

barvy, druhý krycí nátěr, obroušení a oprášení, rozmíchání 

barvy v počtu podle vrstev emailu, nátěr emailem v počtu 

podle nanášených vrstev.

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: ESI (CI) Elektro - silnoproudé rozvody (CI) 1 025 102,00

701 Silnoproudé rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 701.1 Rozvaděče 65 882,00
1 701101 Doplnění rozvaděče RON.TS.10.45A kpl 1,00000 29 652,00 29 652,00

Doplnění 15ks jističů 16A/400V, char.C, dle přílohy č.708

2 701102 Doplnění rozvaděče RWC.TS.10.45 kpl 1,00000 36 230,00 36 230,00

Doplnění 51ks jističů 16A/230V, dle přílohy č.708

Díl: 701.2 Doplnění případného nového rozvaděče do 

rozvodny v 2.NP (dle popisu v technické 

zprávě)

871 220,00

3 701201 Nový rozvaděč ks 1,00000 235 860,00 235 860,00

Dodávka a montáž nového rozvaděče 800x400x2000, 

hlavní jistič 100A/400V, jmenovitý proud 100A, 60ks jističů 

16A/230V, 10ks jističů 10A/230V, prostorová rezerva, dle 

přílohy č.701

4 701202 Kabel CHKE-R 1x120 m 1 250,00000 504,00 630 000,00

Dodávka a montáž kabelu uloženého pevně, 5 žil

5 701203 Ukončení kabelu CHKE-R 1x120 ks 10,00000 536,00 5 360,00

Ukončení kabelu v rozvaděči

Díl: 701.3 Ostatní 88 000,00
6 701301 Revize kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00

Revize vč. vypracování revizní zprávy

7 701302 Zajištění vyjádření TIČR kpl 1,00000 70 000,00 70 000,00

Zajištění vyjádření TIČR k probíhající stavbě

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: ESI (CI) Elektro - silnoproudé rozvody (CI) 266 260,00

702 Osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 702.1 Svítidla 189 960,00
1 702101 Svítidlo EKO LED LIGHTS, LINSHEET 20W ks 12,00000 7 210,00 86 520,00

Dodávka a montáž svítidla LINSHEET, 20W, 4000lm, 

délka 1270mm, dle přílohy č.702

2 702102 Svítidlo EKO LED LIGHTS, LINSHEET 20W s externím 

nouzovým zdrojem 

ks 6,00000 10 030,00 60 180,00

Dodávka a montáž svítidla LINSHEET 30, 20W, 4000lm, 

délka 1270mm, s externím nouzovým bateriovým zdrojem 

s dobou svícení 1 hod., dle přílohy č.702

3 702103 Svítidlo EKO LED LIGHTS, LINSHEET 32W ks 6,00000 7 210,00 43 260,00

Dodávka a montáž svítidla LINSHEET, 32W, 5500lm, 

délka 1270mm, dle přílohy č.702

Díl: 702.2 Kabely 47 700,00
4 702201 Kabel CHKE-R 3x1,5 m 300,00000 71,00 21 300,00

Dodávka a montáž kabelu pevně, včetně ukončení

5 702202 Ukončení kabelu CHKE-R 3x1,5 žil 240,00000 110,00 26 400,00

Ukončení žíly v rozvaděči nebo na přístroji

Díl: 702.3 Ostatní 28 600,00
6 702301 Revize kpl 1,00000 28 600,00 28 600,00

Revize vč. vypracování revizní zprávy

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: ESI (CI) Elektro - silnoproudé rozvody (CI) 1 120 204,00

703 Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 703.1 Koncové prvky 131 469,00
1 703101 Zásuvka 16A/230V, ref. typ ABB Time, bílá ks 42,00000 486,00 20 412,00

Dodávka a montáž kompletní zásuvky, dle přílohy č.703

2 703102 Zásuvka 16A/230V, ref. typ ABB Time, bílá, přeznačena 

na červenou

ks 159,00000 523,00 83 157,00

Dodávka a montáž kompletní zásuvky, dle přílohy č.703

3 703103 Zásuvka 16A/230V s přepěťovou ochranou tř. D,  ref. typ 

ABB Time, bílá, přeznačena na červenou

ks 15,00000 1 560,00 23 400,00

Dodávka a montáž kompletní zásuvky, dle přílohy č.703

4 703104 Elektroinstalační krabice ks 30,00000 150,00 4 500,00

Dodávka a montáž elektroinstalační krabice, dle přílohy 

č.703

Díl: 703.2 Kabely 960 135,00
5 703201 Kabel CHKE-R 3x2,5 m 9 075,00000 101,00 916 575,00

Dodávka a montáž kabelu pevně, včetně ukončení

6 703202 Ukončení kabelu CHKE-R 3x1,5 žil 396,00000 110,00 43 560,00

Ukončení žíly v rozvaděči nebo na přístroji

Díl: 703.3 Ostatní 84 850,00
7 703301 Revize kpl 1,00000 28 600,00 28 600,00

Revize vč. vypracování revizní zprávy

8 703302 Demontáže a zpětné montáže hod 36,00000 1 250,00 45 000,00

Demontáž a zpětná montáž elektroinstalace posledních 

přepážek každého ostrova

9 703303 Demontáže hod 9,00000 1 250,00 11 250,00

Demontáž elektroinstalace rušených přepážek

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: ESI (CI) Elektro - silnoproudé rozvody (CI) 403 820,00

704 NUK

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 704.1 Kabelové trasy 315 120,00
1 704101 Kompletní kabelový žlab 200x100 m 80,00000 708,00 56 640,00

Dodávka a montáž kabelového žlabu, vč. všech kolen, 

koncovek apod. Včetně všech konzolí, závěsů, výložníků, 

dle přílohy č.704 a 705

2 704102 Kompletní kabelový žlab 300x100 m 150,00000 1 160,00 174 000,00

Dodávka a montáž kabelového žlabu, vč. všech kolen, 

koncovek apod. Včetně všech konzolí, závěsů, výložníků, 

dle přílohy č.704

3 704103 Parapetní kanál PK 110x70 D HF m 66,00000 1 280,00 84 480,00

Dodávka a montáž parapetního kanálu, vč. všech kolen, 

koncovek apod. Včetně všech konzolí, závěsů, výložníků, 

dle přílohy č.705

Díl: 704.2 Ostatní 88 700,00
4 704201 Protipožární ucpávka ks 10,00000 8 870,00 88 700,00

Nová, příp.oprava stávající protipožární ucpávky na 

hranici dvou požárních úseků, do 0,5m2

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: ESI (CI) Elektro - silnoproudé rozvody (CI) 64 190,00

705 Uzemnění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 705.1 Kabely 64 190,00
1 705101 Kabel CHKE-R 1x6 zelenožlutá m 280,00000 78,00 21 840,00

Dodávka a montáž kabelu pevně, včetně ukončení

2 705102 Kabel CHKE-R 1x16 zelenožlutá m 350,00000 121,00 42 350,00

Dodávka a montáž kabelu pevně, včetně ukončení

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodložení odbavovacích ostrovů v T2

O: E1 TERMINÁL 2

R: 900 (CI) Elektro - slaboproudé rozvody (CI) 42 900,00

902 - Intercom

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

902 - Intercom

902.1 Prvky systému 42 900,00
1 9021.1 Telefonní přístroj Aastra 6730a

Aastra 6730a je analogový telefon s displejem, tlačítko 

příjmu a ukončení hovoru pro náhlavní soupravu. Kvalitní 

telefon s displejem, napájení po lince, funkcionalita pro 

užívání náhlavní soupravy. Displej, port pro náhlavní 

soupravu.

Technická specifikace:

Displej:   3řádkový displej,  LCD, nastavitelný kontrast

Paměti:   8 programovatelných tlačítek rychlé volby s LED, 

100 pamětí na tel. čísla    

Zmeškané hovory:   LED signalizace příchozích a 

zmeškaných hovorů, seznam odchozích hovorů (50 

záznamů),  seznam přijatých hovorů (50 záznamů)    

Menu:   4 navigační tlačítka pro pohyb v menu    

Handsfree:   Hlasitý telefon s možností zesíleného 

poslechu, plně duplexní

ks 15,00000 2 860,00 42 900,00

Poznámka - 

Výkaz výměr zahrnuje dodávku a montáž materiálů a 

výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na 

stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek 

materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a 

předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále 

provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, 

zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních 

přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných 

v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale 

nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a 

požadovanou kvalitu díla.

Hlavní elektroinstalační materiál + nosné a úložné 

konstrukce -

součástí elektroinstalačního materiálu je i jejich 

příslušenství – víka, kolena, T-kusy, příchytky na strop a 

na stěnu, protahovací krabice apod.…

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodložení odbavovacích ostrovů v T2

O: E1 TERMINÁL 2

R: 900 (CI) Elektro - slaboproudé rozvody (CI) 3 020 742,00

909 Strukturovaná kabeláž

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

909 Strukturovaná kabeláž

Díl: 909.1 Dodávka a montáž 2 630 382,00
Kabely

1 909101 Dodávka - kabel se 4 nestíněnými kroucenými páry U/ 

UTP cat. 6 Reichle de Massari (nestíněný čtyřpárový 

kabel kategorie 6, oheň nešířící, bezhalogenový dle ČSN 

IEC 332-3A

Installation Cable Cat. 6, U/UTP, 4P, 450 MHz, LSFRZH, 

500 m, 332-3A

dodávka (vč. přirážky na prořez a zvlnění)

m 18800,00 50,60 951 280,00

2 Montáž - kabel se 4 nestíněnými kroucenými páry U/ UTP 

cat. 6 Reichle de Massari (nestíněný čtyřpárový kabel 

kategorie 6, oheň nešířící, bezhalogenový dle ČSN IEC 

332-3A

Installation Cable Cat. 6, U/UTP, 4P, 450 MHz, LSFRZH, 

500 m, 332-3A

montáž kabelu -  odvíjení z kabelového bubnu nebo 

krabice, naměření délky, odříznutí a úpravu konců kabelu. 

Součástí bude uložení kabelu vč. protažení, manipulace 

s materiálem a jeho ukončení.

m 18800,00 35,00 658 000,00

Zásuvky

3 909102 Dodávka - Netíněný zásuvkový modul (keystone) s 

konektorem RJ 45, RiT - CLASSix modular Jack UTP 110 

cat. 6

ks 202,00000 171,00 34 542,00

4 Montáž - Netíněný zásuvkový modul (keystone) s 

konektorem RJ 45, RiT - CLASSix modular Jack UTP 110 

cat. 6

ks 202,00000 490,00 98 980,00

5 909103 Dodávka - Kryt komunikační zásuvky s popisným polem 

barva bílá, nosná maska pro 2x RJ45 keystone (standard 

ABB TIME) včetně instalační krabice na omítku

ks 51,00000 158,00 8 058,00

6 Montáž - Kryt komunikační zásuvky s popisným polem 

barva bílá, nosná maska pro 2x RJ45 keystone (standard 

ABB TIME)  montáž na omítku včetně instalační krabice

ks 51,00000 394,00 20 094,00

7 909104 Dodávka - Kryt komunikační zásuvky s popisným polem 

barva bílá, nosná maska pro 2x RJ45 keystone (standard 

ABB TIME) montáž do parapetního kanálu vč. krabice

ks 42,00000 1 010,00 42 420,00

8 Montáž - Kryt komunikační zásuvky s popisným polem 

barva bílá, nosná maska pro 2x RJ45 keystone (standard 

ABB TIME) montáž do parapetního kanálu vč. krabice

ks 42,00000 394,00 16 548,00

9 909105 Dodávka - Connection box nestíněný cat.6 propojovací 

box U/UTP kabelů

Cena zahrnuje kompletní dodávku, manipulace s 

materiálem

ks 60,00000 625,00 37 500,00

10 montáž -  Connection box nestíněný cat.6 propojovací box 

U/UTP kabelů

cena zahrnuje kompletní montáž, připojení kabelů

ks 60,00000 1 250,00 75 000,00

Patch panely vč. příslušenství



IDF 41

11 909106 Dodávka - SMART Modular Keystone 24 Copper Frame 

PVMax + 24x CLASSix Keystone Jack UTP cat.6 

ks 6,00000 6 860,00 41 160,00

12 Montáž - SMART Modular Keystone 24 Copper Frame 

PVMax + 24x CLASSix Keystone Jack UTP cat.6 

ks 6,00000 5 266,00 31 596,00

13 909107 Dodávka - SMART Modular Keystone 24 Copper Frame + 

24x CLASSix Keystone Jack UTP cat.6 

ks 2,00000 6 860,00 13 720,00

14 Montáž - SMART Modular Keystone 24 Copper Frame + 

24x CLASSix Keystone Jack UTP cat.6 

ks 2,00000 5 266,00 10 532,00

15 909108 Dodávka - Organizér 2U černý (odnímatelný kryt) ks 7,00000 3 850,00 26 950,00

16 Montáž - Organizér 2U černý (odnímatelný kryt) 7,00000 360,00 2 520,00

17 909109 Dodávka - Organizér 1U černý (odnímatelný kryt) ks 1,00000 3 850,00 3 850,00

18 Montáž - Organizér 1U černý (odnímatelný kryt) 1,00000 360,00 360,00

19 909110 Dodávka - Round-Flat ScannerAttachment Cord, Group B, 

UTP, 2.5m

ks 3,00000 1 920,00 5 760,00

20 Montáž - Round-Flat ScannerAttachment Cord, Group B, 

UTP, 2.5m - provede zadavatel

ks 3,00000 0,00 0,00

IDF 42 ks

21 909111 Dodávka - SMART Modular Keystone 24 Copper 

Frame, PVMax + 24x CLASSix Keystone Jack UTP 

cat.6 

ks 5,00000 6 860,00 34 300,00

22 Montáž -  SMART Modular Keystone 24 Copper Frame, 

PVMax + 24x CLASSix Keystone Jack UTP cat.6

ks 5,00000 5 266,00 26 330,00

23 909112 Dodávka - Organizér 2U černý (odnímatelný kryt) ks 3,00000 3 850,00 11 550,00

24 Montáž - Organizér 2U černý (odnímatelný kryt) ks 3,00000 360,00 1 080,00

25 909113 Dodávka - Round-Flat ScannerAttachment Cord, Group B, 

UTP, 2.5m

ks 3,00000 3 850,00 11 550,00

26 Montáž - Round-Flat ScannerAttachment Cord, Group B, 

UTP, 2.5m - provede zadavatel

ks 3,00000 0,00 0,00

Patch kabely

27 909114 Nestíněný patch kabel U/UTP cat.6 s PV CLASSix UTP 

SMART ReView Jumpers - modrý délka 2m

ks 45,00000 205,00 9 225,00

28 909115 Nestíněný patch kabel U/UTP cat.6 s PV CLASSix UTP 

SMART ReView Jumpers - modrý délka 3m

ks 45,00000 240,00 10 800,00

29 909116 Nestíněný patch kabel U/UTP cat.6 s PV CLASSix UTP 

SMART ReView Jumpers - modrý délka 5m

ks 40,00000 300,00 12 000,00

30 Montáž - Nestíněný patch kabel U/UTP cat.6 s PV 

CLASSix UTP SMART ReView Jumpers - provede 

zadavatel

ks 130,00000 0,00 0,00

31 909117 CLASSix Patch kabel UTP litá ochrana 5.0m, bez PV, 

šedý délka 5m

ks 120,00000 280,00 33 600,00

Trubky, žlaby, atd….

32 909118 Dodávka - Ohebná elektroinstalační trubka HFFP prům. 

25mm vč. protah. krabic a    příslušenství - bezhalogenová

m 420,00000 26,00 10 920,00

33 Montáž - Ohebná elektroinstalační trubka HFFP prům. 

25mm vč. protah. krabic a    příslušenství - bezhalogenová

m 420,00000 119,00 49 980,00

34 909119 Dodávka - Ohebná elektroinstalační trubka HFFP prům. 

32mm vč. protah. krabic a    příslušenství - bezhalogenová

m 105,00000 28,00 2 940,00



35 Montáž - Ohebná elektroinstalační trubka HFFP prům. 

25mm vč. protah. krabic a    příslušenství - bezhalogenová

m 105,00000 119,00 12 495,00

36 909120 Dodávka - Pevná elektroinstalační trubka HFFP prům. 

32mm vč. protah. krabic a    příslušenství - bezhalogenová

m 20,00000 135,00 2 700,00

37 Montáž - Pevná elektroinstalační trubka HFFP prům. 

32mm vč. protah. krabic a    příslušenství - bezhalogenová

m 20,00000 135,00 2 700,00

38 909121 Dodávka - Mřížový kabelový žlab rozměr 75x55 - 

kompletní 

Drátěný (mřížový) kabelový žlab šířky 75mm, výška 

bočnice 55mm, úpravě elektrolyticky pozinkované oceli, 

vč. závěsů, závitových tyčí, spojek apod. a     ostatního 

příslušenství a označení žlabu – modré pruhy, ref. výrobek 

DEFEM 75x55mm

kg 21,00000 2 850,00 59 850,00

39 Montáž - Mřížový kabelový žlab rozměr 75x55 - kompletní m 21,00000 296,00 6 216,00

40 909122 Dodávka -  Kovový kabelový žlab s víkem rozměr120x60 

mm  - kompletní 

Děrovaný kabelový žlab 120x60 ze žárově pozinkovaného 

plechu s protikorozní ochranou pro suchá vnitřní prostředí 

(FS), vč. výložníků, závěsů, závitových tyčí, oblouků, 

odbočných dílů, křížení, spojek apod. a ostatního 

příslušenství Součástí dodávky žlabu je jeho označení 

(modré pruhy)

m 60,00000 729,00 43 740,00

41 Montáž -  Kovový kabelový žlab s víkem rozměr 120x60 

mm  - kompletní 

Děrovaný kabelový žlab 120x60 ze žárově pozinkovaného 

plechu s protikorozní ochranou pro suchá vnitřní prostředí 

(FS), vč. výložníků, závěsů, závitových tyčí, oblouků, 

odbočných dílů, křížení, spojek apod. a ostatního 

příslušenství Součástí dodávky žlabu je jeho označení 

(modré pruhy)

m 60,00000 395,00 23 700,00

42 909123 Dodávka -  Kovový kabelový žlab s víkem rozměr 200x60 

mm  - kompletní 

Děrovaný kabelový žlab 200x60 ze žárově pozinkovaného 

plechu s protikorozní ochranou pro suchá vnitřní prostředí 

(FS), vč.  oblouků, odbočných dílů, křížení, spojek apod. a 

ostatního příslušenství Součástí dodávky žlabu je jeho 

označení (modré pruhy)

m 45,00000 865,00 38 925,00

43 Montáž -  Kovový kabelový žlab s víkem rozměr 200x60 

mm  - kompletní 

Děrovaný kabelový žlab 200x60 ze žárově pozinkovaného 

plechu s protikorozní ochranou pro suchá vnitřní prostředí 

(FS), vč. oblouků, odbočných dílů, křížení, spojek apod. a 

ostatního příslušenství Součástí dodávky žlabu je jeho 

označení (modré pruhy)

m 45,00000 395,00 17 775,00

44 909124 Dodávka - pomocná nosná konstrukce pro montáž žlabů 

na stáv. konstrukce (C profil)

kg 40,00000 310,00 12 400,00

45 Montáž - pomocná nosná konstrukce pro montáž žlabů kg 40,00000 962,00 38 480,00

46 909125 Dodávka - Parapetní kanál PK 110x70 D HF m 37,00000 365,00 13 505,00

47 Montáž - Parapetní kanál PK 110x70 D HF m 37,00000 923,00 34 151,00

48 909126 Dodávka - Krabice do parapetního kanálu PK 110x70 D 

HF

ks 42,00000 250,00 10 500,00

49 Montáž - Krabice do parapetního kanálu PK 110x70 D HF ks 42,00000 250,00 10 500,00

50 909127 Demontáž stávajících přístupových bodů WIFI ks 3,00000 1 600,00 4 800,00



51 909128 Montáž stávajících přístupových bodů WIFI na konstrukci 

odbavovacího ostrova

ks 3,00000 1 600,00 4 800,00

909.2 Ostatní 390 360,00
52 909201 Dodávka - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut)

Požární ucpávka s požární odolností 60min. Průraz plocha 

do 50cm2. Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle PBŘS 

Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční tabulky 

nových ucpávek dle vzoru LP

ks 5,00000 5 800,00 29 000,00

53 Montáž - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut)

montáž podle doporučení výrobce, označení prostupu 

identifikačním štítkem.

ks 5,00000 3 000,00 15 000,00

54 909202 Práce spojené s vyhledáním tras v objetu hod 20,00000 1 400,00 28 000,00

55 909203 Práce spojené s ukládáním kabelů do stávajících 

kabelových žlabů 

hod 20,00000 1 400,00 28 000,00

56 909204 Certifikační měření - měření na kabelech, vypracování 

měřících protokolů

kpl 1,00000 36 000,00 36 000,00

57 909205 Demontáž a opětovná montáž podledových kazet v 

prostorách, kde se bude provádět instalace kabeláže

m2 208,00000 920,00 191 360,00

58 909206 Demontáž a zpětná montáž montáž instalace v  

posledních přepážkách každého ostrova

hod 36,00000 1 400,00 50 400,00

59 909207 Demontáž instalace rušených přepážek hod 9,00000 1 400,00 12 600,00

Poznámka - 

Výkaz výměr zahrnuje dodávku a montáž materiálů a 

výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na 

stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek 

materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a 

předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále 

provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, 

zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních 

přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných 

v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale 

nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a 

požadovanou kvalitu díla.

Hlavní elektroinstalační materiál + nosné a úložné 

konstrukce -

součástí elektroinstalačního materiálu je i jejich 

příslušenství – víka, kolena, T-kusy, příchytky na strop a 

na stěnu, protahovací krabice apod.…

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodložení odbavovacích ostrovů v T2

O: E1 TERMINÁL 2

R: 900 (CI) Elektro - slaboproudé rozvody (CI) 183 436,00

912 UT, Jednotný čas

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

912 UT, Jednotný čas

912.1 Dodávka a montáž 164 196,00
1 912101 Dodávka - podružné digitální hodiny - MOBATIME,  

DC.180.4.R.N.N.STD.RAL9006 - [h;m] jednostranné

ks 3,00000 38 000,00 114 000,00

2 Montáž - podružné digitální hodiny - MOBATIME,  

DC.180.4.R.N.N.STD.RAL9006 - [h;m] jednostranné

ks 3,00000 2 000,00 6 000,00

3 912102 Dodávka - kabel JXFE-R 2x2x0.8 B2cas1d0 m 96,00000 24,00 2 304,00

4 Montáž - kabel JXFE-R 2x2x0.8 B2cas1d0 m 96,00000 66,00 6 336,00

5 912103 Dodávka - Bezhalogenová propojovací krabice se 

svorkami

Instalační krabice pro napojení podružných digitálních 

hodin - typ: PKGH 100 OP, výrobce: Dietzel Univolt

ks 3,00000 320,00 960,00

6 Montáž - Bezhalogenová propojovací krabice se svorkami

Instalační krabice pro napojení podružných digitálních 

hodin - typ: PKGH 100 OP, výrobce: Dietzel Univolt

ks 3,00000 512,00 1 536,00

7 912104 Dodávka - Ohebná elektroinstalační trubka HFFP prům. 

25mm vč. protah. krabic a    příslušenství - bezhalogenová

m 70,00000 26,00 1 820,00

8 Montáž - Ohebná elektroinstalační trubka HFFP prům. 

25mm vč. protah. krabic a    příslušenství - bezhalogenová

m 70,00000 125,00 8 750,00

9 912105 Práce spojené s ukládáním kabelů do stávajících 

kabelových žlabů 

hod 16,00000 1 400,00 22 400,00

10 912106 Dodávka - Kabelový štítek bezhalogenový plastový

Značení trasy plastovými bezhalogenovými kabelovými 

štítky. Štítek musí obsahovat údaje o majiteli, charakteru 

kabelu a jeho číslo

ks 6,00000 15,00 90,00

11 Montáž - Kabelový štítek bezhalogenový plastov ks 6,00000 0,00

912.2 Ostatní 19 240,00
12 912201 Práce spojené s vyhledáním tras v objetu hod 6,00000 1 400,00 8 400,00

13 912202 Měření na kabelech, vypracování měřících protokolů kpl 1,00000 10 840,00 10 840,00



Poznámka - 

Výkaz výměr zahrnuje dodávku a montáž materiálů a 

výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na 

stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek 

materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a 

předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále 

provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, 

zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních 

přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných 

v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale 

nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a 

požadovanou kvalitu díla.

Hlavní elektroinstalační materiál + nosné a úložné 

konstrukce -

součástí elektroinstalačního materiálu je i jejich 

příslušenství – víka, kolena, T-kusy, příchytky na strop a 

na stěnu, protahovací krabice apod.…

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodložení odbavovacích ostrovů v T2

O: E1 TERMINÁL 2

R: 900 (CI) Elektro - slaboproudé rozvody (CI) 283 320,00

952 FIDS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

952 FIDS

952.1 Dodávka a montáž 283 320,00
1 952101 Dodávka - LED monitor 40" ref. Samsung DM40E – 

SAMSUNG DM40E 40" LED,HDMI, 8ms, 24/7, černý

 - provede zadavatel

ks 30,00000 0,00 0,00

2 Montáž - LED monitor 40" ref. Samsung DM40E – 

SAMSUNG DM40E 40" LED,HDMI, 8ms, 24/7, černý

 - provede zadavatel

ks 30,00000 0,00 0,00

3 952102 Dodávka - Nástěnný držák polohovatelný pro LCD/LED 

televize a plazmy (32" až 55"), max. 50kg, náklon 0 až -

10°, VESA max. 400x400mm, černý

ks 30,00000 8 654,00 259 620,00

4 Montáž - Nástěnný držák polohovatelný pro LCD/LED 

televize a plazmy (32" až 55"), max. 50kg, náklon 0 až -

10°, VESA max. 400x400mm, černý na konstrukci pro 

monitor (konstrukce je součástí dodávky stavební části)

ks 30,00000 790,00 23 700,00

5 952103 Dodávka - Graphic controller  Cotep UCTA 074PF

 - provede zadavatel

ks 30,00000 0,00 0,00

6 Montáž - Graphic controller  Cotep UCTA 074PF 

 - provede zadavatel

ks 30,00000 0,00 0,00

7 952104 Dodávka - Propojovací 1m kabel s konektory RJ 45

 - provede zadavatel

ks 30,00000 0,00 0,00

8 Montáž - Propojovací 1m kabel s konektory RJ 45

 - provede zadavatel

ks 30,00000 0,00 0,00

9 952105 Začlenění do stávajícího systému  - provede zadavatel ks 30,00000 0,00 0,00

Poznámka - 

Výkaz výměr zahrnuje dodávku a montáž materiálů a 

výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na 

stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek 

materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a 

předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále 

provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, 

zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních 

přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných 

v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale 

nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a 

požadovanou kvalitu díla.

Hlavní elektroinstalační materiál + nosné a úložné 

konstrukce -

součástí elektroinstalačního materiálu je i jejich 

příslušenství – víka, kolena, T-kusy, příchytky na strop a 

na stěnu, protahovací krabice apod.…

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodložení odbavovacích ostrovů v T2

O: E1 TERMINÁL 2

R: 1000 (CI) Bezpečnostní systémy (CI) 181 193,00

1001 CCTV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1001.1 Prvky systému 94 689,00
1 1001101 Dodávka - AXIS P1425-LE_MKII - venkovní 2mpx IP-

kamera 1080P/50fps, Lightfinder, Zoom P-iris, , WDR 

120dB, IR Smart LED (20m), I/O, Micro SD, POE

ks 3,00000 29 650,00 88 950,00

2 Montáž - AXIS P1425-LE_MKII - venkovní 2mpx IP-

kamera 1080P/50fps, Lightfinder, Zoom P-iris, , WDR 

120dB, IR Smart LED (20m), I/O, Micro SD, POE

ks 3,00000 1 832,00 5 496,00

3 1001103 Dodávka - Patch kabel RJ45/RJ45, 1m, patch kabel 

RJ45/RJ45, CAT.6 

ks 3,00000 63,00 189,00

4 Montáž - Patch kabel RJ45/RJ45, 1m 

patch kabel RJ45/RJ45, CAT.6

ks 3,00000 18,00 54,00

5 1001104 Oživení a nastavení systému -

oživení instalovaných prvků, jehož cena není zahrnuta v 

ceně materiálových položek. 

Komplexní oživení celého instalovaného systému 

včetně integrace do stávajících letištních systémů 

provede zadavatel.

kpl 1,00000 0,00 0,00

1001.2 Kamerové licence pro aplikace pro GSC v.5 39 994,00
6 1001201 GSC-Om-E-1C, licence 1 kamery pro GSC Omnicast 

Enterprise

ks 3,00000 8 803,00 26 409,00

7 1001202 GSC-Om-E-1FC, licence 1 FailOver kamery (bez licence 

kamery)

ks 3,00000 795,00 2 385,00

8 1001203 3x SMA-CAM-E, Genetec Advantage podpora pro 1 

kameru Enterprise, cena licence dle aktuální platnosti 

Genetec Advantage kontraktu provozovatele systému.

- provede zadavatel

ks 3,00000 0,00 0,00

9 1001204 Isntalace a nastavení licencí v systému letiště hod 8,00000 1 400,00 11 200,00

1001.3 Ostatní 46 510,00
10 1001301 Kamerové zkoušky

Dodavatel musí před vlastním osazením kamery provést 

za účasti investora kamerové zkoušky, ze kterých vznikne 

zápis podepsaný oběma stranami a  odsouhlasí se přesné 

umístění a natočení všech kamer.

V místě umístění kamery bude ponechána kabelová 

rezerva cca 3m (datová zásuvka je součástí dílu 909 – 

SCS)

hod 4,00000 1 650,00 6 600,00

11 1001302 Nastavení pohledu kamer podle požadavku uživatele hod 4,00000 1 650,00 6 600,00
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12 1001303 Demontáž - 

Stávající analogové kamery budou odpojeny a 

demontovány a předány správci zařízení. Kabely budou 

odpojeny a demontovány v celé délce až do příslušných 

rozvoden IDF.

Vyhledání trasy v objektu, demontáž a opětovná montáž 

podhledu

Demontovaný, investorem nepřevzatý materiál a koncové 

prvky bude ekologicky zlikvidován.

kpl 1,00000 26 860,00 26 860,00

13 1001304 Demontáž - stávaJící IP kamery na 3 ostrově ks 1,00000 2 800,00 2 800,00

14 1001305 Montáž - stávaJící IP kamery na 3 ostrově ks 1,00000 3 650,00 3 650,00

Poznámka - 

Výkaz výměr zahrnuje dodávku a montáž materiálů a 

výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na 

stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek 

materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a 

předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále 

provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, 

zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních 

přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných 

v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale 

nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a 

požadovanou kvalitu díla.

Hlavní elektroinstalační materiál + nosné a úložné 

konstrukce -

součástí elektroinstalačního materiálu je i jejich 

příslušenství – víka, kolena, T-kusy, příchytky na strop a 

na stěnu, protahovací krabice apod.…

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: PS01 Systém pro manipulaci se zavazadly 14 757 909,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: PS01.1 Přípravné práce 48 000,00

1 PS01101 Zaměření/pasportizace skutečného provedení BHS hod 8,00000 6 000,00 48 000,00

Zaměření skutečného stavu technologie BHS, jako podkladu pro realizační 

dokumentaci

Díl: PS01.2 Demontáže 380 451,00
2 PS01201 Demontáž nerezových krytů a opláštění dopravníků m2 100,50000 502,00 50 451,00

Demontáž nerezových krytů vč. části nosných rámů. Repase, nabídnutí LP 

k využití, ostatní odvoz a likvidace.

3 PS01202 Demontáž systému manipulace se zavazadly - zakončení sběrného 

dopravníku

ks 6,00000 55 000,00 330 000,00

Demontáž strojní části. Nabídnout díly LP k využití, ostatní odvoz a 

likvidace.

Díl: PS01.3 Nové dodávky - CI ostrov 6 883 800,00
4 PS01301 Sestava vážící dopravník vč.váhy a odesílacího dopravníku - obousměrný ks 12,00000 380 000,00 4 560 000,00

 - konstrukce bude umožňovat snadnou údržbu a rozebiratelnost sestavy

 - sestava bude zkonstruována a případně vybavena takovými doplňujícími 

komponenty, které zaručí položení zavazadla do správné polohy

 - každý dopravní pás se zkoseným předním válečkem

 - otvory a podpory pro fotobuňky a reflektor integrované na chráněné 

straně

 - kontrola velikosti zavazadel pouštěných do systému

 - šířka pasu 550 mm

 - šířka dopravníku 675 mm

 - délka - vážící dopravník 1130 mm

 - odesílací dopravník 1105 mm

 - výška nakládací hrany 325 mm

 - pohledové části – nerez – podklad se zrnitostí velikosti 180

 - váha: dva displeje se zobrazením váhy – cestující/obsluha, max.váha 150 

kg, přesnost 0,1 kg

 - zařízení schváleno pro provoz v ČR, kalibrováno a certifikováno v 

souladu s platnou legislativou

 - výchozí ověření ČMI

 - možnost přepnutí do módu BagDrop

 - BagDrop mód bude zahrnovat minimálně tyto fuknce automatickou 

detekci velikosti zavazadla, detekci vstupu neoprávněných osob (dětí) na 

pás

 - Každá Bagdrop pozice bude vybavena / bude mít připraveno pro 

terminály BagDrop: elektrické pro napájení, datové pro komunikaci s DCS 

(ethernet), datové pro komunikaci s ovládáním dopravníků pro uvedení do 

chodu + data z fotobuněk + volitelné rozhraní pro informace z kontroly 

velikosti zavazadel atd., RS 232 pro data z váhy.

Položka obsahuje kompletní dodávku dopravníků vč.pohonů, pasů, 

ovládacích panelů, kotvícího a pomocného materiálu.

5 PS01302 Ovládací panely a ovladače pro CI přepážky ks 12,00000 17 000,00 204 000,00

Začištění a oplechování hran stavebního prostupu.

6 PS01303 Zajištění funkčnosti BagDrop ks 12,00000 168 000,00 2 016 000,00

Příprava pro BagDrop.

Detekce rozměrů a neoprávněného vstupu.

7 PS01304 Interface BagDrop x Airline DCS ks 9,00000 0,00 0,00
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Součástí implementace je konfigurace rozhraní mezi systémy SBD a DCS 

leteckých společností.

Každé rozhraní mezi systémem SBD a konkrétním systémem DCS musí 

poskytnout výměnu všech informací potřebných pro úspěšné odbavení 

zavazadel. V případě, že systém DCS neposkytne informace o povoleném 

zavazadle, bude možné tuto informaci lokálně nastavit a uložit do aplikace 

SBD.

Není předmětem dodávky v rámci tohoto zadávacího řízení.

8 PS01305 Interface BHS x BagDrop terminál hod 96,00000 0,00 0,00

Integrace se stávajícím systémem BHS umožňujícím ovládání 

odbavovacích pásů a přijímání informací z fotobuněk. Letiště Praha 

preferuje komunikaci přímo po datové síti letiště.

Není předmětem dodávky v rámci tohoto zadávacího řízení.

9 PS01306 Poražeče zavazadel - otočné ks 12,00000 8 650,00 103 800,00

Řešení musí zajisti správné položení zavazadel na sběrném pasu

Díl: PS01.4 Nové dodávky - Dopravníkové tratě 2 393 658,00
10 PS01401 Systém manipulace se zavazadly - Check-in (2.NP) m 27,00000 88 654,00 2 393 658,00

Sběrné dopravníky na Check-in ostrovu

- šířka pasu 1000 mm

- pohledové části transportních dopravníků ve veřejném prostoru budou v 

provedení nerez (podklad se zrnitostí velikosti 180), ostatních prostorách 

běžné provedení barevným ochranným nástřikem

- bočnice

- ref.pohony SEW Eurodrive

- dodavatel pásů použitých pro dopravu na pásových dopravnících musí mít 

své zastoupení v České Republice, např. Siegling, Ammerral.

Díl: PS01.5 Doplnění - Řídící systém - ControlLogix 3 636 400,00
11 PS01501 Doplnění řídícího systému - úprava stávajících okruhů Safety PLC kpl 1,00000 218 650,00 218 650,00

Stávající Safety PLC na bázi systému ControlLogix je vybaven Safety 

procesorem GuardLogix. Vlastní bezpečnostní okruhy jsou řešeny pomocí 

systému vzdálených IO komunikujících po oddělené sběrnici na bázi 

Ethernet. Součástí dodávky je rozšíření o bezpečnostní okruhy nové části 

technologie. Pro řízení a monitoring nových krátkých dopravníků dojde k 

rozšíření řídícího systému o další moduly vzdálených vstupů a výstupů. Ke 

stávajícímu systému bude dodán další rám vzdálených IO a bude upraven 

stávající aplikační SW v Safety procesoru GuardLogix.

12 PS01502 Rozšíření a doplnění rozvaděčů, deblokační vypínače, jističe a stykače kpl 3,00000 168 500,00 505 500,00

Rozvaděčové pole ke každému odbavovacímu ostrovu rozšířeno na 

800mm.

Pro nové krátké sběrné dopravníky budou, u každého z odbavovacích 

ostrovů, doplněny 2 motorové vývody (vývody pro motory s brzdou) do 

nového rozvaděčového pole určeného pro vývody k motorům dopravníků 

nových check-in přepážek. Vývody k motorům budou vybaveny 

deblokačními vypínači umístěnými v blízkosti motorů. Deblokační vypínače 

budou vybaveny signalizací polohy vypnuto, která bude zapojena do ŘS.

Dojde k doplnění rozvaděčového pole o moduly vzdálených vstupů a 

výstupů společně s jističi a stykači. Signály od deblokačních vypínačů 

budou zavedeny do skříněk s moduly vzdálených vstupů a výstupů 

umístěných v prostoru nových check-in přepážek.

13 PS01503 Kabeláže, kabelové trasy, senzory vč. instalace kpl 1,00000 2 400 250,00 2 400 250,00

Akční a vstupní členy

Pro polní instrumentaci tj. akční členy (frekvenční měniče, softstartéry, atd) 

a na vstupní členy (fotonky,čidla) musí být použity komponenty v návaznosti 

dle stávající třídírny zavazadel T2.

Volně vedené vodiče musí splňovat třídu reakce na oheň B2ca,s1,d1.

14 PS01504 Instalační práce hod 80,00000 3 200,00 256 000,00

Instalační práce a práce programátora.

15 PS01505 Oživení hod 80,00000 3 200,00 256 000,00
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Práce odborného technika, který provede kompletní oživení a konfiguraci 

systému na stavbě. Prvotní nastartování HW, příp. upgrade SW na aktuální 

verzi a základní ověření korektní funkčnosti.

Díl: PS01.6 Nové dodávky - Úprava SAC 432 000,00
16 PS01601 Úprava SAC na nový stav hod 40,00000 10 800,00 432 000,00

Práce programátora

Díl: PS01.7 Nové dodávky - Úprava SCADA 128 000,00
17 PS01701 Úprava SCADA na nový stav hod 40,00000 3 200,00 128 000,00

Instalační práce a práce programátora. Doplnění o novou část technologie. 

Odzkoušení.

Díl: PS01.8 Dočasné úpravy a provizoria 660 000,00
18 PS01801 Provizorní opatření - operativní kpl 3,00000 220 000,00 660 000,00

Veškerá provizorní opatření pro minimalizaci/zkrácení doby výpadku 

stávajícího systému odbavení

- kompletní náklady - mechanická část, napájecí a řídící část, instalace, de-

instalace, úpravy SW - práce programátora.

Díl: PS01.9 Ostatní součásti dodávky a plnění 195 600,00
19 PS01901 Požární ucpávka (požární odolnost dle PBŘ) ks 12,00000 8 800,00 105 600,00

Zahrnuje dodávku a montáž protipožární ucpávky (požární odolnost dle 

PBŘ) dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.

20 PS01902 Náhradní díly - dopravníky soubor 3,00000 30 000,00 90 000,00

Dodávka náhradních dílů v rozsahu a na dobu vycházející ze zkušenosti 

dodavatele nebo na základě požadavku zákazníka.

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: 1740007006

E1 (CUSS)

Objednatel: Letiště Praha a.s. IČ: 28244532

K Letišti 6/1019 DIČ: CZ28244532

160 08 Praha 6

Zhotovitel: IČ: 26837072

DIČ: CZ26837072

710 00

Vypracoval: Techniserv spol. s r.o.

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 16.5.2019

Za objednatele

TERMINÁL 2

Instalace samoobslužných kiosků (CUSS)

Položkový rozpočet stavby

792 538,32

0,50

4 566 530,50

3 773 992,00

3 773 992,00

LogTech, s.r.o.

Celkem

Na Bunčáku 8/1907

Za zhotovitele

0,00

0,00

Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

Ostrava
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

100 0 1 315 036 276 158 1 591 194 35

700

701 0 47 300 9 933 57 233 1

703 0 364 340 76 511 440 851 10

900

909 0 2 047 316 429 936 2 477 252 54

0 3 773 992 792 538 4 566 530 100

POZN::

Elektro - silnoproudé rozvody (ESI)

Silnoproudé rozvody

Elektroinstalace

8.  pro návrh a instalaci dálkového sběru dat z měřících zařízení - měření energií (elektřina, voda, teplo, plyn) 

systém Energis využít dodavatele Colsys-Automatik a.s

9.  pro návrh a instalaci nového řídícího systému BHS, jeho rozšíření a propojení se stávající řídícím 

systémem BHS využít dodavatele HN Technology s.r.o.

3.  pro návrh a instalaci nových kamer a prvků kamerového systému využít dodavatele Aranea Group a.s.

4.  pro návrh a instalaci radiosystému Tetra a Smartnet využít dodavatele KonekTel a.s.

5.  pro návrh a instalaci systému Multimax-EKV využít dodavatele Aryka a.s.

6.  pro návrh a instalaci systému Detekce radiace využít dodavatele VF a.s.

7.  pro návrh a instalaci či případné zásahy do stávajících systémů pro odvod tepla a kouře nebo jeho 

rozšíření využít dodavatele FK servis s.r.o..

2.  pro návrh a instalaci systému Požárně evakuační ho rozhlasu Bosch Praesidio dodavatele Vegacom a.s.

SCS, Strukturovaná kabeláž

Elektro - slaboproudé rozvody (ESL)

Pokud není uvedeno jinak, obsahují jednotkové ceny náklady na dodávku, montáž, dopravu a přesuny hmot.

Pokud jsou uvedeny názvy výrobků, jedná se pouze referenční produkty.

Z důvodu / titulu servisních prací, znalosti daného systému, místa instalace, licencí, certifikátů, výhradního 

zastoupení … apod. se doporučuje pro návrhy, instalaci a případné rozšíření s implementací do stávajících 

systémů využít:

1.  pro práce v oboru Elektrická požární signalizace, která se týká návrhu, provádění instalací a implementace 

nových zařízení do stávajícího systému Essernet využit činnosti a služeb dodavatele Colsys s.r.o.

Celkem za stavbu

Architektonicko-stavební část (ARS)
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Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: ARS (CUSS) Architektonicko-stavební část (CUSS) 1 315 036,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 100.5 Bourací práce a demontáže 178 416,00
1 100501 Vybourání kamenné dlažby m2 18,72000 2 800,00 52 416,00

Vybourání stávající dlažby v místě nových prostupů a 

instalačních krabic. Odstranění spárovací hmoty, demontáž 

dlaždice, odstranění lepidla.

2 100502 Bourání prohlubně pro umístění instalační krabice ks 10,00000 800,00 8 000,00

Velikost instalační krabice cca 467x510x130mm.

3 100503 Jádrové vrtání stropní konstrukce průměru 100mm ks 10,00000 11 800,00 118 000,00

Díl: 100.6 Dlažby a obklady 133 920,00
4 100601 Keramická dlažba KE1 m2 14,40000 9 300,00 133 920,00

Velkoplošná dlažba pro veřejné prostory. Dlažba je 

kalibrovaná s vysokými požadavky na rozměrové tolerance a 

přesnost provedení. Imitace jemnozrnného kamene (žula) v 

různých barevných tónech – odstín dle stávající v T2. Dlažba 

lepena lepidlem na bázi cementu nebo vodotěsným tmelem 

na vyzrálý betonový povrch hlazený dřevěným hladítkem. 

Dlažby typu vysoce slinuté keramiky probarvené ve hmotě. 

Součástí pokládek dlažeb jsou vyrovnávací podkladové vrstvy 

a veškeré profily dilatačních a přechodových spár, a to v 

provedení z bílého kovu.

Díl: 100.7 Instalační krabice 1 002 700,00
5 100701 Podlahová protahovací a odbočná krabice ks 10,00000 3 500,00 35 000,00

6 100702 Rámová kazeta, zátěžová třída 2 ks 10,00000 51 930,00 519 300,00

7 100703 Montážní sada pro UZD350-3 ks 10,00000 5 260,00 52 600,00

8 100704 Podpěra pro vysoká zatížení ks 40,00000 6 800,00 272 000,00

9 100705 Tubus pro rámovou a nivelizovatelnou kazetu ks 10,00000 7 150,00 71 500,00

10 100706 Kryt přístrojové vložky ks 60,00000 325,00 19 500,00

11 100707 Zvedací pomůcka ks 2,00000 12 500,00 25 000,00

12 100708 Kotvení instalačních krabic ks 10,00000 780,00 7 800,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: ESI (CUSS) Elektro - silnoproudé rozvody (CUSS) 47 300,00

701 Silnoproudé rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 701.1 Rozvaděče 29 300,00
1 701101 Doplnění rozvaděče RON.TS.10.09 kpl 1,00000 29 300,00 29 300,00

Doplnění 20ks jističů 16A/230V, char.B, vč. napojení 

jističů z přípojnice, dle přílohy 708

Díl: 701.2 Ostatní 18 000,00
2 701201 Revize kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00

Revize vč. vypracování revizní zprávy

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: ESI (CUSS) Elektro - silnoproudé rozvody (CUSS) 364 340,00

703 Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 703.1 Koncové prvky 68 900,00
1 703101 Podlahová krabice 12 modulů, pro osazené do 

mramorové podlahy, výbava 5x zásuvka 16A/230V, 

modrá, zbývající moduly rezerva pro slab.

ks 10,00000 6 890,00 68 900,00

Dodávka a montáž kompletní podlahové krabice, dle 

přílohy č.704

Díl: 703.2 Kabely 178 840,00
2 703201 Kabel CHKE-R 3x2,5 m 1 640,00000 101,00 165 640,00

Dodávka a montáž kabelu pevně, včetně ukončení

3 703202 Ukončení kabelu CHKE-R 3x1,5 žil 120,00000 110,00 13 200,00

Ukončení žíly v rozvaděči nebo na přístroji

Díl: 703.3 Ostatní 116 600,00
4 703301 Revize kpl 1,00000 28 600,00 28 600,00

Revize vč. vypracování revizní zprávy

5 703302 Požární ucpávka E30 ks 10,00000 8 800,00 88 000,00

Provedení příp. oprava stávající požární ucpávky E30 v 

rozměru 0,1x0,1m

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodložení odbavovacích ostrovů v T2

O: E1 TERMINÁL 2

R: 900 (CUSS) Elektro - slaboproudé rozvody (CUSS) 2 047 316,00

909 Strukturovaná kabeláž

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

909 Strukturovaná kabeláž - 

část instalaci samoobslužných kiosků (CUSS)

Díl: 909.1 Dodávka a montáž 1 632 500,00
Kabely

1 909101 Dodávka - kabel se 4 nestíněnými kroucenými páry U/ 

UTP cat. 6 Reichle de Massari (nestíněný čtyřpárový 

kabel kategorie 6, oheň nešířící, bezhalogenový dle ČSN 

IEC 332-3A

Installation Cable Cat. 6, U/UTP, 4P, 450 MHz, LSFRZH, 

500 m, 332-3A

dodávka (vč. přirážky na prořez a zvlnění)

m 11200,00 50,60 566 720,00

2 Montáž - kabel se 4 nestíněnými kroucenými páry U/ UTP 

cat. 6 Reichle de Massari (nestíněný čtyřpárový kabel 

kategorie 6, oheň nešířící, bezhalogenový dle ČSN IEC 

332-3A

Installation Cable Cat. 6, U/UTP, 4P, 450 MHz, LSFRZH, 

500 m, 332-3A

montáž kabelu -  odvíjení z kabelového bubnu nebo 

krabice, naměření délky, odříznutí a úpravu konců kabelu. 

Součástí bude uložení kabelu vč. protažení, manipulace 

s materiálem a jeho ukončení.

m 11200,00 45,00 504 000,00

Zásuvky

3 909102 Dodávka - Netíněný zásuvkový modul (keystone) s 

konektorem RJ 45, RiT - CLASSix modular Jack UTP 110 

cat. 6

ks 140,00000 171,00 23 940,00

4 Montáž - Netíněný zásuvkový modul (keystone) s 

konektorem RJ 45, RiT - CLASSix modular Jack UTP 110 

cat. 6

ks 140,00000 490,00 68 600,00

5 909103 Dodávka -Čelo 22.5 x 45mm s roletou bílé pro montáž 

keystone RJ45 cat.6 - montáž do podlahové krabice

ks 140,00000 108,00 15 120,00

6 Montáž -Čelo 22.5 x 45mm s roletou bílé pro montáž 

keystone RJ45 cat.6 - montáž do podlahové krabice

ks 140,00000 280,00 39 200,00

7 909104 Dodávka - Rámeček vnitřní rozměr 45 x 45mm bílý  pro 

osazení čel 22,5 x 45mm. Vnitřní rozměr 45 x 45mm, 

vnější rozměr 80 x 80mm

ks 70,00000 150,00 10 500,00

8 Montáž - Rámeček vnitřní rozměr 45 x 45mm bílý  pro 

osazení čel 22,5 x 45mm. Vnitřní rozměr 45 x 45mm, 

vnější rozměr 80 x 80mm

ks 70,00000 200,00 14 000,00

Patch panely vč. příslušenství

IDF 41

9 909105 Dodávka - SMART Modular Keystone 24 Copper Frame 

PVMax + 24x CLASSix Keystone Jack UTP cat.6 

ks 8,00000 6 860,00 54 880,00

10 Montáž - SMART Modular Keystone 24 Copper Frame 

PVMax + 24x CLASSix Keystone Jack UTP cat.6 

ks 8,00000 5 266,00 42 128,00



11 909106 Dodávka - SMART Modular Keystone 24 Copper Frame + 

24x CLASSix Keystone Jack UTP cat.6 

ks 4,00000 6 860,00 27 440,00

12 Montáž - SMART Modular Keystone 24 Copper Frame + 

24x CLASSix Keystone Jack UTP cat.6 

ks 4,00000 5 266,00 21 064,00

13 909107 Dodávka - Organizér 2U černý (odnímatelný kryt) ks 8,00000 3 850,00 30 800,00

14 Montáž - Organizér 2U černý (odnímatelný kryt) 8,00000 360,00 2 880,00

15 909108 Dodávka - Organizér 1U černý (odnímatelný kryt) ks 2,00000 3 850,00 7 700,00

16 Montáž - Organizér 1U černý (odnímatelný kryt) 2,00000 360,00 720,00

17 909109 Dodávka - Round-Flat ScannerAttachment Cord, Group 

B, UTP, 2.5m

ks 4,00000 1 900,00 7 600,00

18 Montáž - Round-Flat ScannerAttachment Cord, Group B, 

UTP, 2.5m - provede zadavatel

ks 4,00000 0,00 0,00

IDF 42 ks

19 909110 Dodávka - SMART Modular Keystone 24 Copper 

Frame, PVMax + 24x CLASSix Keystone Jack UTP 

cat.6 

ks 3,00000 6 860,00 20 580,00

20 Montáž -  SMART Modular Keystone 24 Copper Frame, 

PVMax + 24x CLASSix Keystone Jack UTP cat.6

ks 3,00000 5 266,00 15 798,00

21 909111 Dodávka - Organizér 2U černý (odnímatelný kryt) ks 2,00000 3 850,00 7 700,00

22 Montáž - Organizér 2U černý (odnímatelný kryt) ks 2,00000 360,00 720,00

23 909112 Dodávka - Round-Flat ScannerAttachment Cord, Group 

B, UTP, 2.5m

ks 2,00000 1 900,00 3 800,00

24 Montáž - Round-Flat ScannerAttachment Cord, Group B, 

UTP, 2.5m - provede zadavatel

ks 2,00000 0,00 0,00

Patch kabely

25 909113 Nestíněný patch kabel U/UTP cat.6 s PV CLASSix UTP 

SMART ReView Jumpers - modrý délka 2m

ks 20,00000 208,00 4 160,00

26 909114 Nestíněný patch kabel U/UTP cat.6 s PV CLASSix UTP 

SMART ReView Jumpers - modrý délka 3m

ks 30,00000 235,00 7 050,00

27 909115 Nestíněný patch kabel U/UTP cat.6 s PV CLASSix UTP 

SMART ReView Jumpers - modrý délka 5m

ks 30,00000 295,00 8 850,00

28 Montáž - Nestíněný patch kabel U/UTP cat.6 s PV 

CLASSix UTP SMART ReView Jumpers - provede 

zadavatel

ks 80,00000 0,00 0,00

29 909116 CLASSix Patch kabel UTP litá ochrana 5.0m, bez PV, 

šedý délka 5m

ks 80,00000 293,00 23 440,00

Trubky, žlaby, atd….

30 909117 Dodávka - Ohebná elektroinstalační trubka HFFP prům. 

25mm vč. protah. krabic a    příslušenství - 

bezhalogenová

m 40,00000 35,00 1 400,00

31 Montáž - Ohebná elektroinstalační trubka HFFP prům. 

25mm vč. protah. krabic a    příslušenství - 

bezhalogenová

m 40,00000 165,00 6 600,00

32 909118 Dodávka - Mřížový kabelový žlab rozměr 75x55 - 

kompletní 

Drátěný (mřížový) kabelový žlab šířky 75mm, výška 

bočnice 55mm, úpravě elektrolyticky pozinkované oceli, 

vč. závěsů, závitových tyčí, spojek apod. a     ostatního 

příslušenství a označení žlabu – modré pruhy, ref. 

výrobek DEFEM 75x55mm

kg 95,00000 298,00 28 310,00

33 Montáž - Mřížový kabelový žlab rozměr 75x55 - kompletní m 95,00000 280,00 26 600,00

34 909119 Dodávka - pomocná nosná konstrukce pro montáž žlabů 

na stáv. konstrukce (C profil)

kg 30,00000 380,00 11 400,00

35 Montáž - pomocná nosná konstrukce pro montáž žlabů kg 30,00000 960,00 28 800,00



909.2 Ostatní 414 816,00
36 909201 Dodávka - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut)

Požární ucpávka s požární odolností 60min. Průraz 

plocha do 50cm2. Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle 

PBŘS Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční 

tabulky nových ucpávek dle vzoru LP

ks 14,00000 6 800,00 95 200,00

37 Montáž - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut)

montáž podle doporučení výrobce, označení prostupu 

identifikačním štítkem.

ks 14,00000 2 200,00 30 800,00

38 909202 Práce spojené s vyhledáním tras v objetu hod 20,00000 1 520,00 30 400,00

39 909203 Práce spojené s ukládáním kabelů do stávajících 

kabelových žlabů 

hod 20,00000 1 520,00 30 400,00

40 909204 Certifikační měření - měření na kabelech, vypracování 

měřících protokolů

kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00

41 909205 Demontáž a opětovná montáž podledových kazet v 

prostorách, kde se bude provádět instalace kabeláže

m2 208,00000 952,00 198 016,00

Poznámka - 

Výkaz výměr zahrnuje dodávku a montáž materiálů a 

výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na 

stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek 

materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a 

předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále 

provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, 

zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních 

přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných 

v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale 

nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a 

požadovanou kvalitu díla.

Hlavní elektroinstalační materiál + nosné a úložné 

konstrukce -

součástí elektroinstalačního materiálu je i jejich 

příslušenství – víka, kolena, T-kusy, příchytky na strop a 

na stěnu, protahovací krabice apod.…

Poznámky uchazeče k zadání



Stavba: 1740007006

E1 (IS)

Objednatel: Letiště Praha a.s. IČ: 28244532

K Letišti 6/1019 DIČ: CZ28244532

160 08 Praha 6

Zhotovitel: IČ: 26837072

DIČ: CZ26837072

710 00

Vypracoval: Techniserv spol. s r.o.

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 16.5.2019

Za objednatele

TERMINÁL 2

Informační systém (IS)

Položkový rozpočet stavby

312 370,80

0,50

1 799 851,00

1 487 480,00

1 487 480,00

LogTech, s.r.o.

Celkem

Na Bunčáku 8/1907

Za zhotovitele

0,00

0,00

Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

Ostrava
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

700

701 0 45 400 9 534 54 934 3

703 0 97 680 20 513 118 193 7

2000 0 1 344 400 282 324 1 626 724 90

0 1 487 480 312 371 1 799 851 100

POZN::

Elektroinstalace

8.  pro návrh a instalaci dálkového sběru dat z měřících zařízení - měření energií (elektřina, voda, teplo, plyn) 

systém Energis využít dodavatele Colsys-Automatik a.s

9.  pro návrh a instalaci nového řídícího systému BHS, jeho rozšíření a propojení se stávající řídícím 

systémem BHS využít dodavatele HN Technology s.r.o.

3.  pro návrh a instalaci nových kamer a prvků kamerového systému využít dodavatele Aranea Group a.s.

4.  pro návrh a instalaci radiosystému Tetra a Smartnet využít dodavatele KonekTel a.s.

5.  pro návrh a instalaci systému Multimax-EKV využít dodavatele Aryka a.s.

6.  pro návrh a instalaci systému Detekce radiace využít dodavatele VF a.s.

7.  pro návrh a instalaci či případné zásahy do stávajících systémů pro odvod tepla a kouře nebo jeho 

rozšíření využít dodavatele FK servis s.r.o..

Informační systém (IS)

2.  pro návrh a instalaci systému Požárně evakuační ho rozhlasu Bosch Praesidio dodavatele Vegacom a.s.

Pokud není uvedeno jinak, obsahují jednotkové ceny náklady na dodávku, montáž, dopravu a přesuny hmot.

Pokud jsou uvedeny názvy výrobků, jedná se pouze referenční produkty.

Z důvodu / titulu servisních prací, znalosti daného systému, místa instalace, licencí, certifikátů, výhradního 

zastoupení … apod. se doporučuje pro návrhy, instalaci a případné rozšíření s implementací do stávajících 

systémů využít:

1.  pro práce v oboru Elektrická požární signalizace, která se týká návrhu, provádění instalací a implementace 

nových zařízení do stávajícího systému Essernet využit činnosti a služeb dodavatele Colsys s.r.o.

Celkem za stavbu

Elektro - silnoproudé rozvody (ESI)

Silnoproudé rozvody
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Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: ESI (IS) Elektro - silnoproudé rozvody (IS) 45 400,00

701 Silnoproudé rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 701.1 Rozvaděče 27 400,00
1 701101 Doplnění rozvaděče RON.TS.10.09 kpl 1,00000 6 850,00 6 850,00

Doplnění 1ks jističů 10A/230V, char.B, vč. napojení jističů 

z přípojnice

2 701102 Doplnění rozvaděče RON.TS.10.10 kpl 1,00000 6 850,00 6 850,00

Doplnění 1ks jističů 10A/230V, char.B, vč. napojení jističů 

z přípojnice

3 701103 Doplnění rozvaděče RON.TS.10.11 kpl 1,00000 6 850,00 6 850,00

Doplnění 1ks jističů 10A/230V, char.B, vč. napojení jističů 

z přípojnice

4 701104 Doplnění rozvaděče RON.TS.10.12 kpl 1,00000 6 850,00 6 850,00

Doplnění 1ks jističů 10A/230V, char.B, vč. napojení jističů 

z přípojnice

Díl: 701.2 Ostatní 18 000,00
5 701201 Revize kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00

Revize vč. vypracování revizní zprávy

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: ESI (IS) Elektro - silnoproudé rozvody (IS) 97 680,00

703 Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 703.1 Kabely 33 880,00
1 703101 Kabel CHKE-R 3x1,5 m 440,00000 71,00 31 240,00

Dodávka a montáž kabelu pevně, včetně ukončení

2 703102 Ukončení kabelu CHKE-R 3x1,5 žil 24,00000 110,00 2 640,00

Ukončení žíly v rozvaděči nebo na přístroji

Díl: 703.2 Ostatní 63 800,00
3 703201 Revize kpl 1,00000 28 600,00 28 600,00

Revize vč. vypracování revizní zprávy

4 703202 Požární ucpávka E30 ks 4,00000 8 800,00 35 200,00

Provedení příp. oprava stávající požární ucpávky E30 v 

rozměru 0,1x0,1m

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E1 TERMINÁL 2

R: IS Informační systém 1 344 400,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 2000.1 Informační systém - nové prvky 1 188 400,00
1 2000101 Prosvětlený buton jednostranný 450x450mm ks 12,00000 15 000,00 180 000,00

Informační panel přepážky - provedení jednostranné. 

Rozměr butonu uveden jako orientační - bude shodný s 

rozměry prvků stávajícího systému. Rám z hliníkových 

profilů a výplněmi z plastu. Grafika aplikována na způsob 

lepené fólie. Písmo: Neo Sans CE Regular. Butony 

zavěšeny na ocelové konstrukci check-in ostrovů na 

objímce s držákem. Prvky budou opatřeny během 

provádění dodávek a montážních prací ochranným 

obalem.

2 2000102 Držák pro panel označení přepážky ks 12,00000 18 600,00 223 200,00

Držák informačních panelů s objímkou na ocelovou 

konstrukci (průměr trubky 110mm). Dodávka, doprava a 

montáž konstrukce včetně základního nátěru na 

odmaštěnou konstrukci a nátěru vrchního dle barevného 

řešení ocelové konstrukce pro monitory (Povrchová 

úprava dle sady norem ČSN EN ISO 12944).

3 2000103 Prosvětlený "pilon" třístranný 1500x765mm ks 4,00000 153 600,00 614 400,00

Informační "pilon" značení ostrova - provedení třístranné. 

Rozměr a tvar je uveden ve výkresové příloze. Rám z 

ocelových profilů viz samostatná položka. Nehořlavé 

desky GRENEMAT AL, tl. 20mm, šroubované do ocelové 

konstukce. Ukončovací plochý profil, nerez, 25x3mm. 

Podbarvené sklo (LACOBEL PETROL BLUE), tl. 6mm, 

celoplošně lepené na korpus. Liniové LED svítidlo včetně 

zdroje (předřadník, trafo). LED svítící značení (písmeno) - 

plexi opál včetně zdroje (předřadník, trafo). Písmo: Neo 

Sans CE Regular. Spodní uavírací plech, nerez, tl. 3mm. 

Vrchní uavírací profil, perforovaný plech, nerez, tl. 3mm. 

Prvky budou opatřeny během provádění dodávek a 

montážních prací ochranným obalem.

4 2000104 Držák pro pilon značení odbavovacího ostrova ks 4,00000 32 650,00 130 600,00

Kostra značení - ocelová svařovaná konstrukce výšky 2,5 

m. Skládá se z kruhové trubky 8,x5 mm (sloupek) a 

čtvercových trubek 40x40x3 mm (horní část). Značení 

kotveno (přivařeno) na stávající ocelovou konstrukci vždy 

uprostřed nosníků (stávající vodorovné nosníky z 

uzavřených profilů 120x200x5 mm). Dodávka, doprava a 

montáž konstrukce včetně základního nátěru na 

odmaštěnou konstrukci a nátěru vrchního dle barevného 

řešení ocelové konstrukce pro monitory (Povrchová 

úprava dle sady norem ČSN EN ISO 12944).

5 2000105 Doplňkový systém na přepážkách ks 12,00000 3 350,00 40 200,00



Informační grafika (samolepky, apod.) na jednotlivých 

odbavovacích přepážkách (dle stávajících) – nebezpečné 

předměty, informace o možném poškození filmů, 

informace pro cestující při odmítnutí odbavení, atd.

Díl: 2000.2 Informační systém - přeznačení 156 000,00
6 2000201 Přeznačení butonu jednostranného 450x450mm ks 60,00000 2 600,00 156 000,00

Informační panel - přeznačení butonu jednostranné. 

Rozměr butonu uveden jako orientační - bude shodný s 

rozměry prvků stávajícího systému. Demontáž stávajícího 

značení, montáž nového polepu. Grafika aplikována na 

způsob lepené fólie. Písmo: Neo Sans CE Regular.

Poznámky uchazeče k zadání



Stavba: 1740007006

E2 (IS)

Objednatel: Letiště Praha a.s. IČ: 28244532

K Letišti 6/1019 DIČ: CZ28244532

160 08 Praha 6

Zhotovitel: IČ: 26837072

DIČ: CZ26837072

710 00

Vypracoval: Techniserv spol. s r.o.

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 16.5.2019

Za objednatele

TERMINÁL 1

Informační systém (IS)

Položkový rozpočet stavby

260 026,20

0,50

1 498 246,50

1 238 220,00

1 238 220,00

LogTech, s.r.o.

Celkem

Na Bunčáku 8/1907

Za zhotovitele

0,00

0,00

Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

Ostrava
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

700

701 0 56 600 11 886 68 486 5

703 0 139 180 29 228 168 408 11

2000 0 1 042 440 218 912 1 261 352 84

0 1 238 220 260 026 1 498 246 100

POZN::

Elektroinstalace

8.  pro návrh a instalaci dálkového sběru dat z měřících zařízení - měření energií (elektřina, voda, teplo, plyn) 

systém Energis využít dodavatele Colsys-Automatik a.s

9.  pro návrh a instalaci nového řídícího systému BHS, jeho rozšíření a propojení se stávající řídícím 

systémem BHS využít dodavatele HN Technology s.r.o.

3.  pro návrh a instalaci nových kamer a prvků kamerového systému využít dodavatele Aranea Group a.s.

4.  pro návrh a instalaci radiosystému Tetra a Smartnet využít dodavatele KonekTel a.s.

5.  pro návrh a instalaci systému Multimax-EKV využít dodavatele Aryka a.s.

6.  pro návrh a instalaci systému Detekce radiace využít dodavatele VF a.s.

7.  pro návrh a instalaci či případné zásahy do stávajících systémů pro odvod tepla a kouře nebo jeho 

rozšíření využít dodavatele FK servis s.r.o..

Informační systém (IS)

2.  pro návrh a instalaci systému Požárně evakuační ho rozhlasu Bosch Praesidio dodavatele Vegacom a.s.

Pokud není uvedeno jinak, obsahují jednotkové ceny náklady na dodávku, montáž, dopravu a přesuny hmot.

Pokud jsou uvedeny názvy výrobků, jedná se pouze referenční produkty.

Z důvodu / titulu servisních prací, znalosti daného systému, místa instalace, licencí, certifikátů, výhradního 

zastoupení … apod. se doporučuje pro návrhy, instalaci a případné rozšíření s implementací do stávajících 

systémů využít:

1.  pro práce v oboru Elektrická požární signalizace, která se týká návrhu, provádění instalací a implementace 

nových zařízení do stávajícího systému Essernet využit činnosti a služeb dodavatele Colsys s.r.o.

Celkem za stavbu

Elektro - silnoproudé rozvody (ESI)

Silnoproudé rozvody
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Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E2 TERMINÁL 1

R: ESI (IS) Elektro - silnoproudé rozvody (IS) 56 600,00

701 Silnoproudé rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 701.1 Rozvaděče 38 600,00
1 701101 Doplnění rozvaděče RON58 kpl 1,00000 38 600,00 38 600,00

Doplnění 4ks jističů 10A/230V, char.B, vč. napojení jističů 

z přípojnice

Díl: 701.2 Ostatní 18 000,00
2 701201 Revize kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00

Revize vč. vypracování revizní zprávy

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E2 TERMINÁL 1

R: ESI (IS) Elektro - silnoproudé rozvody (IS) 139 180,00

703 Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 703.1 Kabely 66 580,00
1 703101 Kabel CHKE-R 3x2,5 m 620,00000 101,00 62 620,00

Dodávka a montáž kabelu pevně, včetně ukončení

2 703102 Ukončení kabelu CHKE-R 3x2,5 žil 24,00000 165,00 3 960,00

Ukončení žíly v rozvaděči nebo na přístroji

Díl: 703.2 Ostatní 72 600,00
3 703201 Revize kpl 1,00000 28 600,00 28 600,00

Revize vč. vypracování revizní zprávy

4 703202 Požární ucpávka E30 ks 5,00000 8 800,00 44 000,00

Provedení příp. oprava stávající požární ucpávky E30 v 

rozměru 0,1x0,1m

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet 

S: 17 4000 7006 Prodloužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2

O: E2 TERMINÁL 1

R: IS Informační systém 1 042 440,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 2000.1 Informační systém - nové prvky 745 000,00
1 2000101 Prosvětlený "pilon" třístranný 1500x765mm ks 4,00000 153 600,00 614 400,00

Informační "pilon" značení ostrova - provedení třístranné. 

Rozměr a tvar je uveden ve výkresové příloze. Rám z 

ocelových profilů viz samostatná položka. Nehořlavé 

desky GRENEMAT AL, tl. 20mm, šroubované do ocelové 

konstukce. Ukončovací plochý profil, nerez, 25x3mm. 

Podbarvené sklo (LACOBEL PETROL BLUE), tl. 6mm, 

celoplošně lepené na korpus. Liniové LED svítidlo včetně 

zdroje (předřadník, trafo). LED svítící značení (písmeno) - 

plexi opál včetně zdroje (předřadník, trafo). Písmo: Neo 

Sans CE Regular. Spodní uavírací plech, nerez, tl. 3mm. 

Vrchní uavírací profil, perforovaný plech, nerez, tl. 3mm. 

Prvky budou opatřeny během provádění dodávek a 

montážních prací ochranným obalem.

2 2000102 Držák pro pilon značení odbavovacího ostrova ks 4,00000 32 650,00 130 600,00

Kostra značení - ocelová svařovaná konstrukce výšky 2,5 

m. Skládá se z kruhové trubky 8,x5 mm (sloupek) a 

čtvercových trubek 40x40x3 mm (horní část). Značení 

kotveno (přivařeno) na stávající ocelovou konstrukci vždy 

uprostřed nosníků (stávající vodorovné nosníky z 

uzavřených profilů 120x200x5 mm). Dodávka, doprava a 

montáž konstrukce včetně základního nátěru na 

odmaštěnou konstrukci a nátěru vrchního dle barevného 

řešení ocelové konstrukce pro monitory (Povrchová 

úprava dle sady norem ČSN EN ISO 12944).

Díl: 2000.2 Informační systém - přeznačení 297 440,00
3 2000201 Přeznačení butonu jednostranného 700x180mm ks 72,00000 3 380,00 243 360,00

Informační panel přepážek - přeznačení butonu 

jednostranné. Rozměr butonu uveden jako orientační - 

bude shodný s rozměry prvků stávajícího systému. 

Demontáž stávajícího značení, montáž nového polepu. 

Grafika aplikována na způsob lepené fólie. Písmo: Neo 

Sans CE Regular.

4 2000202 Přeznačení butonu dvoustranného 800x450mm ks 16,00000 3 380,00 54 080,00

Informační panel řady přepážek - přeznačení butonu 

dvoustranné. Rozměr butonu uveden jako orientační - 

bude shodný s rozměry prvků stávajícího systému. 

Demontáž stávajícího značení, montáž nového polepu. 

Grafika aplikována na způsob lepené fólie. Písmo: Neo 

Sans CE Regular.

Poznámky uchazeče k zadání


