

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

## OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2016/2298/OSIO

IČ: 00063584

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Uveřejnit v registru smluv: ANO

Číslo jednací:

Vyřizuje: Szántó Ivana Ing.

Telefon: 261 192 632

E-mail: ivana.szanto@praha4.cz

Uveřejněno v registru smluv: ANO / NE

Dodavatel: FA: JANPE s.r.o.

Adresa: Videňská 148/132, 148 00 Praha 4

IČ: 27103676

plátce DPH ano

DIČ: CZ27103676

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

### Předmět plnění:

Realizace opravy havarijního stavu sociálního zařízení pro invalidy v objektu ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle v souladu s cenovou nabídkou ze dne 5.12.2016, která je nedílnou součástí této objednávky jako příloha č.1.

Cena bez DPH: 164.531,00 Kč

DPH 21%: 34.551,51 Kč

Celkem: 199.082,51 Kč

Fakturace ve dvojím vyhotovení včetně příloh.

Cena včetně DPH:

199.082,51 Kč

Režim přenesení daň. povinnosti: ANO

**Platební podmínky:** Platba po převzetí předmětu plnění převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury odběrateli.

**Termín dodání:** do 15.12.2016

**Místo dodání:** MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

### Smluvní podmínky:

Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádně předmět plnění je splněna dnem, kdy je předmět plnění bez vad předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodání. Při dodání předmětu plnění bude odběrateli předán rozpis předávaného předmětu plnění. Odběratel dodavateli potvrdí převzetí předmětu plnění. Předmět plnění s vadami není odběratel povinen převzít. Je-li předmět plnění předmětem úpravy technické normy, ČSN či mezinárodní, musí být technická norma dodržena. Ve faktuře dodavatel uvádí číslo objednávky odběratele, nebo k ní připojuje kopii objednávky odběratele. Pro případ nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smluveném termínu dodání. Při nedodržení splatnosti ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády ČR. Změny v objednávce a akceptaci změn lze činit jen písemnou formou. Fakturu – daňový doklad za převzaté plnění dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí plnění. Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávněn postoupit pouze po dohodě s odběratelem. Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky, pokud ji druhá strana neodmítne.

Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplacení ceny pouze tuzemský účet patřící dodavateli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury – daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění zveřejněn, příjemce zdanitelného plnění pozastaví úhradu faktury – daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

**Rozsah oprávnění zástupců odběratele:** Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha 4, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávkou nelze zabezpečovat dodávky a služby trvalého charakteru. Dodávky a služby nelze objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného správce rozpočtu odběratele. Objednávky lze činit do výše 200 tis. Kč bez DPH včetně. Překročí-li zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje. Objednala-li dodávky a služby jiná osoba než výše vyjmenovaní zákonní zástupci odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje.

**Schválil správce rozpočtu:**

Bc. Kateřina Šebková

**Jméno: příjmení, podpis:**

**Datum:** 08.12.2016

**Objednal:**

Ing. Josef Jahoda

**Jméno, příjmení, funkce, podpis**

vedoucí Odboru stavebních investic a oprav

**Datum:** 08.12.2016

**Akceptace dodavatelem: ANO / NE**

**Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:**

Jan Pěnkava  
jednatel

**Datum:** 08.12.2016

**FA: JANPE®**

VODA - TOPENÍ - PLYN  
ELEKTRO  
STAVEBNÍ PRÁCE  
ČISTENÍ KANALIZACE

Videňská 148 Praha 4 148 00



# CENOVÁ NABÍDKA

## ZŠ NA LÍŠE 16, PRAHA 4

oprava stávajícího prostoru v 1. NP na sociální zařízení pro invalidy

### vodovod

| popis položky                                         | počet |        | jedn.   | dodávka | montáž  | součet  | celkem   |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| <b>722 19 - 08 demontáž potrubí</b>                   |       |        |         |         |         |         |          |
| ocel. , plast DN 15-25                                | 8     | m      | 0,00    |         | 84,00   | 84,00   | 672,00   |
| ocel. (alt.olovo) DN 25-40                            | 5     | m      | 0,00    |         | 96,00   | 96,00   | 480,00   |
| <b>722 18-18 demontáž plstěných pásů z trub a lz.</b> |       |        |         |         |         |         |          |
| izolace - plst'                                       | 17    | m      | 0,00    |         | 28,00   | 28,00   | 476,00   |
| <b>722 22 - 08 demontáž armatur</b>                   |       |        |         |         |         |         |          |
| armatury DN 15                                        | 1     | ks     | 0,00    |         | 65,00   | 65,00   | 65,00    |
| armatury DN 20 - 32                                   | 2     | ks     | 0,00    |         | 82,00   | 82,00   | 164,00   |
| <b>725 81-08, 725 82-08 demontáže výtokových arm.</b> |       |        |         |         |         |         |          |
| baterie                                               | 2     | ks     | 0,00    |         | 79,00   | 79,00   | 158,00   |
| rohový ventil                                         | 1     | ks     | 0,00    |         | 55,00   | 55,00   | 55,00    |
| <b>722 17 potrubí z plastických hmot PN 20</b>        |       |        |         |         |         |         |          |
| přípojovací PPR dim 20                                | 35    | m      | 103,00  |         | 170,00  | 273,00  | 9 555,00 |
| přípojovací,stoupací PPR dim 25                       | 16    | m      | 136,00  |         | 214,00  | 350,00  | 5 600,00 |
| <b>722 18 izolace vodovodního potrubí</b>             |       |        |         |         |         |         |          |
| pěnový PE 20/9                                        | 35    | m      | 16,00   |         | 25,00   | 41,00   | 1 435,00 |
| pěnový PE 25/9                                        | 16    | m      | 27,00   |         | 28,00   | 55,00   | 880,00   |
| <b>722 23 armatury závitové</b>                       |       |        |         |         |         |         |          |
| kulový kohout DN 15                                   | 4     | ks     | 125,00  |         | 146,00  | 271,00  | 1 084,00 |
| kulový kohout DN 20                                   | 3     | ks     | 166,00  |         | 155,00  | 321,00  | 963,00   |
| kulový kohout DN 25                                   | 2     | ks     | 271,00  |         | 164,00  | 435,00  | 870,00   |
| nástěnný komplet                                      | 2     | ks     | 186,00  |         | 230,00  | 416,00  | 832,00   |
| směšovací ventil DN 15                                | 1     | ks     | 2423,00 |         | 145,00  | 2568,00 | 2 568,00 |
| zpětná klapka DN 15                                   | 2     | ks     | 193,00  |         | 146,00  | 339,00  | 678,00   |
| šroubení top. Mosaz DN 15                             | 3     | ks     | 91,00   |         | 115,00  | 206,00  | 618,00   |
| dvířka 30x30 pro uzávěry                              | 1     | ks     | 280,00  |         | 195,00  | 475,00  | 475,00   |
| <b>725 81-92, 72582-4 ventily a montáž baterií</b>    |       |        |         |         |         |         |          |
| montáž baterie                                        | 2     | ks     | 84,00   |         | 292,00  | 376,00  | 752,00   |
| rohový ventil pro baterii                             | 2     | ks     | 126,00  |         | 107,00  | 233,00  | 466,00   |
| dod. a mont. roh. ventil k WC+ trubička               | 1     | ks     | 194,00  |         | 170,00  | 364,00  | 364,00   |
| <b>722 13-09 opravy vodovodního potrubí</b>           |       |        |         |         |         |         |          |
| napojení na stávající potrubí do DN 20                | 1     | ks     | 264,00  |         | 290,00  | 554,00  | 554,00   |
| napojení na stávající potrubí DN 25-DN 40             | 2     | ks     | 300,00  |         | 360,00  | 660,00  | 1 320,00 |
| fixace potrubí                                        | 1     | kpl    | 860,00  |         | 1200,00 | 2060,00 | 2 060,00 |
| <b>ostatní položky</b>                                |       |        |         |         |         |         |          |
| 722 29-023 proplach a desinfekce                      | 51    | m      | 8,00    |         | 21,00   | 29,00   | 1 479,00 |
| 722 29-021 tlaková zkouška potrubí                    | 51    | m      | 4,00    |         | 14,00   | 18,00   | 918,00   |
| částečná demontáž podhledu chodba                     | 1     | kpl    | 0,00    |         | 300,00  | 300,00  | 300,00   |
| provizorní propojování 3%                             |       | soubor | 0,00    |         | 0,00    | 306,00  | 306,00   |

|                           |        |        |         |         |          |
|---------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| drobný materiál 1,5%      | soubor | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 534,00   |
| 998 72-2 přesun hmot      | soubor | 0,00   | 0,00    | 1200,00 | 1 200,00 |
| drážky ve zdivu , průrazy | 1 kpl  | 120,00 | 1650,00 | 1770,00 | 1 770,00 |

### ÚT

|                           |       |         |        |         |         |
|---------------------------|-------|---------|--------|---------|---------|
| potrubí CU 15             | 6 m   | 96,00   | 194,00 | 290,00  | 1740,00 |
| ventil roh. DN 15         | 1 ks  | 356,00  | 145,00 | 501,00  | 501,00  |
| hlavice term.             | 1 ks  | 362,00  | 32,00  | 394,00  | 394,00  |
| šroubení uzav. DN 15      | 1 ks  | 238,00  | 145,00 | 383,00  | 383,00  |
| otopné těleso 21/600/600  | 1 ks  | 2485,00 | 850,00 | 3335,00 | 3335,00 |
| konzole těleso            | 2 ks  | 36,00   | 0,00   | 36,00   | 72,00   |
| tvarovky, přechody        | 1 kpl | 476,00  | 476,00 | 952,00  | 952,00  |
| spojovací a těs. Materiál | 1 kpl | 190,00  | 0,00   | 190,00  | 190,00  |
| drážka pro potrubí        | 3 m   | 10,00   | 115,00 | 125,00  | 375,00  |

### kanalizace

#### **demontáž potrubí**

|                              |      |      |        |        |         |
|------------------------------|------|------|--------|--------|---------|
| potrubí litina,PVC DN 70-100 | 10 m | 0,00 | 206,00 | 206,00 | 2060,00 |
| potrubí litina ,PVC DN 40-50 | 1 m  | 0,00 | 85,00  | 85,00  | 85,00   |

#### **demontáž zařizovacích předmětů**

|                                 |      |      |        |        |        |
|---------------------------------|------|------|--------|--------|--------|
| demontáž umyvadla včetně konzol | 1 ks | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| demontáž sifonu umyvadla        | 1 ks | 0,00 | 74,00  | 74,00  | 74,00  |
| demontáž WC                     | 1 ks | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |

#### **721 17 připojovací potrubí**

|                           |      |        |        |        |         |
|---------------------------|------|--------|--------|--------|---------|
| potrubí PP HT DN 100      | 1 m  | 159,00 | 520,00 | 679,00 | 679,00  |
| potrubí PP HT DN 50       | 3 m  | 126,00 | 296,00 | 422,00 | 1266,00 |
| potrubí PP HT DN 40       | 1 m  | 108,00 | 285,00 | 393,00 | 393,00  |
| zhotovení odbočky 100/50  | 1 ks | 165,00 | 340,00 | 505,00 | 505,00  |
| zhotovení odbočky 100/100 | 1 ks | 165,00 | 340,00 | 505,00 | 505,00  |

#### **721 17 odpadní potrubí**

|                                          |      |        |        |        |         |
|------------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|
| potrubí PP HT DN 70                      | 3 m  | 125,00 | 255,00 | 380,00 | 1140,00 |
| potrubí PP HT DN 100                     | 5 m  | 184,00 | 295,00 | 479,00 | 2395,00 |
| pročištění ležaté kanalizace el. strojem | 15 m | 139,00 | 0,00   | 139,00 | 2085,00 |
| dopojení na litinové potrubí do DN 100   | 2 ks | 318,00 | 504,00 | 822,00 | 1644,00 |

#### **zařizovací předměty**

|                                  |      |         |         |         |         |
|----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| WC kombi zdravotní               | 1 ks | 6914,00 | 396,00  | 7310,00 | 7310,00 |
| sedátko WC antibak.              | 1 ks | 1268,00 | 112,00  | 1380,00 | 1380,00 |
| dodávka a montáž sifonu umyvadla | 1 ks | 136,00  | 96,00   | 232,00  | 232,00  |
| žlab odtokový nerez              | 1 ks | 5415,00 | 1236,00 | 6651,00 | 6651,00 |
| rošt žlabu nerez                 | 1 ks | 1328,00 | 85,00   | 1413,00 | 1413,00 |
| umyvadlo - zdravotní             | 1 ks | 1586,00 | 370,00  | 1956,00 | 1956,00 |
| sedátko sprchové sklopné OVO     | 1 ks | 2719,00 | 390,00  | 3109,00 | 3109,00 |
| baterie umyvadlová s pákou       | 1 ks | 1433,00 | 348,00  | 1781,00 | 1781,00 |
| baterie sprchová                 | 1 ks | 1412,00 | 348,00  | 1760,00 | 1760,00 |
| seť sprchový                     | 1 ks | 896,00  | 288,00  | 1184,00 | 1184,00 |
| madlo invalidní umyvadlo         | 1 ks | 1456,00 | 146,00  | 1602,00 | 1602,00 |
| madlo invalidní WC               | 2 ks | 1456,00 | 146,00  | 1602,00 | 3204,00 |
| madlo sprchový kout              | 1 ks | 1322,00 | 146,00  | 1468,00 | 1468,00 |

#### **ostatní položky**

|                                           |        |        |         |         |          |
|-------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| osazení objímek nebo držáků pro potrubí   | 1 kpl  | 720,00 | 800,00  | 1520,00 | 1520,00  |
| proplach kanalizace, zkouška těsnosti     | 13 m   | 4,00   | 14,00   | 18,00   | 234,00   |
| provizorní propojování 3%                 | soubor | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 1384,00  |
| drobný spojovací a upěvňovací materiál 1% | soubor | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 462,00   |
| přesun hmot 2%                            | soubor | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 923,00   |
| odvoz suti - kontejner netříděný odpad    | 1 ks   | 0,00   | 3960,00 | 3960,00 | 3960,00  |
| technická pomoc                           | 1 kpl  |        |         | 500,00  | 500,00   |
| manipulace , doprava                      | 1 kpl  |        |         |         | 2 500,00 |

**zednické práce**

demontáž obkladu, vybourání betonové

podlahy, průrazy strop

dlažba slinutá

obklad keramický

ytong 500/250/10

beton

omítková směs

lepidlo stavební

hydroizolace

Primalux plus

betonáž pdlahy , dozdění kcl , omítky

betonáž průrazů , obklady, dlažby, malby

přesun hmot

manipulace, doprava

|    |     |         |          |          |
|----|-----|---------|----------|----------|
| 1  | kpl |         | 8950,00  | 8950,00  |
| 7  | m2  | 295,00  | 295,00   | 2065,00  |
| 17 | m2  | 345,00  | 345,00   | 5865,00  |
| 10 | ks  | 49,00   | 49,00    | 490,00   |
| 18 | bal | 81,00   | 81,00    | 1458,00  |
| 15 | bal | 60,00   | 60,00    | 900,00   |
| 12 | bal | 89,00   | 89,00    | 1068,00  |
| 1  | kpl | 1240,00 | 1240,00  | 1240,00  |
| 12 | kg  | 29,00   | 29,00    | 348,00   |
| 1  | kpl |         | 32250,00 | 31250,00 |
| 1  | kpl |         |          | 2200,00  |
| 1  | kpl |         |          | 3 500,00 |

**cena celkem bez dph****164 531,00****dph 21%****34 551,51****cena celkem včetně dph****199 082,51****V Praze dne 5.12. 2016**