



Město Strakonice

odbor rozvoje



Strakonice dne: 14. 5. 2019

OBJEDNACÍ LIST

č. 2/19/2

Dodavatel:

ELKOST PLUS s.r.o.

Havlíčková 1289

386 01 Strakonice

IČ: 63907402 , DIČ: CZ63907402

Předmět objednávky**Předpokl. cena v Kč (bez DPH)**

Oprava sportoviště na Sídlišti 1. máje ve Strakonících	136.000,- Kč
--	---------------------

Popis objednávky:

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 18.3.2019 u Vás objednáme opravu sportoviště na Sídlišti 1. máje ve Strakonících. Oprava bude spočívat v odtěžení 20-30 cm stávajícího povrchu a jeho následné likvidaci. Stávající povrch bude nahrazen kopaným pískem. Nový povrch bude srovnán a zhutněn. Dále bude provedeno odřezání náletových rostlin okolo plotu a oprava kovového oplocení kolem sportoviště.

Termín dodání : do 31. 7. 2019

Vyřizuje: Ing. arch. David Andrlík

Tel. kontakt:

383 700 751, 724 149 764

E-mail:

david.andrlik@mu-st.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 182050112/0300

IČ: 00251810

DIČ: CZ00251810

Upozornění: Na faktuře uveďte číslo naší objednávky.
Kopii objednávky vraťte s fakturou.

Schválil: Ing. arch. Marta Slámová
vedoucí odboru rozvoje