

SVS/TP 2467 / 19

CES ____/____

SMLOUVA O DÍLO 2019-00483

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany**1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupený: Ing. Martinem Matzkem – pověřeným ředitelem ORI

Zástupce po věci technické: [REDACTED]

IČ 49099469 DIČ CZ49099469

Bankovní spojení: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva

Zástupci pro věci technické: [REDACTED]

IČ 49099451 DIČ CZ49099451

Bankovní spojení: [REDACTED]

2. Název a místo stavby**2.1 Název stavby:** instalace bezpečnostních technologií objektu**2.2 Číslo stavby:** CV 013 110**2.3 Místo plnění:** VDJ Kadaň DP starý

Objekt	UVVDJ03032
Obec	Kadaň
Lokalita	
Inventární číslo	
Číslo zakázky	14E190062
Číslo PP	PP192110016

3. Podklady pro uzavření smlouvy**3.1 Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8, Evidenční list drobné stavby A8****4. Předmět plnění****4.1 Předmětem plnění je:** instalace bezpečnostních technologií objektu**4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:**

- technologie EZS
- technologie CCTV
- odzkoušení provozu, revize

4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:

- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
- vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
- předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 [REDACTED]

5.2 [REDACTED] e.

6. Předání staveniště

6.1 [REDACTED]

6.2 [REDACTED]

7. Čas plnění

7.1 Zahájení prací: [redacted]

7.2 Dokončení prací: [redacted]

7.3 [redacted]
[redacted]7.4 [redacted]
[redacted]**8. Smluvní cena za dílo**

8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: [redacted]

8.2 [redacted]

8.3 [redacted]
[redacted]8.4 [redacted]
[redacted]
[redacted]**9. Platební podmínky**

9.1 [redacted]

9.1.1 [redacted]
[redacted]
[redacted]

9.1.2 [redacted]

9.1.3 [redacted]
[redacted]9.2 [redacted]
[redacted]
[redacted]**10. Záruka**10.1 [redacted]
[redacted]**11. Závěrečná ustanovení a další ujednání**

11.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.

11.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

11.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.

11.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.

11.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

11.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

26. 04. 2019

V Teplicích, dne

Zhotovitel: [redacted]

Objednatel: [redacted]

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstvaIng. Martin Matzek
pověřený ředitel ORI

- 9 -05- 2019