

SMLOUVA O DÍLO 2019-00479

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Zastoupený: Ing. Martinem Matzkem – pověřeným ředitelem ORI
Zástupce po věci technické: [REDACTED]
IČ 49099469 DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Zastoupený: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupci pro věci technické: [REDACTED]
IČ 49099451 DIČ CZ49099451
Bankovní spojení: [REDACTED]

2. Název a místo stavby

2.1 Název stavby: instalace bezpečnostních technologií objektu

2.2 Číslo stavby: CV 015 140

2.3 Místo plnění: VDJ Klášterec nad Ohří Jezerní vrch nový

Objekt	UVVDJ03034
Obec	Klášterec nad Ohří
Lokalita	
Inventární číslo	
Číslo zakázky	14E190061
Číslo PP	PP192110015

3. Podklady pro uzavření smlouvy

3.1 Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8 , Evidenční list drobné stavby A8

4. Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění je: instalace bezpečnostních technologií objektu

4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:

- technologie EZS
- technologie CCTV
- odzkoušení provozu, revize

4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:

- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
- vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
- předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 [REDACTED]

5.2 [REDACTED]

6. Předání staveniště

6.1 [REDACTED]

6.2 [REDACTED]

7. Čas plnění7.1 Zahájení prací: [redacted]
[redacted]7.3 [redacted]
[redacted]7.4 [redacted]
[redacted]**8. Smluvní cena za dílo**

8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: [redacted]

8.2 [redacted]

8.3 [redacted]
[redacted]8.4 [redacted]
[redacted]
[redacted]**9. Platební podmínky**

9.1 [redacted]

9.1.1 [redacted]
[redacted]
[redacted]

9.1.2 [redacted]

9.1.3 [redacted]
[redacted]9.2 [redacted]
[redacted]
[redacted]**10. Záruka**10.1 [redacted]
[redacted]**11. Závěrečná ustanovení a další ujednání**

11.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.

11.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

11.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.

11.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.

11.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

11.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

26. 04. 2019

- 9 -05- 2019

V Teplicích, dne

Zhotovitel [redacted]
[redacted]Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstvaObjednatel: [redacted]
[redacted]Ing. Martin Matzek
pověřený ředitel ORI