DOHODA

o provedeni zachranného archeologického vyzkumu
podle § 22 odst. 1 zadkona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni
a §1746 odst. 2 zékona 89/2012 Sb., obcanského zékoniku, v platném znéni
Cislo jednaci opravnéné organizace: 262/219/2019

Clanek L.
UCASTNICI DOHODY
STAVEBNIK
Ing. Radek Brychta
bydliste:
RC:
Cislo uétu:
Kontaktni udaje:
a
OPRAVNENA ORGANIZACE
Vychodo¢eské muzeum v Pardubicich
se sidlem: Zamek ¢p. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: feditelem Mgr. TomaSem Libankem
ICO: 14450542
DIC: CZ-14450542
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s. Pardubice
Cislo uétu: 26534561/0100
kontakty:

Opravnéna organizace prohlasuje, Ze je opravnéna provadét zachranné archeologické vyzkumy (dale
jen ,,ZAV*) na zakladé povoleni Ministerstva kultury CR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002
vydaného podle ustanoveni § 21 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni
pozd&jsich predpisti (dale jen ,Zakon“) a smlouvy uzaviené mezi Akademii véd CR a
Vychodoceskym muzeem v Pardubicich ze dne 18. 11. 2002.

Clanek II.
PREDMET DOHODY

1. Opravnéna organizace se v souladu se Zakonem a na zaklad¢ této dohody zavazuje provést pro
stavebnika ZAV formou archeologického dohledu skryvky ornice, vykopt inzenyrskych siti a
dalsich zemnich praci na stavbé ,, Technickd vybavenost (komunikace, vefejny vodovod,
kanalizace, plynovod, veiejné osvétleni) pro pozemky parcelni ¢isla 541/1 a 540 k.u.
Libisany“ v okresu Pardubice, za podminek dale v této dohodé specifikovanych. Archeologickym
dohledem se rozumi odborny dohled skryvkovych praci pracovnikem opravnéné organizace a dale
dohled nad zemnimi pracemi tak, aby bylo mozno kvalifikované urcit, zda se jednd o
archeologickou lokalitu (pozitivni archeologické zjisténi) ¢i nikoli. Dohled dale zahrnuje o¢isténi
a fotodokumentaci terénnich zasahii provadénych v ramci stavby, které zasahuji pod troven
souCasného terénu a jejich geodetické zaméfeni. Nedilnou soucasti této cCasti ZAV jsou i
administrativni Ukony. Stavebnik se zavazuje uhradit sjednanou cenu uvedeného zachranného
archeologického vyzkumu.

2.V piipadé pozitivniho archeologického zjisténi se smluvni strany zavazuji uzaviit dodatek k této
dohodg, ve kterém budou specifikovany naklady, rozsah a termin realizace ZAV.

Clanek I11.
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MISTO A TERMIN PLNENI

Mistem plnéni terénni casti ZAV dle této dohody je stavba , Technicka vybavenost
(komunikace, vefejny vodovod, kanalizace, plynovod, vefejné osvétleni) pro pozemky
parcelni ¢isla 541/1 a 540 k.4. LibiSany“ v okresu Pardubice. V piipadé pozitivniho
archeologického zjisténi budou mistem zpracovani movitych a nemovitych archeologickych
nalezil prostory sidla opravnéné organizace popiipade sidla smluvnich partnera.

Termin plnéni této dohody je: 04 — 12/2019.

Termin ukonceni ZAV se miize vlivem nepfiznivych klimatickych podminek (jako napt. ptivalové
deste, dlouhotrvajici desté, mrazy, snézeni a rozblaceni podlozi) prodlouzit, a to o pocet dni, po
které nebylo mozné terénni prace provadét (dle zapisu do stavebniho deniku).

Doba plnéni se prodluzuje po dobu, kdy nemohla opravnéna organizace z diivodu prokazatelné
mimo jeji objektivni kontrolu pokraovat v provadéni vyzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla
pokracovat z divodu neplnéni povinnosti stavebnika uvedenych v této dohodé véetné prodleni se
zaplacenim ceny ZAV. Odpadne-li piekazka, pro kterou opravnéna organizace prace prerusila, je
povinna bez zbyte¢ného odkladu v pracich pokracovat.

Clanek IV.
PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

Stavebnik prohlaSuje, ze je opravnénym stavebnikem na pozemcich uvedenych ve ¢l. III odst. 1
této dohody.

Stavebnik se zavazuje poskytnout oprdvnéné organizaci v pribéhu praci potfebnou soucinnost a
jemu znamé informace ohledné dotenych pozemkii, zejména vysledky dosud provedenych
prazkumi a sond, sdéleni spravci siti apod.

Stavebnik bude neprodlen¢ informovat vedouciho vyzkumu o vSech zménach projektu.

Stavebnik ozndmi opravnéné organizaci zahajeni zemnich praci nejméné 1 tyden pfedem a uvede
kontakt na dodavatele vykopovych praci (jméno, telefon).

Stavebnik umozni pracovnikiim opravnéné organizace, jakoz i jeho smluvnim partnertim, provadét
opatieni v terénu za tcelem dokumentace a vyhodnocovani nemovitych archeologickych nalezi,
tj. zejména poruSenych nebo ohrozenych archeologickych situaci, odebirani zjisténych movitych
archeologickych nalez.

Stavebnik zajisti pfed zahajenim ZAV vytyceni plochy stavby a vSech inZzenyrskych siti v prostoru
stavby. Oprédvnéna organizace neodpovidd za Skodu zplsobenou pii provadéni ZAV na
inzenyrskych sitich, ¢i jiném majetku, pokud opravnéna organizace postupovala na zakladé
nespravnych ¢i neuplnych informaci stavebnika. Stavebnik zajisti skryvku zeminy na své naklady
skryvku pomoci dostate¢né vykonnych kolovych stroji (UDS, JCB ¢i jim podobnych) s hladkou
1zici bez zubu (tzv. svahovkou). Skryvka kulturnich vrstev bude provedena v souladu se Zakonem
&. 334/1992 Sb. - Zakon Ceské narodni rady o ochrané zemédélského piidniho fondu

V pripad¢ zjisténi vyznamnych nemovitych archeologickych nalezii se stavebnik zavazuje po
dohodé s pracovniky Vychodoceského muzea v Pardubicich zastavit prace v potiebném rozsahu a
na dobu nezbytné¢ nutnou k nalezitému odkryti, dokumentaci, vyhodnoceni téchto nalezi a
odebrani movitych archeologickych nalezti z téchto archeologickych situaci.

Stavebnik se zavazuje poucit své pracovniky a pracovniky svych dodavatelt i zhotovitele stavby o
platnych ustanovenich této dohody.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré platné predpisy v oblasti BOZP a PO a pii provadéni
stavebnich praci bude postupovat tak, aby nedoslo k ohrozeni bezpe¢nosti pracovnikii opravnéné
organizace a jejich smluvnich partnerg.

Stavebnik souhlasi s podminkou, Zze po ukonceni archeologického vyzkumu bude pozemek
ponechan v podobé, jaka byla pii ukonceni archeologickych praci.

Stavebnik se dobrovoln¢ a ze své ville zavazuje uhradit naklady spojené se ZAV do vyse uvedené
v ¢L. V1. v souladu s ustanovenim této dohody.

Jakékoli komplikace organizaéni ¢i technické povahy budou feSeny prostiednictvim dodatku k této
dohodg.
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Clanek V.
PRAVA A POVINNOSTI OPRAVNENE ORGANIZACE

Opravnénd organizace se zavazuje, ze provede prace v rozsahu uvedeném ve c¢lanku II. této
dohody tadné v souladu s prislusnymi odbornymi normami, standardnimi postupy a povinnostmi,
a ze na vyzvu stavebnika ho bude informovat o postupu praci.

Opravnéna organizace bude pribéh zachranného archeologického vyzkumu pro potieby
stavebnika dokumentovat zapisy do stavebniho deniku. V piipadé nedostupnosti stavebniho
deniku posle zaméstnanec opravnéné organizace na vyzadani zapis do stavebniho deniku
stavebnikovi e-mailem. Nejpozdé&ji pii ukonéeni ZAV na stavbé potvrdi stavebnik svym podpisem
stavebni denik. Neucini-li tak, plati zapis provedeny opravnénou organizaci za nesporny. Ma-li
stavebnik nebo jeho zastupce k obsahu zapisu namitky, musi je uplatnit pii kontrole deniku a
odtvodnit je.

Po ukonceni ZAV a zaplaceni ceny ZAV vystavi stavebnikovi potvrzeni o tom, Ze tento zachranny
archeologicky vyzkum fadn¢ probéhl a s jakym vysledkem (tzv. expertni dodatek).

V pripad¢, Ze pii zemnich pracich, jichzZ se tato dohoda tyka, budou zjistény archeologické nalezy,
budou deponovany ve Vychodoceském muzeu v Pardubicich,

Pracovnici opravnéné organizace budou pii provadéni tohoto zachranného archeologického
vyzkumu dodrzovat ptedpisy BOZP, PO i poZadavky stavebnika na ostrahu pozemku.

Opravnéna organizace neodpovida za pfipadné skody na inzenyrskych sitich ¢i objektech, které
zpisobi jeji pracovnici v disledku nespravnych ¢i neuplnych informaci stavebnika, popf.
zhotovitele stavby, paklize postupovali v dobré vife, ze Skodu nezptisobi a ke vzniku skody doslo
Vv pricinné souvislosti s takovymi nespravnymi ¢i neuplnymi informacemi. Opravnéna organizace
neodpovida za Skodu v ptipadé, Ze nebyla na existenci podzemnich vedeni a to i nefunkcnich
upozornéna nejpozdéji pii zacatku ZAV.

Jakékoli komplikace organizaéni ¢i technické povahy budou feseny prostiednictvim dodatku k této
dohodé.

Clanek VI.
CENA ZACHRANNEHO ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU

Cena zachranného archeologického vyzkumu popsaného v €l. I1., se sjednava smluvnimi stranami
na ¢astku 15 000 K¢ bez DPH, slovy patnact tisic korun ¢eskych bez DPH.
Fakturace zachranného archeologického vyzkumu bude provedena podle skute¢né vynalozenych
nakladl, a to na zakladé pracovnich vykazi zaméstnancli opravnéné organizace, vykazu hodin
z pracovniho deniku vyzkumu, fakturovanych nakladii smluvnich partnerd, cestovnich nakladi a
ostatnich naklada spojenych se ZAV. Cena zachranného archeologického vyzkumu tedy mtize byt
1 niz8i nez uvedend ve véteé prvni toho odstavce. Opravnéna organizace bude prubézné, tj. kazdy
mésic, informovat stavebnika o aktualnich nakladech na vyzkum.
Opravnéna organizace je opravnénad fakturovat bezodkladné po ukonceni praci. Platebnim
dokladem, ktery vystavi Vychodoceské muzeum v Pardubicich, je faktura s nalezitostmi ucetniho
a danového dokladu. Faktura bude stavebnikovi zaslana na adresu jeho sidla.
Termin splatnosti faktury je 15 dnid od jejiho doruceni stavebnikovi. V ptipadé nedodrzeni
terminu splatnosti je opravnéna organizace opravnéna uétovat stavebnikovi smluvni pokutu ve vysi
0,05 % denné¢ zdluzné castky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Zaroven bude
Vychodoceské muzeum v Pardubicich opravnéné uvetejnit informaci o takovém dluhu stavebnika
v Centralnim registru dluzniki Ceské republiky.
Za vystaveni a zaslani kazdé jednotlivé pisemné upominky stavebnikovi ve véci vymahani
splatnych pohledavek Vychodoceského muzea v Pardubicich dle této dohody bude stavebnik
povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-K¢, predstavujici pausalni naklady Vychodoceského
muzea v Pardubicich spojené s vyfizenim takové upominky.

. Opravnéna organizace neni povinna se stavebnikem uzaviit jakykoli dodatek k této dohodé nebo

dohodu na navazujici faze archeologického vyzkumu, pokud stavebnik nezaplati cenu
archeologického vyzkumu provadéného na zakladé této dohody.
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] Clégek VIL. ]
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato dohoda, jakoz i veskeré vztahy touto dohodou zaloZené, vcetné vztahti vyslovné
neupravenych, se fidi platnym zakonem o statni pamatkové péci a je vsouladu s pravnimi
predpisy platnymi a uéinnymi na Gizemi Ceské republiky.

Tuto dohodu lze ménit ¢i dopliiovat dodatkem k této dohodé, ktery bude takto vyslovné oznacen,
bude mit pisemnou formu a bude podepsana opravnénymi zastupci obou stran, jina ujednani jsou
neplatna.

Oznameni o zménach v osobéch jednajicich, ¢i zmocnénci pro jednani vécnd a technickd budou
vzdy pisemné sdéleny druhé smluvni stran¢€. Takové zmény nevyzaduji uzavieni dodatku k této
dohodé.

V ptipad€ neshod v metodice ¢i zplisobu provadéni ZAV bude svoldna odbornd archeologicka
komise s pritomnosti zastupcit AU AV CR v.v.i. Stavebnik se zavazuje akceptovat rozhodnuti
této komise. Odsouhlaseny zapis z jednani bude slouzit jako podklad pro vytvoreni dodatku k této
dohodé.

Piipadna neplatnost nékterého ujednani této dohody nema vliv na platnost celé dohody, je-li
takové neplatné ujednani oddélitelné od ostatniho obsahu této dohody. Smluvni strany se
zavazuji, ze neplatné ptredpisy nahradi neprodlené ujednanim novym, které bude v souladu
S pravnimi pfedpisy platnymi a G&¢innymi na tzemi Ceské republiky a bude podle moznosti
vystihovat ucel ujednani ptivodniho.

Ugastnici dohody jsou povinni sdélit své nové kontaktni udaje v ptipadé jejich zmény a to do
10 pracovnich dni.

Podepsanim této dohody neporusi Gcastnici dohody zadny zavazek nebo ujednani, jehoz je
stranou a neni ji znama zadna okolnost, ktera by uzavieni této dohody a plnéni z ni vyplyvajici
branila

Ugastnici této dohody potvrzuji, #e dohodu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, prosti omylu a
zadny z nich nebyl v tisni ¢i pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz
pripojuji nize své podpisy.

Opravnéna organizace ma pravo odstoupit od této dohody, porusi-li stavebnik své povinnosti
z této dohody vyplyvajici.

Tato dohoda se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech, kazda ze stran dohody obdrzi po dvou.
Stavebnik bere na védomi a souhlasi s tim, ze Opravnéna organizace na zaklad¢€ ustanoveni §21,
odst. 4 zdkona 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci pieda jim poskytnuta data Archeologickému
tstavu AV CR v Praze bud piimo, nebo prostiednictvim dalkové piistupného informaéniho
systému Archeologicka mapa CR.

Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran a
u¢innosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

V Libisanech dne 11.4.2019 V Pardubicich dne ..................
za stavebnika za opravnénou organizaci
Ing. Radek Brychta, Mgr. Tomas Libanek,

feditel Vychodoceského muzea v Pardubicich



