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NAŠE Č. J.: MMB/0207718/2019 DROPA s.r.o.
Ibsenova 6

638 00 Brno
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

IČO: 49432460
DIČ: CZ49432460

DATUM: 17-5-2019
POČET LISTŮ: 01

OBJEDNÁVKA: „Technické zajištění mobilní zeleně, dřevěných konstrukcí, elektroinstalace a

dalších instalačních prací na akci pro zapojení veřejnosti do

strategie #brno2050“

Vážený pane, vážená paní,
na základě Vaší cenové nabídky ze dne 15. 5. 2019 a následných jednání o rozsahu souvisejících
instalačních prací objednáváme technické zajištění mobilní zeleně, dřevěných konstrukcí,
elektroinstalace a dalších instalačních prací na akci pro zapojení veřejnosti do strategie #brno2050
v době od 23. 5. do 18. 6. a s tím souvisejících služeb dle specifikace v termínu plnění.

Přehled jednotlivých prvků:
Prvky mobilní zeleně (3 boxy se stromy dle specifikace v příloze, kořenové baly budou zakryty dřevěným
obložením, využitelným jako sedací prvek, v boxech budou dále vysazeny trávy a kvetoucí trvalky)
Rozvody na dřevěné prvky pro podpůrné podium pro celoplošnou podporu pneumatické membrány, její
uložení během vypuštění na ocelové konstrukci.
Dřevěné kruhové podium umístěné ve středu pavilonu (průměr podia 4 m, kotvení do povrchu není
povoleno).
Zajištění prvků elektrického osvětlení (8 kusů světelných trubic umístěných uvnitř pneumatické
membrány) a dalších elektroinstalací dle potřeby.
Zajištění dalších instalačních prací pro kompletaci a zprovoznění pavilonu pro realizaci akce pro
veřejnost.

CENA BEZ DPH: 140 000,- Kč

DPH (21%): cena nepřekročí 29 400,- Kč

CENA CELKEM S DPH: cena nepřekročí 169 400,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: Dodání a instalace prvků mobilní zeleně, dřevěných konstrukcí, elektroinstalace a
dalších instalačních prací od 23. 5. do 24. 5. 2019.
Zahájení akce pro zapojení veřejnosti 25. 5. 2019.
Průběžná údržba a opravy v případě nutnosti v období 25. 5. – 16. 6. 2019.
Deinstalace prvků mobilní zeleně, dřevěných konstrukcí, elektroinstalace a dalších
instalací proběhne nejpozději do 18. 6. 2019.

MÍSTO PLNĚNÍ:

KONTAKTNÍ OSOBA:

ÚHRADA:



Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor strategického rozvoje a spolupráce

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor strategického rozvoje a spolupráce

Husova 12 | 601 67 Brno | www.brno.cz

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli k opravě či
doplnění.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte
„Oddělení strategického plánování“.

Příjem objednávky potvrďte e-mailem na adresu nejpozději do 5 dnů od
obdržení objednávky. Odsouhlasením této obje omí, že statutární město Brno
je osobou povinnou dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, a obsah této objednávky a její potvrzení budou uveřejněny v registru smluv zřízeném
Ministerstvem vnitra České republiky, za současného respektování výjimek zde uvedených.

S pozdravem


