

- 7.1 Zahájení prací: [redacted]
 7.2 Dokončení prací: [redacted]
 7.3 [redacted]
 7.4 [redacted]

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 [redacted]
 8.2 [redacted]
 8.3 [redacted]
 8.4 [redacted]

9. Platební podmínky

- 9.1 [redacted]
 9.1.1 [redacted]
 9.1.2 [redacted]
 9.1.3 [redacted]
 9.2 [redacted]

10. Záruka

- 10.1 [redacted]

11. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 11.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
 11.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
 11.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
 11.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
 11.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
 11.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích, dne **26. 04. 2019**

- 9 -05- 2019

Zhotovitel: [redacted]

Objednatel: [redacted]

.....
 Ing. David Votava
 generální ředitel a člen představenstva

.....
 Ing. Martin Matzek
 pověřený ředitel ORI
 IČ 49099469, DIČ CZ49099469
 (26)