

SMLOUVA O DÍLO 2019-00465

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany**1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupený: Ing. Martinem Matzkem – pověřeným ředitelem ORI

Zástupce po věci technické: [REDACTED]

IČ 49099469 DIČ CZ49099469

Bankovní spojení: [REDACTED] 7/0100

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva

Zástupci po věci technické: I [REDACTED]

IČ 49099451 DIČ CZ49099451

Bankovní spojení: [REDACTED]

2. Název a místo stavby**2.1 Název stavby:** instalace bezpečnostních technologií objektu**2.2 Číslo stavby:** LN 010 007**2.3 Místo plnění:** ÚV Deštnice

Objekt	UVUPV07009
Obec	Deštnice
Lokalita	
Inventární číslo	
Číslo zakázky	14E190055
Číslo PP	PP192120022

3. Podklady pro uzavření smlouvy**3.1 Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8 , Evidenční list drobné stavby A8****4. Předmět plnění****4.1 Předmětem plnění je:** instalace bezpečnostních technologií objektu**4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:**

- technologie EZS
- technologie CCTV
- odzkoušení provozu, revize

4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:

- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
- vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
- předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž**5.1** [REDACTED]**5.2** [REDACTED]**6. Předání staveniště****6.1** [REDACTED]**6.2** [REDACTED]

7. Čas plnění

- 7.1 Zahájení prací: [redacted]
 7.2 Dokončení prací: [redacted]
 7.3 [redacted]
 7.4 [redacted] ze.

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 [redacted]
 8.2 [redacted]
 8.3 [redacted]
 8.4 [redacted]

9. Platební podmínky

- 9.1 [redacted]
 9.1.1 [redacted]
 9.1.2 [redacted]
 9.1.3 [redacted]
 9.2 [redacted]

10. Záruka

- 10.1 [redacted]

11. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 11.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
 11.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
 11.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
 11.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
 11.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
 11.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

~ 9 -05- 2019

V Teplicích, dne

26. 04. 2019

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel: [redacted]

Objednatel: [redacted]

.....
 Ing. David Votava
 generální ředitel a člen představenstva

.....
 Ing. Martin Matzek
 pověřený ředitel ORI