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A.

číslo  sm louvy objednatele 
zv láš tn í  část

T ýk á se  p raco v iště  
o b jed n atele

Ú čel sm lo u v y  

P řed m ět sm lo u v y

Z h otov ite l p roved e

D ílo  b u d e sp ln ěn o  do  

P řed án í sta v en iště

Z ař ízen í staven iště

V y h razen é d od á v k y  
o b jed n atele

Z p ů so b  p rová d ěn í  
stavb y

D ok lad y  n ezb y tn é  
k p řed á n í d íla

Albertov 6, Praha 2

Účelem smlouvy je  výroba a osazení nových oken.
Rekonstrukce nevyhovujících špaletových oken spočívající v demontáži odvozu a likvidaci stávajících oken a osazení 
zhotovitelem nově vyrobených dřevěných replik včetně zednického zapravení a malby.

Dokumentaci skutečného provedení - 
Fotodokumentaci
A dále činnosti uvedené v části B této smi
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Výrobní dokumentaci
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30.9,2019

Do 14 dnů po podpisu smlouvy

B u d e  v  p řed m ětn ý ch  p ro storách

P ro  in te rn í p o třeb u  o b je d n a te le , b u d e v y p ln ě n o  až  p o  u za v řen í sm lou vy
P ř e d á n í sta v en iště  
n a sta lo

M ísto  p ln ěn í

P řed á n í z a ř íz e n í s ta v e n iště

D ílo  bude  
j j ln ě m ^

Albertov 6, Praha 2, 3. N P okna z chodby 
do východního dvora

společně se staveništěm

nejsou

Přístup:
hlavním vchodem z ulice Hlavova -  pracovníci
přes dvůr bránou z ulice Horská -  zásobování stavby materiálem a odvoz odpadu. Zhotovitel je  povinen bezpodmínečně 
se řídit pokyny zástupce objednatele nebo správce objektu.

Podmínky provádění
hlučné práce může zhotovitel provádět po dohodě se zástupcem objednatele nebo správcem objektu ve vazbě na provoz 
fakulty -  zkoušky, obhajoby vyučování apod. Dny takto nuceného klidu budou přičteny k termínu plnění, 
zhotovitel zajistí práce proti nadměrné prašnosti do okolí.
Zhotovitel bude odpovědný za neporušení přilehlého okolí a  stávajících objektů po celou dobu realizace. Veškeré škody, 
které vzniknou činností stavby, uhradí zhotovitel v plné výši.

Pokud se zhotovitel rozhodne pro zábor veřejné komunikace nebo chodníku, zajistí si projednání a povolení sám. Náklady 
musí promítnout do ceny zakázky.

Doklady potřebné k bezpečnému provozu. Tzn., atesty, návody k použití, záruční listy. Doklad o likvidaci odpadů apod.

C en a s DPH 1.020.574,50 Kč Sazba DPH 21% C en a  b ez  D PH 843.450,- KČ

S p latn ost fak tu r 30 dní od doručení Z á k la d n í p la te b n í p o d m ín k y
-  záloha se neposkytuje
- u díla trvajícího déle než 2 měsíce, měsíční platba 
oproti objednatelem schváleného soupisu provedených 
prací

1 Kupující doplní ručně až před podp isem  sm louvy



,  Záruční doba 60 mésíců V ý jim k y  za záruční doby Zařízení s  vlastní záruční lhůtou.
Veřejné zakázky

Z h o to v ite l b y l v y b rá n  v  rá m c i v e ře jn é  z a k á z k y  m a lé h o  ro z s a h u  ( t j .  d o  6  m il .  K č  b e z  D P H )
Název akce

„R ekonstrukce  oken A 6“
Přílohy smlouvy

1) Nabídka zhotovitele
2) Harmonogram prací
3) doklad o pojištění

Samostatné přílohy
smlouvy

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že veškeré přílohy má ve své dispozici. 
Přílohy jsou  uvedeny v aplikačním pořadí pro řešení případného sporu.

»
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B. OBECNÁ ČÁST

Tato část upravuje podrobněji podmínky smlouvy o dílo, které jsou v základních rysech vymezeny 
v části A této smlouvy o  dílo. Pokud bude rozpor mezi části A a části B této smlouvy, má část A

přednost.

ODDÍL I.

ZÁKLAD NÍ USTANOVENÍ

1) Vztahy smluvních stran se řídi právními předpisy České republiky.
2 ) Jazykem  smlouvy a vzájemné komunikace stran je  český jazyk.
3) Zhotovitel bere na vědomi, že je  jako dodavatel stavebních prací hrazených z  veřejných finančních 

prostředků osobou povinnou působit při výkonu finanční kontroly ve  smyslu § 2, písm. e) zákona č. 
320/2001 S b „ o finanční kontrole. Smluvní strany se zavazují poskytnout poskytovateli dotace ze  státního 
rozpočtu či jiným  kontrolním orgánům přístup ke všem částem dokumentů, které souvisejí s právním 
vztahem založeným touto smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (obchodní tajemství, utajované skutečnosti apod.) za 
předpokladu, že  ze  strany kontrolního orgánu budou splněny požadavky kladené právním i předpisy (např. 
podle zákona č. 255/2012 Sb.). Zhotovitel je povinen zajistit, aby kontrole v rozsahu dle tohoto článku byli 
povinni se podrobit i všichni jeho připadni subdodavatelé.

O DDÍL II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem smlouvy je  povinnost zhotovitele provést dílo na jeho náklad a nebezpečí v  rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou a povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu díla. Dílo je 
specifikováno v části A této smlouvy, projektovou dokumentaci a nabídkou zhotovitele, kterou podal do 
výběrového řízení (dále společně jen „Dilo").

2) Pokud o  to jedna strana požádá, smluvní strany parafují neprodleně po podpisu této sm louvy dvě 
vyhotoveni projektové dokumentace a každá si ponechá jednu parafovanou verzi.

ODDÍL lli.

HARMONOGRAM

Č lánek 1: Z ákladn í d o b y  p lnění
1) Dilo a jednotlivé stavební objekty budou splněny ve lhůtách uvedených v  částí A této smlouvy.

2) Sm luvní strany neprodleně po uzavřeni sm louvy vypracuji harmonogram stavebních prací v souladu se 
lhůtami pro splněni d ila a jednotlivých stavebních objektů. Podrobné termíny a upřesněni technických 
podmínek zhotovování Dila budou uvedena ve stavebním deníku nebo sjednána na kontrolním  dnu osobami 
oprávněnými jednat za smluvní strany.

3) Pokud podle části A  neni zhotovitel povinen zajistit kolaudaci díla a pokud pro užíváni díla je  nezbytné 
kolaudaci získat, je  zhotovitel povinen na výzvu objednatele poskytnout součinnost při zajištěni 
kolaudačního souhlasu alespoň v tomto rozsahu:

a) účast při místním šetřeni příslušného stavebního úřadu;
b) předat stavebnímu úřadu jím  požadovaně doklady;
c) neprodleně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízeni.

ODDÍL IV.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

1) Objednatel podpisem smlouvy o  dilo potvrzuje, že má zajištěny finanční prostředky na financování Díla.
2) Objednatel je  povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy 

o d ilo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plněni povinnosti, k teré na sebe 
převzal, či vyplývající z  potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednáni, na nichž je  jeho účast žádouci, 
a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění Dila.

3 ) Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně 
doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených.
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O D D ÍL  V. 

P O V IN N O S T I Z H O T O V IT E L E

1) Zhotovitel je  povinen provést Dílo řádně, s  odbornou péčí, na svůj náklad a své nebezpečí ve sm luvené době 
jako celek, v  souladu:

a) s  touto smlouvou,
b) projektovou dokumentací,
c) technickými podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci, a pokud nejsou uvedeny v  projektové 

dokumentaci tak s technickými podmínkami uvedenými v ČSN, a pokud nejsou uvedeny ani v ČSN 
tak s  technickými podmínkami uvedenými v německých DIN;

d) s podmínkami pravomocného stavebního povolení, pokud bylo k provedení Díla vydáno;
e) se stanovisky dotčených orgánů státni správy a samosprávy, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem;
2) Zhotovitel je  povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a KOO BOZP.
3) Zhotovitel je  povinen dbát pokynů objednatel, zohlednit při zhotovování Díla oprávněné zájm y objednatele a 

poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat a poskytovat mu všechny 
informace významné pro práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

4) Zhotovitel je  povinen realizovat Dílo tak, aby nebyl přerušen nebo omezen na dobu delší než nezbytnou 
provoz v prostorách přilehlých ke staveništi.

5) Zhotovitel je  povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu je jich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

6) Zhotovitel zpřístupni Staveniště dodavateli určeného objednatelem za účelem provádění přípravných fázi pro 
práce, které budou následovat po dokončeni stavby, a zajistí nezbytnou koordinaci na staveništi.

7) Zhotovitel se zavazuje případné vícepráce ocenit bez zbytečného prodlení podle položkového rozpočtu, 
a nebude-li tento rozpočet obsahovat příslušnou položku, pak ocenit podle aktuálních ceníků RTS, nebo URS 
Praha.

8) Porušení povinnosti uvedených v tomto oddíle se považuje za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem.

O DDÍL VI.

PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

Č lánek 1: Z ho toven i s tavebních prací

Řádným zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukci, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné užíváni 
Dila, dále provedeni všech činnosti souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukci, je jichž provedení je 
pro řádné užíváni Díla nezbytné, zejména:

a ) zajištění nezbytných opatřeni nutných pro zachování funkčnosti veškerých inženýrských sítí během 
výstavby,

b) zajištěni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončeni Dila v návaznosti na 
výsledky průzkumů předložených objednatelem,

c) zajištění a provedeni všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Dila,

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku 
(zejména chodců a vozidel v m ístech dotčených stavbou),

e) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, pokud to  charakter 
stavby vyžaduje,

f) ostraha stavby a staveniště, zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
g) projednáni a zajištěni případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, pokud to charakter stavby vyžaduje,
h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťováni a následné 

odstranění, pokud to charakter stavby vyžaduje,
i) zřízení a odstraněni zařízeni staveniště včetně napojeni na inženýrské sítě, pokud to charakter 

stavby vyžaduje,
j) odvoz, uloženi a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právním i předpisy, 
k) uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, 

propustky, apod.),
I) zajištěni zimních opatřeni, osvětleni pracovišť, je-li to pro realizaci Díla nutné, 
m) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
n) prováděni denního úklidu staveniště, průběžné odstraňováni znečištěni komunikací či škod na nich,
o) poskytnuti nezbytné součinnosti dodavatelům následných prací pro objednatele, zejména přístup na 

staveniště a umožnění účasti těmto dodavatelům na kontrolních dnech, 
p) veškeré stavební práce a související činnosti vedoucí k naplněni účelu smlouvy.
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Č lánek 2: S tavební p o vo len i
Pokud na stavbu bylo vydáno stavební povolení, je  zhotovitel povinen:

a ) splnit veškeré povinnosti vyplývající ze stavebního povoleni a ze stanovisek dotčených orgánů a 
správců síti.,

b ) oznám it zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřením i např. 
správců síti apod.

Č lánek 3: V zorkován i
1) Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit materiálové řešeni, provedeni, design a úpravu povrchů a detailů. 

Zhotovitel předloží objednateli vzorky podlahových krytin, obkladů stěn a dalších materiálů a výrobků různých 
dekorů, odstínů a úprav povrchů v nabídnuté cenové úrovni a v požadované kvalitě, které si objednatel 
vyhradí ke schváleni. Vzorky, připadně katalogové listy, budou předloženy v rámci kontrolního dne. Ke 
každému schválenému vzorku objednatelem, zhotovitelem, TDI a autorským dozorem bude zpracován 
Schvalovací list vzorku. Objednatel sdělí své stanovisko k předloženým vzorkům do 3 pracovních dnů od 
předloženi vzorků.

2 ) Pokud vzorky nebudou odpovídat cenám uvedeným v  nabídce zhotovitele nebo požadavkům objednatele, je 
objednatel oprávněn v rámci nabídnuté cenové úrovně požadovat dodáni jiných vzorků, připadně zajistit 
dodáni vzorku při dodrženi cenové hladiny sám, a to do 10 pracovních dnů od sděleni stanoviska objednatele 
zhotoviteli.

3 ) Konkrétní způsob vzorkováni bude dojednán na kontrolních dnech. V  případě vzorkování se nejedná o změnu 
smlouvy a pro odsouhlasení vzorku postačí zápis ve stavebním deníku.

Č lánek 4: D okum entace sku te čnéh o  provedení s tavby

1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
a ) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny 

zm ěny, k nimž došlo v  průběhu zhotoveni Díla,
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem 

„beze zrněn",
c ) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedeni stavby bude opatřen jménem a 

příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a 
razítkem zhotovitele,

d ) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci ověřené stavebním  úřadem bude 
umístěn odkaz na doklad, ze  kterého bude vyplývat projednání změny s  odpovědnou osobou 
objednatele a je jí souhlasné stanovisko připadně na doklad, jim ž byla změna povolena příslušným 
stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

2 ) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické 
formě ve formátu PDF a DWG.

Č lánek 5: Ind iv id uá ln í vyzkou šen i te ch no log ickéh o  zařízeni, s to jů  a zařízení vče tn ě  provedení
zkoušek  předepsaných  p rávn ím i p ředp isy  č i výrobc i

1) Individuálním vyzkoušením se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače 
apod.) v rozsahu nutném k  prověření chodu, úplnosti a správnosti funkce a dále zajištěni atestů a dokladů o 
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) a dalších zkoušek předepsaných právními 
předpisy či výrobci,

2 ) Dílo se považuje za dokončené teprve, když individuální vyzkoušeni bylo úspěšně provedeno.
3 ) Zhotovitel je  povinen oznámit objednateli zahájeni individuálnich zkoušek nejpozději pracovní 3 dny předem. 

Objednatel má právo se individuálnich zkoušek zúčastnit.
4 ) Náklady individuálního vyzkoušeni hradí zhotovitel a jsou součásti ceny Díla.
5) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušeni provede zhotovitel zápis ve stavebním deniku, příp. 

zajisti prohlášení o shodě a jiné protokoly o provedeni zkoušek.

Č lánek 6: Z koušky  Díla
1) Zhotovitel je  povinen provést zkoušky Díla podle příslušných ČSN, pokud nebudou technické podmínky pro 

zkoušky Díla nebo jeho části upraveny ČSN, budou zkoušky provedeny podle německých DIN.
2 ) Zhotovitel je  povinen oznámit objednateli zahájeni zkoušky díla nejpozději 3 pracovní dny předem. 

Objednatel má právo se zkoušky Díla zúčastnit.
3) Náklady zkoušek Díla hradí zhotovitel a jsou součásti ceny Díla.
4) O provedení a výsledku vyzkoušeni Díla provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku, příp. zajisti

prohlášení o shodě a jiné protokoly o provedeni zkoušky.
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O D D ÍL  VII.

CENA DÍLA

1) Cena Dila uvedená v  části A  je  nejvýše pfipustnou pro daný rozsah práci a je  platná po celou dobu 
prováděni Díla.

2) Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva zahrnuje veškeré činnosti, práce a plnění potřebná k dosažení účelu 
sm louvy v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a že tyto práce, činnosti a plněni jsou 
zahrnuty v ceně Díla.

3) Zhotovitel rovněž prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty veškeré činnosti a práce potřebné k řádnému splněni 
jeho povinnosti a dosažení účelu smlouvy.

4) Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasném u zhotovení 
stavebních prací a činnosti souvisejících s provedením Dila.

5) Cena Díla obsahuje m imo vlastn i provedeni Dila také náklady zejména na:
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízeni staveniště, pokud charakter Díla zařízeni 

staveniště vyžaduje,
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
c) opatření k ochraně životního prostředí,
d ) náklady na sjednaná pojištěni,
e ) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, s odvozem a uložením odpadu, pokud zábor 

charakter Díla vyžaduje,
f) zajištěni nezbytných dopravních opatřeni,
g ) zajištěni všech nutných zkoušek Díla,
h) poskytnuti záruky,
j)  a všechny další poplatky a ceny prací a výrobků, které jsou nezbytné ke zhotoveni Díla.

6 ) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoři položkový rozpočet. Položkové rozpočty 
stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazováni finančních objemů měsíčních soupisů
provedených prací, ke vzorkováni a k oceněni vicepraci a méněprací či změn.

7) Cenu Díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v  oddílu VIII. Změna ceny.
8) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve  smyslu § 1765 odst, 2 a § 2620 odst. 2 občanského

zákoníku, pokud v této smlouvě neni uvedeno jinak.

ODDÍL VIII.

ZMĚNA C E N Y

1) Změna ceny Díla je  možná pouze při vzniku následujících okolností:
a) vicepraci,
b) méněprací,
c) z důvodu na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení Díla o v ice než 30 dnů,
d) při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednáni sm louvy znám y a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti maji prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené 
vícepráce),

e) při prováděni d ila bude zjištěno, že projektová dokumentace má vady.

2 ) Změna ceny Díla z důvodu vad v projektové dokumentaci
a) Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel nemohl zjistit ani s vynaložením 

odborné péče v rámci zadávacího řízeni tak, aby tyto vady mohly být odstraněny dotazem
k zadávacím podmínkám (analogicky podle § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách), a maji vliv 
na cenu Dila, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností fonnou soupisu prací, 
dodávek a služeb. Tento objednatelem odsouhlasený soupis zhotovitel ocení způsobem sjednaným 
pro oceněni podle následujících odstavců tohoto oddilu.

b) V případě zjištěn! vad projektové dokumentace v průběhu realizace práci nebo po je jich ukončení, je 
objednatel povinen hradit tím to vzniklé vicepráce, pouze pokud vícepracím nemohlo být předejito ze 
strany zhotovitele ani s vynaložením odborné péče.

3) Změna ceny Díla z důvodu v ic e p ra c i:
a) zhotovitel provede oceněni soupisu prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, jež maji být provedeny navíc, s odpočtem těch práci, jež maji být vypuštěny či nahrazeny 
dle jednotkových cen položkových rozpočtů,

b) pokud práce a dodávky tvořící vicepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel 
použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám ve sborníku RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s. 
platným ke dni vypracováni ocenění a to podle určeni objednatelem,

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v připadech, kdy se dané položky 
stavebních práci, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, 
mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,

d) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použit dohodnutých hodinových 
sazeb,
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e) při fakturaci vicepraci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.

4 ) Zm ěna ceny Díla z důvodu méněpraci:
a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněpraci formou soupisu stavebních práci, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
b) zhotovitel provede oceněni soupisu, odsouhlaseného oběma smluvním i stranami, ve výši 

jednotkových cen položkových rozpočtů,
c) v ceně méněpraci je  nutno zohlednit také odpovidajíci podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovidajíci jejich podilu v položkových rozpočtech.

5) Změna ceny Díla z  důvodu prodlouženi termínu dokončení Díla o více než 30 dnů z důvodu na straně 
objednatele:

a ) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,
b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a 

subdodavatelů a z  důvodů vývoje cen ve stavebnictví,
c ) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data podpisu 

smlouvy o dílo do data je jich prováděni,
d) jednotkové ceny uvedené v  položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem 

odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel 
nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém terminu.

6) Ke změně ceny Dila je  nezbytné uzavřit dodatek způsobem uvedeným v  oddílu XVI této smlouvy.

ODDÍL IX.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Č lánek 1: Zá lohy
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Č lánek 2: Nárok na úh radu  ceny  Dila

1) Pokud doba provádění Díla má trvat déle než 2 měsice, bude objednatel hradit zhotoviteli cenu Díla po 
částech, které odpovídají hodnotě prací provedených v jednotlivých kalendářních měsících. Zhotoviteli 
vzniká nárok na úhradu části ceny Díla poté, kdy budou příslušné stavební práce řádně dokončeny 
a zároveň bude vystavena faktura v souladu s  touto smlouvou, je jíž  přílohu bude tvořit přehled skutečně 
provedených prací odsouhlasených objednatelem.

2) Pokud doba provádění Dila má trvat 2 měsice a méně, bude cena D ila fakturována na základě jedné 
faktury, s tim , že  níže uvedené platební podminky se použiji přiměřeně.

Č lánek 3: P os tup  fak tu ra ce
1) Pokud doba prováděni Díla má trvat déle než 2 měsíce, cena Díla bude hrazena průběžně na základě 

daňových dokladů (dále je n  faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného 
plněni je  poslední den příslušného měsíce.

2) Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsice soupis provedených prací 
oceněný v souladu s nabídkou zhotovitele. U dodávek technologických zařízení vzniká zhotoviteli právo 
fakturace po nainstalování zařízení. U vicepraci vzniká zhotoviteli právo fakturovat až po uzavření dodatku 
ke smlouvě.

3 ) Objednatel je  povinen se k tomuto soupisu písemně vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.

4 ) Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího po term inu zdanitelného plněni fakturovaných prací.

5 ) Faktura musí dále obsahovat náležitosti podle zákona o DPH a musí být na nl uvedeno, že  se jedná o 
přenesenou daňovou povinnost. Přílohou faktury musi být kopie oběma stranami podepsaného 
odsouhlaseného soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je  faktura neúplná.

6 ) Částku vyfakturovanou daňovým dokladem vystaveným v rozporu s touto smlouvou nebo s příslušnými 
právním i předpisy objednatel není povinen uhradit.

7) Objednatel má ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel, právo vrátit doporučeným dopisem  fakturu, 
je jíž  obsah či přílohy nesplňuji ustanoveni této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. 
V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

8 ) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených práci, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná 
částka bude řešena na osobním jednání smluvních stran, připadně za účasti subdodavatelů a TDI 
a autorského dozoru.
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9) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v  měsíci dokončení stavby. 
Konečná faktura bude vystavena včetně zádržného s uvedením způsobu splatnosti zádržného podle 
smlouvy.

10) Za zaplaceni ceny Díla se považuje odeslání příslušné částky ve prospěch účtu uvedeného na faktuře. 
Pokud by tento účet nebyl zveřejněn správcem daně podle § 98 pism. d) zákona o DPH, je  objednatel 
oprávněn platbu pozdržet do okamžiku zveřejněni účtu správcem.

11) Pokud by hrozilo, že by objednatel mohl ručit za nezaplacenou DPH ve smyslu § 109 zákona o DPH, je 
objednatel oprávněn uhradit DPH na depozitní účet podle § 109a zákona o DPH.

Č lánek 4: Zádržné
1) Objednatel hradi měsíční faktury vystavené zhotovitelem v  souladu s článkem 2 a 3 tohoto oddílu až do 

dosaženi 90 % celkové ceny Díla bez DPH a DPH v platné výši.

2 ) Částka rovnající se 10% z  ceny Díla slouží jako zádržné.

3) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním 
předáni a převzetí Díla a po vydání kolaudačního souhlasu, pokud je  kolaudační souhlas pro užívání Díla 
podle stavebního zákona potřeba. Pokud objednatel převezme Dílo, na němž se vyskytuji vady či 
nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po je jich odstraněni.

Č lánek 5: Lhů ty  sp la tn o s ti
1) Lhůta splatnosti je  stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury mající veškeré náležitosti objednateli.

2 ) Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů je  porušením smlouvy, které opravňuje 
zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

3 ) Smluvní strany sjednávají, že  opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu, z  nichž má být 
cena Dila financována, které objednatel zhotoviteli doloží, není porušením této smlouvy a tedy ani prodlením 
objednatele s úhradou oprávněně fakturovaných plateb, ani důvodem pro uplatnění jakékoli sankce, 
odpovědnosti za škodu, odstoupeni od smlouvy a ani pro přerušeni prací.

ODDÍL X.

VLASTNICTVÍ D ÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Č lánek 1: V la s tn ic tv í Díla a nebezpečí škody na Díle
1) Vlastnické právo k Dílu nabývá podle § 2599 občanského zákoníku objednatel.
2) Nebezpečí škody na Díle nese od počátku zhotovitel, a to až do protokolárního předáni a převzetí Dila 

objednatelem.

Č lánek 2: O dp ověd no st zho tov ite le  za š ko d u  a p o v in n o s t škod u  nah rad it
1) Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z  titu lu opomenuti, 

nedbalosti nebo neplněni podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících ze smlouvy, je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a neni-li to 
možné, tak uhradit vzniklou škodu v penězích. Veškeré náklady s tím  spojené nese zhotovitel.

2 ) Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činnosti těch, kteři pro něj Dílo provádějí, a to i 
v případě že ji způsobil objednatelem schválený subdodavatel.

3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věci, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

ODDÍL XI.

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Č lánek 1: P o jiš těn í zho tov ite le  -  od po věd nos t za škod u  způsobenou tře tím  osobám
1) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištěni odpovědnosti za škodu 

způsobenou v souvislosti s je h o  činnosti s pojistným plněnim nejméně ve výši 1 mil. Kč se spoluúčastí 
nejvýše 30tis. Kč. Přílohou č. 4 této smlouvy je  kopie pojistné smlouvy nebo doklad o je jim  uzavření a její 
účinnosti.

2 ) Zhotovitel je  povinen toto pojištěni udržovat po celou dobu závazkového vztahu založeného touto smlouvou. 
Zhotovitel je  povinen na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění. Porušeni jakékoli 
povinnosti uvedené v  tomto odstavci se považuje za podstatné porušeni smlouvy.
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O D D ÍL  X II. 

S T A V E N IŠ T Ě

Článek 1: P ředání a p řevzetí S taveniště
1) Objednatel je  povinen předat a zhotovitel převzít Staveniště (nebo jeho část) v  term ínu uvedeném v části A 

této smlouvy.
2) V  připadě, že jedna ze stran neposkytne součinnost k převzetí a předání Staveniště, je  druhá strana 

oprávněna od Smlouvy odstoupit.

Č lánek 2: O rgan izace předání a p řevzetí S taveniště
1) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepiši.
2) Za den předáni a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 

protokolu. Zhotovitel neni oprávněn podpis protokolu bez uvedeni objektivního důvodu odepřít a ani 
odkládat.

3) Součásti předání a převzetí staveniště je  i předáni dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro 
řádné užíváni staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to  zejména:

a ) schéma Staveniště a zařízeni staveniště,
b) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
c ) vyznačeni bodů pro napojeni odběrných m ist vody, kanalizace, elektrické energie,
d ) podm ínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace 

s odpady, odvod znečištěných vod, apod.),
e ) doklady o  vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na 

pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo 
vlastníků těchto sítí.

Č lánek 3: O chrana s táva jíc ích  inženýrských  sítí
1) Zhotovitel je  povinen seznám it se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na Staveniště a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Dila a tyto vhodným způsobem  chránit tak, 
aby v průběhu prováděni Díla nedošlo k je jich poškozeni.

2) Zhotovitel je  povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků síti a nese veškeré důsledky a 
škody vzniklé je jich nedodržením.

3) Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sitich, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele a je jichž existenci nemohl zjistit ani s vynaložením odborné péče.

4 ) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských s iti, které byly řádně vytýčeny a předány a je jichž existenci 
mohl zhotovitel zjistit, nese veškeré náklady na uvedení sítí do  původního stavu zhotovitel včetně 
případných škod, pokut, apod.

5) Dojde-li v objektu objednatele k poškození stávajících inženýrských s iti, které nebyly řádně vytýčeny a 
předány a je jichž existenci nebylo možno zjistit, je  zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do 
původního stavu a veškeré náklady na uvedení síti do původního stavu hradí objednatel včetně případných 
škod, pokut, apod.

Č lánek 4 : V ybu do ván í zařízeni s taven iš tě
1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami na adrese uvedené v části A  této smlouvy.
2 ) Jako součást zařízení staveniště zajisti zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a je jich  připojení 

na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je  povinen zabezpečit samostatné m ěřic i m isto na 
úhradu jím  spotřebované elektrické energie a tuto uhradit.

Č lánek 5: Užívání S taveniště
1) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště a zařízeni staveniště pouze pro účely související s prováděním  Díla a 

při užíváni Staveniště je  povinen dodržovat veškeré právní předpisy a chránit oprávněné zájm y objednatele, 
případně třetích osob.

2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je  povinen dbát na 
to, aby nedocházelo k podmáčeni Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných 
stokových sítí, je  povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto siti.

3) Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a zařízeni staveniště a v  připadě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečeni. Zhotovitel je  povinen při střežení Staveniště plnit pokyny objednatele v  oblasti požární 
ochrany a při řešení případných havárií.

4 ) Zhotovitel neni oprávněn využívat Staveniště ani zařízeni staveniště k ubytováni osob.
5 ) Zhotovitel je  povinen umístit na Staveniště štitek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně 

informační tabuli v provedeni a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, 
objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je  povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.

6) Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi a na zařízení staveniště umístit pouze se souhlasem  
objednatele.



Článek 6: Podm ínky užíván i ve ře jných  p ro s tra ns tv í a kom un ikac i
1) Veškerá potřebná povolení k užíváni veřejných ploch, případné rozkopávkám nebo překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
2) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Dila bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťováni, přemisťování a udržování dopravních značek v  souvislosti s 

průběhem provádění prací.

Č lánek 7: V yk lizen i S taveniště
1) Lhůta pro odstraněni zařízení staveniště a vyklizení Staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předáni a 

převzetí Díla, pokud v protokolu o předáni a převzetí neni dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání 
zařízeni, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků Díla ve smyslu protokolu o předání a 
převzetí Dila).

2) Nevyklidí-li zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je  objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

3) Smluvní strany sepíší a podepiši na závěr protokol o vyklizeni Staveniště a o vyklizeni zařízeni staveniště.

ODDÍL XIII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

Č lánek 1: Z ahá jen i s tavebních prací
1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončeni stavby dnem předáni a převzetí Staveniště.
2 ) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončeni stavby do 7 dnů ode dne předáni a 

převzetí Staveniště a ani v dodatečné přiměřené Ihúté, je  objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Č lánek 2: P od rob ný  ha rm onogram  provádění Dila
1) Smluvní strany zahájí činnosti k vytvoření podrobného harmonogramu na společném jednání následující 

pracovní den po uzavřeni smlouvy tak, aby byl podrobný harmonogram odsouhlasen nejpozději na prvním 
kontrolním dnu. Do podrobného harmonogramu budou zapracovány i požadavky TDI a autorského dozoru 
objednatele.

2) Podrobný harmonogram začíná term inem  předáni a převzetí Staveniště a končí term inem  předáni a 
převzetí Dila včetně lhůty pro vyklizení Staveniště a odstraněni zařízení staveniště.

3) V  tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v  rámci jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

4 ) Zhotovitel je  povinen podrobný harmonogram dodržovat a každou jeho změnu je  zhotovitel povinen předat 
objednateli ke schváleni na nejbližšim kontrolním dnu Změna podrobného harmonogramu bez předchozího 
schválení objednatelem neni možná.

5) Zhotovitel je povinen udržovat podrobný harmonogram v aktuálním stavu a v  případě zm ěny schválené 
objednatelem vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram.

Č lánek 3: P okyny ob jedna te le
1) Při prováděni Díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného Dila a upozorňující na možné 
porušováni smluvních povinností zhotovitele..

2) Pokyny za objednatele vydává osoba uvedená v části A  této smlouvy. Objednatel je  oprávněn tuto osobu 
zm ěnit či okruh osob rozšířit. Změna vůči zhotoviteli je  účinná okamžikem doručení, pokud objednatel 
neuvede datum pozdější.

3) Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedeni Díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové 
dokumentaci). Zhotovitel do doby obdrženi nových pokynů od objednatele, je  oprávněn přerušit prováděni 
práci, pokud je  to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušeni má zhotovitel nárok na prodloužení termínu 
dokončeni Díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.

4 ) Nárok na náhradu vniklých vícenákladů zhotovitel nemá, pokud objednatele včas neupozornil na nevhodnou 
povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedeni Díla. V  takovém 
případě zhotovitel odpovídá za vzniklé vady.

Č lánek 4: K on tro la  p rováděn i prací
1) Objednatel je  oprávněn kontrolovat prováděni Dila, a to zejména prostřednictvím svého TDI, autorského 

dozoru a KOO BOZP. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícím i ze 
smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je  objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dilo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v dodatečné přiměřené Ihůtě, jedná se o porušeni smlouvy, které opravňuje objednatele
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k odstoupení od smlouvy.
2) Zhotovitel je  povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je  povinen vyzvat objednatele 
nejméně 3 pracovní dny zápisem do stavebního deníku před termínem, v  němž budou předm ětné práce 
zakryty nebo budou znepřístupněny.

3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné pisemné vyzvání nedostaví, je  zhotovitel oprávněn předmětné 
práce zakrýt. Bude-li v  tomto případě objednatel dodatečné požadovat jejich odkrytí, je  zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádné provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Č lánek 5: K va lifika ce  p ra covn íků  zho tov ite le
1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 

kvalifikaci.
2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je  zhotovitel na požádáni objednatele povinen doložit.
3) Objednatel je  oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu 

zdržující se na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví je jí či jiných pracovníků na 
stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost, a 
povinnosti se při podezřeni podrobit příslušnému testu).

Č lánek 6: P oužité  m ate riá ly  a vý robky
1) Veškeré věci, které jsou potřebné k provedeni Díla, je  povinen opatřit zhotovitel, pokud v části A  nejsou 

uvedeny vyhrazené dodávky objednatele.
2) Pro stavbu mohou být použity je n  takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručuji, že stavba při správném provedeni a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životniho prostředí, bezpečnost při užíváni (včetně užíváni osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a tepla.

3) Veškeré materiály, výrobky, technologická zařízeni, stroje a zařízení budou nové, dosud nepoužité.
4) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je  v 

době jeho užití známo, že  je  škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je  povinen na pisemné vyzváni objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím  spojené nese zhotovitel.

5) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Dila nepoužije materiály nebo výrobky, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro je jich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v term inu předání a převzetí Díla soubor 
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujicich materiálů a výrobků užitých ke splněni Díla.

Č lánek 7: S tavební deník
1) Zhotovitel je  povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník pro každý SO samostatně. 

Do stavebního deníku se zapíší skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnou prováděcí 
vyhláškou.

2) Povinnost vést stavební denik konči dnem odstraněni vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydánim 
kolaudačního souhlasu (rozhodující je  okolnost, která nastane později).

3 ) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro 
plnění Díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následujíc! den, kdy se na 
stavbě pracuje.

4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v  originále a dvou kopiích. V průběhu realizace Díla první kopie 
stavebního deníku náleži objednateli. Po dokončeni stavby je  zhotovitel povinen předat objednateli originály 
zápisů a objednatel je  povinen zhotoviteli předat první kopii zápisů. Jedna kopie stavebního deníku je 
určena pro účely kolaudačního řízeni.

5) Stavební denik musi být přístupný kdykoliv v průběhu pracovni doby oprávněným osobám objednatele, 
připadně jiným  osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

6) Objednatel, nebo jim  pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je  povinen se vyjadřovat k 
zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7 ) Nevyjádřeni se objednatele k zápisu ve stavebním deníku však neznamená souhlas se zm ěnou rozsahu 
Dila, jeho cenou nebo změnou termínů pro plnění Díla. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit 
ustanovení této smlouvy, pouze je  naplňovat. Zhotovitel je  povinen bezodkladné informovat objednatele 
mailem nebo faxem o zápisu do stavebního deníku týkajícího se změny rozsahu Díla, jeho ceny nebo 
term inů pro plnění Díla.

8) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím  pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru, připadně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musi k 
tom uto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9 ) Zápisy do stavebního deníku musi být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jm énu podepsány 
osobou, která příslušný zápis učinila.

10) V případě neočekávaných události nebo okolnosti majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti stavebního deniku.
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11) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zmánu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných změnových listů a dodatků.

Č lánek 8: K o n tro ln í dny
1) Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro 

řádné provádění kontroly, zpravidla však 1x týdně.
2) Objednatel je  povinen oznámit konáni kontrolního dne písemně nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osoby vykonávající funkci technického dozoru a

autorského dozoru. Objednatel je  oprávněn si na kontrolní den přizvat i další osoby a vyžádat sí u 
zhotovitele, aby se kontrolního dne účastnili subdodavatelé.

4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo pňzvat na kontrolní 
den své subdodavatele.

5) Kontrolní dny vede objednatel, který může je jich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického 
dozoru.

6) Obsahem kontrolního dne je  zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 
plněni provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatřeni a úkolů.

7 ) Objednatel pořizuje z  kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
8) Zhotovitel je  povinen zapsat termín konáni kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Č lánek 9: P raco vn ic i zho tov ite le
1) Stavbyvedoucí nebo m istr denně kontroluje na staveništi průběh prací a každý, kdy probíhají práce na 

stavbě, prováděj! zápisy do stavebního deníku. Neprovedení denní kontroly nebo zápisu do stavebního 
deníku, pokud v  daném dni probíhaly práce, je  pod smluvní pokutou ve výši 500 Kč za jednotlivý připad.

O D D ÍL  X IV .

P Ř E D Á N Í A  P Ř E V Z E T Í D ÍL A

Článek 1: D okončen i Dila
1) Zhotovitel je  povinen dokončit D ilo a s n im  související stavební práce a činnosti ve sjednaném termínu.
2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla objednateli nejméně 7 dnů před dokončením a současně 

je j vyzve k předáni a převzetí Díla.
3) Objednatel je  povinen zahájit přejimaci řizeni v den dokončení Díla nejdříve však do 3 pracovních dnů ode 

dne obdrženi výzvy k  předání a převzetí Dila. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před 
sjednaným term inem  dokončení Dila.

Č lánek 2: P ředání a převzetí Dila
Obě smluvní strany mohou dodatkem sjednat předáváni a přejímání Díla po částech nebo mohou sjednat 
předčasné předání.

Č lánek 3: D oklady nezbytné k p ře dá n i a převzetí Dila
1) Zhotovitel je  povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze 

Díla, zejm éna jako:

a) Dokumentaci skutečného provedeni stavby ve dvou autorizovaných vyhotoveních
b) Kopie záručních listů, návody v  českém jazyku, certifikáty, atd. k dodaným technologickým 

zařízenim , stojům a zařízením a na údržbu dodaných povrchových materiálů
c) Stavební deník za každý SO -  originál a druhou kopii
d) Doklad o  individuálním vyzkoušení jednotlivých části Díla
e) Doklad o  vyzkoušeni díla jako celku podle příslušných ČSN, případně německých DIN,
f) Doklad o  uložení odpadu na skládce
g) Prohlášení o shodě podle příslušných právních obecně závazných předpisů, zejména podle nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb.
h) Odsouhlasené změnové listy
i) Doloženi splnění podm ínek dle platného stavebního povolení, bylo-li pro stavbu vydáno, a doklady o 

splnění podm ínek stanovených dotčenými orgány, pokud byly podmínky vydány
j) Doklad o  uskutečněni úspěšné závěrečné kontrolní prohlídce stavby provedené stavebním úřadem,

pokud charakter stavby prohlídku Díla vyžaduje 
k) Doklady podle části A této smlouvy a veškeré další doklady, které jsou předpokladem řádného 

užíváni Dila.
2) Nedoloži-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předáni. Zhotovitel 

není při předání Dila povinen předložit ty doklady, které se vztahují k prokázáni splnění zkoušek, které nelze 
z  klimatických důvodů provést před předáním Dila.
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3) Objednatel je  oprávněn při přejímacím a předávacím řízeni požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je  požaduje a s uvedením term inu, do kdy je  požaduje provést. Pokud 
nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy Díla, této smlouvy, příslušných právních předpisů nebo z 
pokynů výrobce, provádí je  zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odm ítnutí převzetí 
Díla.

4) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky uvedené v odst. 3 tohoto článku nese objednatel. 
Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

Č lánek 4: P ro to ko l o p ře dá n i a převzetí Dila
1) O průběhu předávacího a přejímacího řízeni pořídí objednatel zápis (protokol).
2) Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o zhotoviteli a objednateli,
b) stručný popis Díla, které je  předmětem předáni a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
d) term in, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
e) délka záručních lhůt,
f) seznam předaných dokladů,
g) prohlášení objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá.

3) Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předáni a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat 
dále:

a ) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a term inech je jich odstraněni, popřípadě o jiném  způsobu narovnání,
c) dohodu o zpřístupněni Díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstraněni vad nebo nedodělků.

4 ) V  případě, že  objednatel odmítne Dílo převzít, uvede v protokolu o předáni a převzeti D ila i důvody, pro 
které odmítá Dílo převzít.

Č lánek 5: Vady a nedodě lky
1) Vadami se rozumi odchylky v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části, oproti podmínkám 

stanoveným v této smlouvě.
2) Nedodělky se rozumi nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu 

stanovenému v oddíle V. Povinnosti zhotovitele, a v oddíle VI Předmět a rozsah Díla.
3) Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků s výjim kou zkoušek, 

k je jichž provedení jsou nutné vhodné klimatické podmínky. Objednatel je  však oprávněn převzít i D ilo  nebo 
jeho část, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojeni s jiným i nebráni řádnému 
užíváni Díla nebo jeho části.

4 ) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o term inu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že  vady a 
nedodělky je  zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzeti Díla. V  připadě 
zkoušek, např. topná zkouška nebo funkce protizámrzové ochrany vzduchotechniky, které nelze 
z klimatických důvodů provést před předáním Díla, bude v předávacím protokolu sjednán term ín a způsob 
provedeni těchto zkoušek.

5) Zhotovitel je  povinen ve  stanovené lhůté odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá.

6) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasněni nebo do vyřešeni rozporu 
zhotovitel.

Č lánek 6: N eúspěšné předání a převzeti
1) V připadě, že zhotovitel oznámí objednateli, že Dílo je  připraveno k předáni a převzeti a při předávacím a

přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předáni a převzeti, a
nebo se zhotovitel předáni nezúčastní je  zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jem u  vzniklé 
při neúspěšném předávacím a přejímacím řízeni. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení.

2 ) V připadě, že se objednatel přes řádné vyzváni a bez závažného důvodu nedostaví k převzeti a předáni 
Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je  objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré náklady jem u vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i 
náklady na organizaci opakovaného řizen i s tím, že  zhotovitel neni, v připadě včasného vyzvání, po dobu 
od sjednaného term inu dokončení Dila v prodlení.

Č lánek 7: Užíváni dokončené s tavby
1) Zhotovitel je  povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy, v souvislosti s odstraněním nedostatků 

uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem, připadne splnit dodatečné podm ínky pro 
užíváni Dila stanovené stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam 
stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do  30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užíváni. 
Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad.
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ODDÍL XV. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Č lánek 1: O dpovědnost za vady Dila
1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále zhotovitel přebírá závazek, 

že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané Dilo jako celek, jakož i jednotlivé části Díla způsobilé pro 
použití, možno užívat k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti (záruka za jakost). Zhotovitel 
rovněž odpovidá za vady zjištěné během kolaudačního řízeni, které je  povinen odstranit na svůj náklad.

2 ) Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny objednatelem, a po předáni Dila neodpovídá ani 
za vady způsobené třetí osobou, případně běžným opotřebením.

3) Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu ke 
zpracováni objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na je jich použití trval.

4 ) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemné upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloženi odborné péče nemohl zjistit.

5) Objednatel neni oprávněn po dobu záruky do předaného Díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby, 
případů havárie a v  případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady. Další výluky ze záruky za  jakost, než 
jaké jsou uvedeny v  odstavcích 2 až 5 tohoto článku, nejsou přípustné s výjimkou výluk stanovených přímo 
výrobci.

6) Havárií se  rozumí stav Díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zříceni stavby nebo je ji části, poruchy provozu, rozvodů 
m edii, atd.) nebo ohrožuje zdrávi či životy osob nebo majetek.

Č lánek 2: Délka zá ru čn i lhů ty
1) Záruční lhůta na Dilo, případně na jeho části je stanovena v části A  této smlouvy.
2) Záručni lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Dila, za které 

zhotovitel odpovidá.

Č lánek 3: Z půso b  up la tn ěn i reklam ace
1) Objednatel je  povinen vady Díla nebo jeho části reklamovat u zhotovitele prostřednictvím elektronické pošty, 

osobně, doporučeně, nebo kurýrem bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Nejpozději při předáni Díla 
budou zhotovitelem objednateli předány kontaktní údaje a kontakní osoby pro řádné uplatňování reklamací. 
Zhotovitel je  povinen po celou dobu záruky tyto kontakty udržovat a v případě je jich změny, zm ěnu oznámit 
objednateli. Vadu typu havárie je  oprávněn objednatel uplatnit telefonicky s následným písemným 
potvrzením.

2) V  reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

3) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Č lánek 4: O dstran ěn i vad
1) Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady Díla objednatelem zavazuje:

a ) potvrdit objednateli bezodkladně prostřednictvím elektronické pošty, kurýrem, doporučeně, nebo 

osobně přijeti reklamace vady Dila s uvedením termínu uskutečněni prověrky vady, nejpozdéji však 

ve lhůtě 12 hodin od přijetí reklamace vady,

b) odstranit vady, které mají charakter havárie, ve lhůtě do 12 hod in  od jejich uplatněni objednatelem

c) uskutečnit k zjištěni důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 ho d in  od přijeti 

reklamace vady,
d ) odstranit vadu b rán ic í užívání Díla nebo části D ila bezodkladné v technicky nejkratším  možném 

term inu, nejpozději však ve lhůtě 48 hod in  od přijeti reklamace vady.

e) odstranit běžnou vadu nebránící užívání Díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 ka lendářn ích

dnů od přijetí reklamace vady,
2) Z průběhu reklamačního řízeni a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 

zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. Zápis bude obsahovat termín odstranění vady, popis 
způsobu odstraněni vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

3) Objednatel je  povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a 
vytvořit podmínky pro její odstraněni. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodleni s termínem nastoupeni 
na odstraněni vady ani s termínem pro odstranění vady.

4) Náklady na odstraněni reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu 
na osobním jednání smluvních stran.
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5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady do 5 dnů u běžné vady a do 2 dnů u  vady typu 
havárie počítáno od uplatněni reklamace objednatelem nebo v  dohodnutém term ínu je  objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzn ik lé  náklady 
uhradí objednateli zhotovitel.

6) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn,, že jím  reklamovaná vada 
nevznikla z  důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním Dila objednatel apod., je  objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jem u  v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

O D D ÍL  X V I.

Z M Ě N A  S M L O U V Y

Článek 1: O becná us tanoven í p ro  zm ěnu sm louvy
1) Zm ěnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předáni a převzetí Díla.
2 ) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobam i oprávněným i jednat 

jm énem  či za objednatele a zhotovitele.
3 ) Smlouvu lze měnit:

a ) v  případech, kdy změna plněni neznamená navýšeni ceny Díla, např. ménépráce, an i změnu 
základních dob, odsouhlaseným změnovým listem s následným uzavřením souhrnného dodatku ke 
konci kalendářního měsíce nejpozději před předáním Dila,

b) dodatkem ke smlouvě ve všech ostatních případech.

4 ) Předloži-li některá ze  smluvních stran návrh na zm ěnu smlouvy formou písemného dodatku, je  druhá 
smluvní strana povinna se k  návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručeni návrhu 
příslušného dodatku.

5 ) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 
zm ěnových listů a dodatků ke smlouvě.

Č lánek 2: Zm ěnové řízení
1) Zhotovitel je  povinen vypracovat změnový list ke každé změně

a) v předmětu smlouvy,

b) ceny Díla

c) lhůty pro dokončeni Dila, nebo

d) lhůty pro dokončení SO

zapsané a oběm a stranami potvrzené ve stavebním deniku. Zhotovitel není oprávněn odm ítnout a ani pozdržet
zpracováni změnového listu na žádnou změnu.

2) Zhotovitel je  povinen změnový list včetně soupisu prací vyhotovit a objednateli předat do 7 dnů od potvrzení 
zm ěny ve stavebním deníku nebo do 7 dnů od obdržení změny/revize projektové dokumentace.

3) Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů od předání zm ěnového listu.
4) Pokud jednotlivá změna zachycená ve změnovém listu neznamená navýšení ceny Díla ani změnu 

základních dob, přistoupí zhotovitel k realizaci změny okamžikem doručeni odsouhlaseného změnového 
listu. Pokud změna zachycená ve změnovém listu znamená navýšení ceny Dila, bude změna realizována po 
uzavření dodatku.

5) Na základě odsouhlaseného zm ěnového listu připraví objednatel návrh dodatku, nedohodnou-li se  strany 
jinak.

Č lánek 3: Zm ěnové lis ty
1) Zhotovitel je  povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné zm ěnové listy.
2) Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména

a) všechny změny nebo úpravy Díla, které se odchylují od projektové dokumentace a
b) veškeré zm ěny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace Díla vzniknou.
c) seznam prací formou soupisu práci, dodávek a služeb včetně je jich ocenění,
d) dopad na harmonogram a  na základní doby pro plněni Díla.

3) Zhotovitel je  povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis viceprací 
nebo změn Díla a podrobný a přesný výkaz vým ěr a návrh na zvýšení či snížení ceny.

Č lánek 4 : S ubdodávka ob jedna te le
Objednatel je  oprávněn v připadě prodlení zhotovitele s předložením změnového listu objednateli k odsouhlasení 
nebo v  případě nesouhlasu objednatele se změnovým listem provést vlastní výběr dodavatele změny. Zhotovitel 
je  v takovém připadě povinen uzavřít s objednatelem vybraným dodavatelem smlouvu, je jíž podmínky musí být
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obdobné, podmínkám léto smlouvy, a přijmout tohoto dodavatele jako vlastního subdodavatele. Cena Díla bude 
navýšena o koordinační přirážku ve výši 3% z  ceny nabídnuté objednatelem vybraným dodavatelem. V  případě, 
že změna znam ená méněpráce, bude automaticky na základě měsíčních výkazů prací cena Díla snížena.

ODDÍL XVII.

PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé ze 
smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

2) Objednatel je  oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé 
ze smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.

3) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je  strana, u níž 
ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

ODDÍL XVIII.

S A N K C E

Článek 1: Ú rok z prod len í s úh radou  peněžitého plněni

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Č lánek 2: S m luvn í po ku ty  při p rováděn í Díla
1) Bude-li zhotovitel v prodleni se splněním term inu dokončeni Díla sjednaného ve smlouvě nikoli z důvodu na 

straně objednatele, je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  ceny Díla za každý i 
započatý den prodleni. Smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny Díla se při prodleni delším než 30 dnů zvyšuje 
na 0,15% z ceny Díla za každý den prodlení.

2 ) V  případě prodleni se splněním termínu pro dokončení SO definovaného v  části A  nikoli z  důvodu na straně 
objednatele, je  objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši:

a) 2000Kč za každý den prodlení - a to po dobu prvních 15 dnů,

b ) 2500Kč za každý den prodlení - a to po dobu 15 dnů následujících po době stanovené v  písm. a) 
výše,

c) 3000 Kč za každý den prodlení - a to po uplynutí doby stanovené v pism. b) výše.

3 ) V případě, že zhotovitel:

a ) provádí Dílo v  rozporu s projektem a/nebo odsouhlasenými změnami;
b) neudržuje pořádek na staveništi;
c ) nakládá s odpadem v rozporu se smlouvou;
d) nevede řádně stavební denik, nebo deník není přístupný objednateli;
e ) nezúčastnil se kontrolního dne nebo na něj nepřizval subdodavatele, ačkoli byl o  to  předem 

objednatelem požádán;
f) neposkytl sjednanou nebo oprávněné požadovanou součinnost TDI nebo autorskému dozoru; 

a nezjedná nápravu neprodlené po upozornění objednatele na tento závadný stav, nejdéle však do 
ukončeni prací ve dni, ve kterém k výzvě došlo, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2000Kč 
za každý jednotlivý případ a každý den prodleni.

4) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém 
termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je  v  prodleni, a 
za každý den prodlení.

5 ) Pokud zhotovitel nevyklidí Staveniště ve  sjednaném termínu, a neni-li sjednán, pak ve Ihůtě do 15 dnů od 
term inu předáni a převzetí Díla, je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.

6 ) Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá objednateli část pozemku, na kterém bylo um ístěno zařízení 
staveniště, ve sjednaném termínu, a neni-li sjednán, pak ve Ihůtě do 15 dnů od termínu předáni a převzetí 
Díla, je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodleni.

7) Pro případ, že zhotovitel nedodrží předpisy z  oblasti bezpečnosti práce, požárních či ekologické předpisy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli sm luvní pokutu ve výši:

a) 1 000Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP anebo nesplněni pokynu koordinátora 
BOZP,

b) 3 000Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z  důvodu přímého ohrožení životů 
pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízení, životu nebezpečné instalace 
apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti,
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c) 3 OOOKč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a/nebo životy 
pracovníků na stavbě počínaje následujícím dnem po dni upozornění na závadu až do je jího 
odstraněni.

8) V  případě, že zhotovitel poruší pokyny objednatele a/nebo zástupce objednatele týkající se dopravy a/nebo 
parkování na veřejných komunikacích, je  objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 OOOKč za 
každý jednotlivý případ porušení pokynu.

9) Pokud zhotovitel použije subdodavatele a/nebo změní stavbyvedoucího a/nebo stavebního technika bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, je  povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 OOOKč za každé porušeni.

10) Smluvní pokuta je  sjednána rovněž v  oddíle XIII. Provádění Dila, článek 9.

Č lánek 3: S m luvn í po ku ty  za neodstranění rek lam ovaných vad v zá ru čn í Ihútě
1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném term inu, je  povinen zaplatit objednateli 

sm luvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je  v prodlení, a za  každý den prodlení.
2) Označil-li objednatel oprávněně v  reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užíváni Díla, případně 

hrozi nebezpečí škody velkého rozsahu -  havárie, je  zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u n iž je  zhotovitel v prodlení, a za každý den prodleni.

3) Souběh pokut podle odstavce 1 a 2 tohoto článku je  vyloučen.
4 ) Pokud nebude možné reklamaci uplatnit stanoveným způsobem a /nebo nebude možné oznámení o 

reklamaci zhotoviteli doručit, je  zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každý den, kdy 
nebylo možno reklamaci uplatnit stanoveným způsobem.

5) Běh smluvní pokuty se staví nastoupením třetí osoby k odstranění vady nebo havárie, přičemž tato 
skutečnost nemůže být důvodem  pro omezeni práv objednatele ze záruky.

Č lánek 4: Z půso b  vyúč to ván í s m lu vn ích  po ku t
1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.
2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

3)

Č lánek 5: Lhůta s p la tn o s ti sm lu vn ích  poku t

Strana povinná je  povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného
vyúčtování.

Č lánek 6: O becná us tanoven i
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto smluvních podmínek není:

a) dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné 
strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

b) dotčena povinnost povinné strany povinnost, s niž je v prodlení, splnit.

ODDÍL XIX.

DŮVĚRNÉ INFORMACE A  DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Č lánek 1: Důvěrné in fo rm ace
1) Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nim iž bude zhotovitel přicházet 

v průběhu prováděni Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě 
objednatele a - podle dohody s ním -  dalším povolaným osobám, např. subdodavately. Tyto informace 
nebudou použity k jiným  účelům než k prováděni Díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.

2 ) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:

a ) jsou veřejně přístupné nebo známé v  době je jich užiti nebo zpřístupněni, pokud je jich  veřejná 
přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či 
sm luvní povinnosti, nebo

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení Dila, která má právo 
s  takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

Č lánek 2: Duševní v la s tn ic tv í
Pokud zhotovitel při zhotovováni Díla použije bez projednáni s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z  tohoto titulu své nároky vůči 
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádáni majetkových důsledků.
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ODDÍL XX. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Článek 1: Základní us ta nove n i

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici rádnému plnění smlouvy, je  povinna to ihned bez zbytečného 
odkladu oznám it druhé straně.

Č lánek 2: D ůvody o d s to u p e n i od  sm louvy
1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech :

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů, nejde-li o případ podle oddilu IX, 
článku 5 odst. 3 této smlouvy,

b) neposkytnuti součinnosti k převzetí Staveniště,
c) nezahájení stavebních prací zhotovitelem do 7 dnů od převzetí Staveniště,
d) nepředloženi dokladů zhotovitelem o pojištěni odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě,
e) nesplnění termínu předáni staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
f) pokud zhotovitel nezahájí práce na Díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
g) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo 

nepřestane Dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
h) prodlení zhotovitele s jednotlivého SO z  důvodů nikoli na straně objednatele delši než 10 dnů,
i) prodlení zhotovitele s dokončením Dila z důvodů nikoli na straně objednatele delši než 30 dnů, 
j)  pokud bylo rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo jakéhokoli člena sdružení nebo pokud bude

insolvenčni návrh zam ítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízeni, 
k) přerušeni prací zhotovitelem na dobu delši než 7 dnů,
I) stanoví-li tak výslovně tato smlouva.

2) Od smlouvy lze odstoupit i v případě stanoví-li tak zákon nebo v  případě porušeni dalších nepodstatných 
smluvních povinností opakovaně, jestliže strana, která je  v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné 
lhůtě.

3) Kdekoli je  ve smlouvě uvedena povinnost poskytnout dodatečnou lhůtu, plati, že tato dodatečná lhůta
nebude delší než 15 dnů. Oprávněná strana může stanovit lhůtu delši, a to i na žádost druhé strany

4) Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

Č lánek 3: Z půso b  o d s to u p e n i od  sm louvy
1) Svoje odstoupení je  povinna pisemně oznámit druhé straně.
2 ) V  oznámení odstoupení od sm louvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Bez 

těchto náležitosti je  odstoupeni neplatné.
3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámeni o tom druhé smluvní straně.

Č lánek 4: D ůsledky od s toup en í od sm louvy
Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze  smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran 
jsou následující:

a) zhotovitel vyzve objednatele nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy k převzetí stavby;
b) zhotovitel zaháji neprodleně ukončovaci práce, aby na majetku objednatele a třetích osob nevznikla 

škoda;
c) objednatel je  povinen do 3 pracovních dnů od obdržení vyzváni zahájit přebíráni stavby a sepsat 

zápis o předáni a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran;
d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a objednatelem nezaplacený materiál a zařízeni a 

vyklid i staveniště a zařízeni staveniště nejpozději do 15 dnů po předáni a převzetí stavby;
e) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště;
f) objednatel umožni přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti 

v souvislosti s ukončením stavby;
g) smluvní strany provedou vyčísleni finančního vypořádání. Finanční vypořádání zohlední i připadne 

neposkytnuti záruky za jakost;
h) objednatel uhradí finanční vypořádáni.

Č lánek 5: F inančn í vypo řádán í
1) V případě odstoupení zhotovitelem od smlouvy bude finanční vypořádání stanoveno následovně:

a) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených práci a 
dodávek a nezabudovaných výrobků dodaných na staveniště a určených pro zabudování do stavby 
oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena Díla (dále jen „soupis prací");

b) při oceňování práci a dodávek zohlední zhotovitel neposkytnutí záruky za jakost či je jí omezeni;
c ) zhotovitel oceněný soupis prací předá objednateli k odsouhlaseni;
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d) objednatel se vyjádří písemné k soupisu prací nejpozději do 7 dnů;
e ) připomínky objednatele budou vypořádány na společném jednáni do 2 pracovních dnů od předáni 

p isem ných připomínek, nedojde-li na jednán i k dohodě, smluvní strany sjednají další term ín jednání.

2) V případě odstoupení od smlouvy objednatelem pro porušení smlouvy zhotovitelem je  zhotovitel povinen 
vypracovat soupis prací podle předchozího odstavce, objednatel současně stanoví prostřednictvím 
soudního znalce, jaký hospodářský přínos má plnění poskytnuté zhotovitelem pro objednatele. Finančni 
vypořádáni v takovém případě bude podle rozhodnuti objednatele stanoveno ve výši soupisu prací, nebo ve 
výši hospodářského přínosu stanoveného soudním znalcem. Finančni vypořádáni bude vyplaceno do 15 
dnů po stanoveni jeho výše. V  případě

3) Objednatel není povinen uhradit finanční vypořádáni do vyklizeni a předání staveniště, vyklizení a předání 
zařízení staveniště, předání stavby (Díla) a odstraněni vad zjištěných při předáni staveniště a/nebo zařízení 
staveniště a/nebo stavby.

4 ) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je  povinna uhradit druhé straně jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 1% z  ceny Díla.

1) Smluvni strany se  zavazuji, že  neprodleně po podpisu této smlouvy sdělí druhé smluvní straně jm éna 
kontaktních osob odpovědných za plnění této smlouvy včetně je jich  kontaktních údajů.

2) Zhotovitel souhlasí s tím, aby kupující zveřejnil smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb. a rovněž podle 
zákona č. 134/2016 Sb jako celek, protože ve smlouvě nejsou údaje, je jichž zveřejněním  by došlo
k neoprávněnému zásahu do práv a povinnosti zhotovitele nebo jeho zaměstnanců. Zhotovitel souhlasí 
s tím , aby smlouva byla zveřejněna včetně naskenovaných ručních podpisů zástupců smluvních stran.

3) Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě 
vyhotovení.

4) Smluvni strany na důkaz, že si sm louvu přečetly, že rozumí je jím u obsahu, že  smlouvu neuzaviraji v tísni a 
ni za nápadné nevýhodných podmínek připojují pod ni své podpisy

UNIVERZITA KARLOVA
p ř ír o d o v ě d e c k á  fa k u lta

Albertov 6, I28 43 Praha 2 
IČO: 0 0 2 16208. DIČ: C Z 00216208 

U K - 2

O D D ÍL  X X I. 

Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í

V  Praze dne 2 0  -OS- 2019

děkan Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy

' Pokud je  zhotovitel ve sdruženi, nutno smlouvu podepsat všemi členy sdruženi.
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W  SONEKO

Rekonstrukce oken budovy University Karlovy. Hlavova 8. Praha 2

Výměna stávajících špaletových oken
Chodba do východního dvora

Popis:

Š pa le tové  okno  v zadaném  č lenění, vně jš ím i kříd la  osazenená
d itherm á ln ím  dvo jsk lem  P lan ic lea r 4  - 1 6  - U4, Ug = 1,1 W /m 2 K ., ce loobvodovým  těsn ěn ím  Sílen euro 
a kováním  RO TO , p.ú. A d le r - R A L 9010, okna  p řipevněna po zak lín ová n l na  P U R  pěnu použ itím  turbošroubú  
vrchn í okenn í kován í - m osazné  repliky.

N abídková cena  obsahu je  veške ré  p ráce  spo jené  s vým ěnou oken d le  techn ické  spec ifikace  zadava te le

Termín dodávky:
1 .6 .-3 0 .9 .2 0 1 9  d le  zadán í

Záruka:
6 0  m ěsíců

Referenční akce:
akce

M ěsto  N ym burk - okna  pro Z Š  Tyršova 
PSJ - okna  p ro  VŠ E  P raha  3 
M ěsto  N ym burk - okna  p ro  Z Š  Tyršova 
U n is tav - okna  p ro  V lašský  dvůr

iCc
Pi

te rm ín  finančn í ob iem  bez DPH
2015 1 500 000,-
2016 4 700 000,-
2017 1 300 000,-
2018 3 500 000,-



Příloha č . 1 - rozpis prvků
Název akce : Univerzita Karlova - Výměna oken - chodba do východního dvora 
Datum zpracováni: 27.3.2019____________________________________________________________
název položky__________________________________jedn množ K č / je d n  celkem  Kč bez DPH
Práce a vvrobkv dle zadáni 
okno špaletové 1700 x 2960 
dem ontáž + m ontáž 
stavební zapraveni 
odvoz odpadu
dodávka a insta lace horizontáln ích ža luzii dle výběru investora

ks 843 450,00 Kč

Za Soneko s r.o.

Jan Souček 
jednatel

umístění



Harmonogram ralizace díla
příloha

Práce a d o d á v k y  :

iP říp rava výroby
zo Z * T Z O

— —
------. I V

Ivý ro b a  oken - dílensky
---------

[D em ontáž a m ontáž v místě
-------- 1_____ _____ _____

[O sazení ža luzií a  vrchního kování 
Úklid



CSOB
Pojišťovna

Potvrzení o uzavření pojistné sm louvy

Pojistitel potvrzuje, 2e s po jistn ikem  a současně pojištěným  S O N E K O  s .r .o . 

sídlo/m ísto podnikáni: Bělehradská čp. 858, 120 00 PRAHA 2 IČO: 44794886 

zápis v obchodním  rejstříku: MS v Praze, oodil C, v ložka 7268 

dne 16 4,2019 uzavřel pojistnou sm louvu č.: I

P o jiš tě n í je  s je d n á n o  v  ro z s a h u :

1) Druh pojištění: P o jiš tě n i o d p o v ě d n o s t i  za  š k o d u  z  č in n o s t i  a ze  v z ta h u

Pojištěni se řid l Všeobecným i pojistným i podm ínkam i -  obecná část VPP O C  2005 a V PP ODP 2012 

Sjednaný lim it pojistného plněni /  po jistná částka 10 0 0 0  000  K č  

Spoluúčast pojištěného na po jis tném  plnění. 5 000  K č  

Místo pojištěni/územ ní rozsah: Č eská republika

Poznámky:

T o to  p o tv rz e n í p ro k a z u je ,  ž e  m e z i p o jis t i te le m  a v ý š e  u v e d e n ý m  p o j is tn ik e m  b y la  v ý š e  u v e d e n é h o  d n e  
u z a v ře n a  v ý š e  u v e d e n á  p o j is tn á  s m lo u v a .  V z h le d e m  k  to m u , že  k  z á n ik u  p o j iš tě n i s je d n a n é m u  v ý š e  u v e d e n o u  
p o jis tn o u  s m lo u v o u  m ů ž e  z d ů v o d ů  s ta n o v e n ý c h  o b e c n é  z á v a z n ý m i p rá v n ím i p ře d p is y  d o jí t  i p ře d  u p ly n u t ím  
s je d n a n é  p o jis tn é  d o b y ,  n e p ro k a z u je  to to  p o tv rz e n i n i ja k  e x is te n c i p o j iš tě n í  k  ja k é m u k o liv  č a s o v é m u  
o k a m ž ik u  ze  s je d n a n é  p o j is tn é  d o b y .

datum, otisk razítka pojistitele, podpis osd^y oprávněné 
jednat jm énem  pojistitele

ČSOB P o ilifo v n a , a. 5., č le n  h o ld ingu  CSOB
Masarykovo namésti 1458. Želané Předměstí, 530 02 ParduOice, Č eska republika
IČO: 45534306. DIČ: CZ69900076I. zapsánu v Obchodním rejstříku u  Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B. v lořke 567 
Tel 466 100 777. tax: 467 007 444, w w w .cso b po j.cz  e man ln to e cso b p o j.cz

http://www.csobpoj.cz

