

Příloha č. 2 Smlouvy č. 231M/2019

Příjemce: *Město Náchod*

Název akce: *Železniční most v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova - Parkány v Náchodě*

ISPROFOND: *5522510001*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<i>Most SŽDC</i>			
9	Založení trávníku	bez DPH	74 276,81
10	Ošetřování trávníku	bez DPH	3 198,26
11	Zalévání vodou	bez DPH	2 595,35
<i>SO 01A - Přípravné práce</i>			
15	Bourání sloupků a vzpěr plotových	3 477,54	4 207,82
16-19	Rozebrání oplocení, vrat a vrátek	5 844,88	7 072,30
<i>SO 01B- Komunikace</i>			
43	Rozprostření ornice	39 950,20	48 339,74
44	Založení trávníku	5 047,55	6 107,54
45	Osivo	1 041,08	1 259,71
81	3x značka nezvyšující bezpečnost	3 465,00	4 192,65
82	Značka E13	550,00	665,50
83	Značka E7b	550,00	665,50
110	Vyklizení bahna z nádrže	7 040,02	8 518,42
111	Vyčištění nádrže	2 513,81	3 041,71
112	Čištění vozovek vodou	3 573,63	4 324,09
<i>SO 01C- Ostatní náklady</i>			
2,3	Vyřízení povolení	4 400,00	5 324,00
7	Dokumentace skutečného provedení	19 800,00	23 958,00
8	Geometrický plán	9 900,00	11 979,00
9	Zaměření VO	2 475,00	2 994,75
12	Vytyčení VO	1 100,00	1 331,00
<i>Statické zajištění štítové stěny</i>			
	Projektové práce	100,00	121,00
	Územní a provozní vlivy	200,00	242,00
	Jiné VRN	100,00	121,00
4	Projektová dokumentace a statický výpočet	59 620,00	72 140,20
<i>Dle příjemce</i>			
SO 03	Veřejné osvětlení	235 090,00	284 458,90
SO 01A	Přípravné práce	234 656,00	283 933,76
SO 01B	Komunikace	3 702 661,00	4 480 219,81
SO 01C	Ostatní náklady	90 596,00	109 621,16
SO 02	Dešťová kanalizace	365 066,00	441 729,86
			0,00
	vše mimo Železniční most v km 59,648 (Podjezd)		0,00
	ve Smlouvě o dílo na zhotovení stavby	bez DPH	889 535 008,44
Celkem neuznatelné náklady			895 421 648,29

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku:

Maximální možný příspěvek dle Výboru SFDI (Kč):	12 132 268,00
Maximální možný příspěvek (v %):	85%
Celkové náklady dle Smlouvy o dílo a Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (Kč):	908 877 048,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	13 455 399,71
Maximální možný příspěvek :	11 437 088,00
Maximální možný příspěvek v %:	84,99%
Minimální vlastní podíl v %:	15,01%
Minimální vlastní podíl (Kč):	2 018 311,71

Zpracoval:

Dne: 22.3.2019