

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III-2031 Vejprnice - intravilánová brána

Objekt:

SK81H06 - VON

KSO: 8227

Místo:

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje

Uchazeč:

Lesní stavby s.r.o.,Palackého 764,340 22 Nýrsko

Projektant:

Projekční kancelář Ing.Škubalová

Zpracovatel:

Straka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

IČ:

DIČ:

IČ: IČ11628626

DIČ: DICCZ5501101551

Cena bez DPH

191 320,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 320,40	21,00%	40 177,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

231 497,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III-2031 Vejprnice - intravilánová brána

Objekt:

SK81H06 - VON

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje

Projektant: Projekční kancelář
Ing. Škubalová

Uchazeč: Lesní stavby s.r.o., Palackého 764,340 22 Nýrsko

Zpracovatel: Straka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

191 320,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

191 320,40

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

97 048,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 100,00

VRN7 - Provozní vlivy

40 172,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-2031 Vejprnice - intravilánová brána

Objekt:

SK81H06 - VON

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje

Projektant:

Projekční kancelář
Ing.Škubalová

Uchazeč:

Lesní stavby s.r.o.,Palackého 764,340 22 Nýrsko

Zpracovatel:

Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

191 320,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

191 320,40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou, zaměření , vytyčení	kus	1,00	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	012203001	Vytyčení stáv.inženýrských sítí	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu , geometrický plán	kus	1,00	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 02
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 02

D VRN3 Zařízení staveniště

97 048,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště- zřízení, odstranění ,zabezpečení ,oplocení ,náklady na stav.mob. buňky , Mobilní WC, energie pro ZS	kus	1,00	97 048,00	97 048,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	-----	------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

4 100,00

6	K	043002000	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec KZP ,dle požadavku investora	kus	1,00	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	-----	------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

40 172,40

7	K	071103001	Dopravně inženýrská opatření DIO (dle příl.č.1)	kus	1,00	40 172,40	40 172,40	
---	---	-----------	---	-----	------	-----------	-----------	--