SMLOUVA O DILO é&. 488/2019/URM
o dodavce projektovych praci na akci

»Modernizace plovarny ve Slaném — bazény a technologie PD*
uzaviena podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb. (obCansky zakonik)

l. Smluvni strany

OBJEDNATEL.: Mésto Slany
Adresa: Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupeny: I - ostou mésta
ICO: 002 34 877

DIC: CZ00234877

G it I
Cislo uétu:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych _

dale jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL: ATELIER 11 HRADEC KRALOVE s.r.0.

Adresa: Jizni 870/2, 500 03 Hradec Kralové

Zastoupeny: I < dnatelem spolegnosti
ICO: 47450347

DIC: CZ47450347

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

telefon:

e-mail:

dale jen ,zhotovitel”

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

II. Vychozi podklady a Udaje
2.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je zadavaci dokumentace Kk vefejné zakazce
Modernizace plovarny ve Slaném — bazény a technologie PD &islo 002/2019/URM, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 22. 3. 2019.
2.2 \Vychozi udaje:

2.2.1 Nazev stavby: ,Modernizace plovarny ve Slaném — bazény a technologie PD*
2.2.2 Misto stavby: Plovarna Slany, U Plovarny 11/7, 274 01 Slany - Kvicek
2.2.3 Investor: Mésto Slany

[ll. Pfedmét pInéni
3.1 Pfedmétem plnéni je navrh stavby a zpracovani projektové dokumentace pro stavebni
povoleni, vybér zhotovitele a realizaci stavby Modernizace plovarny ve Slaném — bazény a
technologie PD vrozsahu dle ¢lanku V této smlouvy. Soucasti projekéni Cinnosti bude
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rovnéz zajisténi vSech potfebnych podkladl pro zdarné zpracovani a predani dila (napf.
zaméfeni, prazkumy).

Jednotlivé faze zakazky:

Faze A - Predprojektova priprava

o Predprojektova pfiprava a geodetické zaméreni
o Mistni Setfeni
e Hydrogeologicky priazkum lokality bude pfedan investorem
Faze B — Spole¢na dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti (DUR) a pro vydani stavebniho

povoleni (DSP), véetné SP

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) bude obsahovat veskeré nalezitosti
stanovené zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon®), vyhlaskou ¢€. 146/2008 o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace a vyhlasky ¢. 499/2006 o dokumentaci staveb.
Odevzdani 1 paré a digitalni verze dokumentace (dokumentace v originalnim ¢lenéni v pdf
a otevieny zdrojovy soubor napf. DWG) investorovi.

Projednani dokumentace se spravci inzenyrskych siti a DOSS

Podani zadosti o SP a ziskani SP

Zajisténi ocenéného a slepého vykazu vymér

Zastupovani investora na zakladé Plné moci

Odevzdani 2 paré dokumentace a digitalni forma (forma viz faze B vCetné dokladové ¢asti
— naskenovana vyjadreni) a dale paré ovéfené stavebnim ufadem s vyznacenim nabyti
pravni moci.

Soucasti pInéni je dale zajisténi a pfedani vyjadreni stanovisek dotéenych organu statni
spravy véetné zapracovani pfipominek dotéenych organu statni spravy (inzenyrska
¢innost).

Faze C — Dopracovani dokumentace do podrobnosti pro zadani a provadéni stavby DPS

Zapracovani podminek stavebniho Ufadu do dokumentace

Projektova dokumentace pro provedeni stavby (DPS) bude obsahovat veskeré nalezitosti
stanovené stavebnim zakonem a souvisejicimi pfedpisy. Dale bude obsahovat kompletni
dokladovou ¢ast obsahuijici veskera vyjadieni a rozhodnuti pfislusnych organt a organizaci
povérenych vykonem statni spravy a ostatnich u¢astnika spravnich fizeni.

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stanovenou vyhlaskou €.
499/2006 ve smyslu § 92 odst. 1 pism. a) ZZVZ, soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé dle § 92 odst. 1 pism. b) ZZVZ pfi
dodrzeni § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ a dale technické podminky dle § 89 ZZVZ, zpusobem dle §
90 ZZVZ a klasifikaci dle pfimo pouzitelného predpisu Evropské unie - Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o spoleéném
slovniku pro vefejné zakazky (CPV), v platném znéni. Dale bude obsahovat polozkovy
rozpocet nakladu stavby. Rozsah projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér pro vybérové fizeni je stanoven vyhlaskou ¢. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Prohloubeni podrobnosti dokumentace tak aby veSkeré prace a dodavky byly jasné
definované pro nacenéni (materialy, technologie, pracnost detailt apod)

Zajisténi ocenéného a slepého vykazu vymér
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4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

Odevzdani 6 paré dokumentace véetné digitalni verze dokumentace (dokumentace v
originalnim ¢lenéni v pdf a otevfeny zdrojovy soubor napf. DWG) zadavateli. Vykaz vymér
a technické podminky budou ve vSech 6 paré projektové dokumentace. Paré &. 1 bude
navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladu stavby.(v elektronické verzi bude
vykaz vymeér a rozpocet v editovatelném formatu napf. excel).

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a
Evropskych spole€enstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

IV. Obecné podminky predmétu plnéni
Pro stavbu musi byt navrzeny a pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, které
splni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpe€nost, hygienu, ochranu
zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi udrzovani a uzivani stavby vcéetné
bezbariérového uzivani stavby, je-li vyzadovano, ochranu proti hluku a na usporu energie a
ochranu tepla.
Projektant po posouzeni stavajiciho stavu navrhne realizaci dila, popfipadé pouzité materialy
s ohledem na maximalni Usporu finan¢nich prostfedkll objednatele. Pfipadné uspory
projedna s objednatelem nebo navrhne v ramci variantniho fedeni dokumentace a rovnéz
navrhované feseni projedna se zastupci objednatele v rozpracovanosti.
Navrzené feSeni stavby bude v rozpracovanosti nejpozdéji v terminu stanoveném v &l. VI.,
bodé 6.1.1 konzultovano s objednatelem o éemz se pofidi oboustranné potvrzeny zapis.

V. Rozsah predmétu plnéni

Projektova dokumentace bude zpracovana jako dvoustupfiova v rozsahu nutném pro

stavebni fizeni (dale jen DSP) a realizaci stavby (dale jen DPS). Rozsah a obsah projektové

dokumentace je stanoven vyhlaSkou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném

znéni. Projektova dokumentace bude pfedana v fazeni a ¢lenéni na pfedepsané Casti a

jejich jednotlivé body, které budou oznaleny a zpracovany v souladu s touto vyhlaskou.

Rozsah projektoveé dokumentace, predevsim struktura soupisu praci, poloZky soupisu praci a

jejich obsah, vykaz vymér, vymezeni vedlejSich a ostatnich nakladd, cenova soustava a;.

budou rovnéz zpracovany v souladu s vyhlaSkou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu

dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a

sluzeb s vykazem vymeér.

Kompletni projektova dokumentace zpracovana dle €l. V., odst. 5.1.a dle rozsahu a obsahu

této smlouvy bude objednateli pfedana v terminu dle ¢&l. VI. a to v tisténé formé a v 1

vyhotoveni v elektronické verzi na nosici ve formatu pdf a dwg bude dale obsahovat:

- ocenény vykaz vymér v 1 vyhotoveni v pare €. 1 a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na
nosici ve formatu xlIs a pdf

- neocenény vykaz vymér v tisténé formé v pare PD &. 1 a v1 vyhotoveni v elektronické
verzi ve formatu xls a pdf

- vyjadieni &i stanoviska, nutna pro stavebni Fizeni (stavebni povoleni), vSech stavbou
dotéenych organizaci, organa statni spravy, viastnikd pozemkd dotéenych stavbou apod.,
s tim, ze tato budou do projektové dokumentace zapracovana a budou zadlenéna do
dokladové ¢asti kazdého pare dokumentace.

- soucasti technické zpravy bude projektantem vyplnény dotaznik BOZP, jehoz navrh byl
pfedan zhotoviteli objednatelem soucasné s akceptovanou smlouvou o dilo
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5.3.

5.4

5.5

6.1

- pokud budou naplnény podminky dle § 14 zakona &. 309/2006 Sb., je zhotovitel povinen o
této skute€nosti informovat objednatele pfi projednani navrzeného feSeni stavby v terminu
dle ¢l. V1., odst. 6.1.1., objednatel na zakladé této informace zajisti koordinatora BOZP
Kazdé pare projektové dokumentace bude opatfené razitkem autorizované osoby v oboru
vsouladu s §13, odst. 3 zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrd a technikG innych ve vystavbé
v platném znéni.

Na vyzadani objednatele zhotovitel doda dalSi vytisky projektové dokumentace v
pozadovaném poctu za cenu nakladl reprodukénich praci.

Autorsky dozor bude vykonavan zhotovitelem na zakladé vyzvy objednatele, pokud bude dilo
realizovano. Autorsky dozor bude provadén jako obcéasny po celou dobu realizace dila.
Pfedmétem dozoru jsou zejména tyto Cinnosti: sledovani dodrzeni projektu s pfihlédnutim k
podminkam stanovenym organy veiejné spravy, poskytovani vysvétleni potfebnych pro
plynulost vystavby, poskytovani vysvétleni potfebnych na vypracovani dodavatelské
dokumentace, u€ast na kontrolnich dnech stavby svolavanych investorem (na misté stavby),
posuzovani navrhi dodavateld na zmény a odchylky v ¢astech projektl zpracovanych
ucastnikem z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametrt stavby, pfipadné dalSich
udaji a ukazatell, vyjadfeni k pozadavkim o vétSi mnozstvi vyrobku a vykonu oproti
projednané dokumentaci, uCast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti. Timto neni
nijak dotéeno pravo rozhodnuti objednatele (investora stavby) stavbu nerealizovat, pfipadné
nepozadovat vykon autorského dozoru bez naroku ucastnika (zhotovitele) na finan¢ni
nahradu.

VI. Termin plnéni
Dil&i terminy pInéni pfedmétu dila byly ujednany takto:
Projednani navrzeného feSeni stavby s objednatelem — 30 dnu
Spole¢na dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti (DUR) a pro vydani stavebniho

povoleni (DSP), véetné SP — nejpozdéji do 180 dnt od podpisu SOD

Dokumentace pro provedeni stavby v€etné vykazu vymér a rozpoctu (DPS) od okamziku

nabyti pravni moci stavebniho povoleni — 30 dnt

6.2

6.3

6.4

Pfedmét plnéni, definovany dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splnény fadnym
vypracovanim a odevzdanim kompletnich Casti projektové  dokumentace
objednateli. Odevzdanim kompletni projektové dokumentace se rozumi jeji osobni
odevzdani zastupci objednatele opravnénému Kk jednani ve vécech technickych, ktery
zkontroluje jeji obsahovou spravnost a vystavi protokol o pfevzeti projektové dokumentace,
jenz obé smluvni strany potvrdi svym podpisem. Obsahové neuplna projektova dokumentace
nebude objednatelem pfevzata, coZz nema vliv na termin pInéni ze strany zhotovitele.
Kontrolu vécné spravnosti projektové dokumentace, pfevzaté objednatelem od zhotovitele
dle ¢&l. VI., odst. 6.2 provede objednatel do 10 pracovnich dni od jejiho pfevzeti. Vysledek
této kontroly oznami objednatel zhotoviteli formou e-mailové zpravy, kterou zasle na e-
mailovou adresu uvedenou v €l. |. a zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v souladu
s obsahem vysledku kontroly opravit. Tato doba nema vliv na termin plnéni ze strany
zhotovitele a objednatel pro tento pfipad postupuje v souladu se €l. VIII., odst. 8.9.

Dodrzeni terminu plnéni je rovnéz zavislé na fadném a v€asném poskytnuti potfebnych
stanovisek, vyjadfeni a dokladu, vydavanych podle platnych pravnich predpist dotéenymi
organy chranicimi vefejné zajmy a dalSich dotCenych pravnickych &i fyzickych osob. Za
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7.1

v€éasné se povazuje stanovisko, vyjadreni ¢i doklad, které bude poskytnuto do 30 dnu ode
dne fadného podani zadosti o jejich vydani. Nedodrzeni této Ihity je smluvnimi stranami
povazovano za prodleni zpusobené tfeti osobou; tato skute€nost je povazovana za okolnost
vylucujici odpovédnost dodavatele za v€asné vykonani odborné ¢innosti ve lhaté podle €l. V.
odst. 5.1 této smlouvy, a to v ¢asovém rozsahu, ktery prekroc¢i uvedenou Ih(tu.

VII. Cena za dilo
Cena za zhotoveni pfedmétu plnéni dle této smlouvy je cenou smluvni, sjednanou dohodou
obou smluvnich stran ve smyslu nabidky zhotovitele ze dne 22. 3. 2019 a to ve vysi:

Nabidkova cena v CZK bez DPH DPH vé. DPH

Pruzkumné prace 50 000,- K¢ 10 500,- K¢ 60 500,- K¢

Spolecna dokumentace pro
uzemni rozhodnuti (DUR) a pro

7.2
7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

vydani stavebniho povoleni (DSE 615 000,- K¢ 129 150,- K¢ 744 150,- K¢

vcetné kompletni inZenyrské

¢innosti

e orlCo e ntoEs 400 000,- K& 84 000,- K& 484 000,- K¢

pro provedeni stavby (DPS)

Autorsky dozor 35 000,- K¢ 7 350,- K¢ 42 350,- K¢
Cena dila bez DPH: 1 100 000,- Ké
DPH v zdkonné vysi: 231 000,- Ké
Cena dila celkem: 1 331 000,- Ké

Slovy: jedenmilionstotisickoruneskychbezdph

Smluvni strany se dohodly, Ze finanéni zaloha nebude poskytnuta.

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvni cenu dle €l. VII., odst. 7.1 nejpozdéji do
28 kalendarnich dna po obdrzeni faktury. Za dhradu ceny za zhotoveni pfedmétu plnéni se
povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z UCtu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele.

VIII. Ostatni ujednéni
Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na zakladé zadani
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze vykona pro objednatele veSkeré Ccinnosti v rozsahu
a obsahu dle této smlouvy jakoZ i dalSi €innosti s pfedmétem smlouvy souvisejici.
Autorsky dozor bude vykonavan v souladu s § 152, odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu.
Zhotovitel bude pfi zabezpe€ovani Cinnosti dle pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou
péci. Svoji ¢innost bude zhotovitel uskuteCnovat v souladu se zajmy objednatele a podle
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

pokyn(, zapisi a dohod opravnénych zastupcl smluvnich stran jakoz i v souladu s
vyjadfenimi a rozhodnutimi dot€enych organa a organizaci a dalSich ucastniku fizeni, jejichz
stanoviska a poZadavky zahrne do kompletni projektové dokumentace.

Objednatel se zavazuje, ze kompletni projektovou dokumentaci pfevezme a zaplati za jeji
zhotoveni v Clenéni dle ¢l. VI. odst. 6.1.

V pripadé, Ze dojde ke zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy z divodu vyvolanych
stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované prace ke dni odstoupeni nebo zruseni
smlouvy fakturovat objednateli pfedem dohodnutou &astku v rozsahu provedenych praci k
tomuto dni po oboustranné dohodé.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni
respektive proplaceni faktury do doby sank&niho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni pohledavky dle
¢l. VIII., bodu 8.7 bude pfislusna ¢astka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapodéteni
muze byt objednatelem provedeno z fakturované ceny dila, popf. zjakéhokoli jiného
zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vici objednateli.

V pfipadé nesplnéni termind ze strany zhotovitele vyplyvajicich z ¢&l. VI., odst. 6.1 této
smlouvy se smluvni strany dohodly na smluvni pokuté ve vysi 500,- Ké za kazdy den
prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K€ za kazdy den prodleni. Toto ustanoveni se viak
nevztahuje na proplaceni takovych faktur, u kterych bude z davodld uvedenych v ¢&l. VIII.,
bodu 8.7 pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Konecnou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli az po odsouhlaseni projektové
dokumentace a to nejpozdéji do 20 dnl ode dne jejiho odsouhlaseni dle &l. VI., odst. 6.3

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k dilu i k jeho &astem, tj.

9.1

9.2

9.3

k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvé. Objednatel je opravnén dilo uzivat,
pofizovat jeho kopie, provadét jeho zmény, Upravy a dopliiky a to pro jakékoliv ucely,
zejména pak k zadani nasledné verejné zakazky na realizaci pfedmétu dila. Objednatel je
opravnén dilo poskytovat tfetim osobam i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel neni povinen
licenci vyuzit. Objednatel muze licenci podle této smlouvy postoupit tfetim osobam, a to
kdykoli bez souhlasu zhotovitele.

IX. Odpovédnost za vady
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité odpovidajici u¢elu smlouvy, platnych a pravnich
predpistim.
Zhotovitel odpovida za vady pfedané dokumentace, za jednoznacnost, efektivnost a realnost
navrzeného technického feSeni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, obecné
zavaznymi predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro pfipravu a realizaci pfedmétné
stavby.
Pfipadnou reklamaci vady plnéni predmétu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned
poté, co se o ni dozvédél, a to pisemnou formou s uvedenim pozadovaného terminu
odstranéni reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v pozadovaném terminu
odstranit. Pokud tak neucini je objednavateli povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi
1 000,- K€ za kazdy den prodleni.
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9.4

9.5
9.6

9.7

10.1

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny dle obsahu a rozsahu této
smlouvy a Ze bude mit vlastnosti ujednané v této smlouveé.

Zhotovitel odpovida za vesSkeré Skody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
Skrytou vadou dila se rozumi nesrovnalost mezi vykazem vymér (rozpo¢tem) a projektovou
dokumentaci, vada vznikla i pfi realizaci stavby az do doby dokonCeni stavby a tim
pfedvedeni jeji zpUsobilosti slouzit svému ucelu a vada vznikla pfi zaruéni dobé dokoncené
stavby a to zejména pfi reklamovanych zavadach zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby
prokaze, ze dilo bylo provedeno dle projektové dokumentace.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpusobené pouzitim podkladl prevzatych od
objednatele a ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouZiti trval.

X. Zmeény zavazku
Strany se dohodly, ze zmény ve vychozich podkladech a dohodnutych podminkach nebo
noveé pozadavky objednatele budou vzdy feSeny pisemnym dodatkem k této smlouvé.

XI. VSeobecna ustanoveni
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazkovy vztah se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni a obvyklymi obchodnimi
zvyklostmi.
Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich, z nichz zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni a objednatel tfi vyhotoveni.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze je seznamen se skuteCnosti, Ze Mésto Slany je jako uzemni
samospravny celek povinno uvefejiiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti nékterych smluv, uverejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (déle jen ,zékon o
registru smiuv.
Zhotovitel dale prohladuje, Zze je seznamen se skutecnosti, ze Mésto Slany je jako uzemni
samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se k jeho plsobnosti podle
zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni (dale jen
,Zakon o svobodném pfistupu k informacim.
Smluvni strany dale prohlasuji, ze pokud nékteré skuteCnosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona &. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zadkona o registru
smluv Ci zpfistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily je pisemné
druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji, ze pro pfipad, ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru
smluv dle zakona o registru smluv, odesle tuto smlouvu spravci registru smluv k uverejnéni
mésto Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnUd od uzavieni této
smiouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smiuv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti.

. Smluvni strany timto prohlasuji, ze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zakladé této Smlouvy,

budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
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ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu
téchto udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl) a
dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich udaja.

11.9. Uzavieni smlouvy schvalila rada mésta dne 27.02.2019 pod Ccislem usneseni
06/09/2019/RM.

Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupcu.

V Hradci Kralové dne: 22. 3. 2019 Ve Slanémdne: ............... 2019

za zhotovitele za obiednatele

jednatel starosta mésta
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